
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
ÚT+ZTI

Stavba : Název stavby : SKP :
22-5/17 DISPOZIČNÍ ÚPRAVY KANCELÁ ŘÍ Č.411,412 BUDOVY MěÚ ČESK.TĚŠÍN
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 22-5/17
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpo čtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo čtové náklady

Dodávka celkem 0 0 0

Z Montáž celkem 0 0 0

R HSV celkem 960 0 0

N PSV celkem 17 207 0 0

ZRN celkem 18 167 0 0

0 0

HZS 1 280 0 0

RN II.a III.hlavy 19 447 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 19 447 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Y.Večeřová Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 19 447 Kč
DPH 21,0 %  činí : 4 084 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 23 531 Kč

Poznámka :
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!

Ateliér IDEA spol. s r.o.
město Český Těšín
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22-5/17 DISPOZIČNÍ ÚPRAVY KANCELÁ ŘÍ Č.411,412 BUDOVY MRozpočet : 1
 ÚT+ZTI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby 960 0 0 0 1 280
721 Vnitřní kanalizace 0 1 100 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 1 237 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 345 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 257 0 0 0
734 Armatury 0 799 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 9 765 0 0 0
783 Nátěry 0 2 054 0 0 0
799 Ostatní 0 650 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 960 17 207 0 0 1 280

Stavba :
Objekt : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ + ZDRAVOTECHNIKA
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