

**Smlouva**  
**o převzetí závazku opravy místních komunikací a chodníku v části**  
**komunikace v ul. Za Sadem, ul. Bezejmenné**

**P8322017.01**  
**číslo dodavatel: 2024-0648/OMH**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. OMEXOM GA Energo s.r.o.. se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355  
Zastoupená: [REDACTED]  
IČO: 491 96 812  
DIČ: CZ49196812  
/objednavatel/
  
2. Statutární město Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha, číslo účtu: 921402389/0800  
/dodavatel/

### **1. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je převzetí závazku opravy chodníku a komunikace po výměně kabelů pod názvem: „**Z5080-213048.01-DC-BŘEZINY,KABELIZACE NN IE-12-4006301**“ na náklady objednatele dle potvrzení finančního podílu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje opravit místní komunikace dotčených stavbou ul. Za Sadem (p.p.č. 864,k.ú. Březiny u Děčína), ul. Bezejmenné (p.p.č. 862/1, 868, k.ú. Březiny u Děčína) a odbočka v ul. Bezejmenné pod Domovem dětí a mládeže Březiny ( p.p.č. 276/8, k.ú. Březiny u Děčína. Vybudování nového chodníku v odbočce v ul. Bezejmenné pod Domovem dětí a mládeže Březiny (p.p.č. 276,/8, k.ú. Březiny u Děčína, dle soupisu prací Dohoda základby).

### **2. Výše finančního plnění**

2.1 Objednatel uhradí dodavateli vzájemně odsouhlasenou finanční částku ve výši 940 406,96,- Kč bez DPH (slovy: devětset čtyřicet tisíc čtyřista šest korun českých bez DPH) na bankovní účet na základě vystavené faktury se splatností 21 dní.

2.2 K uvedené ceně bude uplatněna DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2.3 Uhrazením stanovené částky se dodavatel zavazuje vystavit protokol o převzetí výše uvedených pozemků dotčených stavbou.

### 3. Ostatní ujednání

3.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úhradou výše uvedených nákladů na zajištění opravy nese dodavatel záruku za provedené práce.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly, přečetly a že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

3.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.4 Tato smlouva bude podepisována elektronicky.

3.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Děčín RM č. 24 09 37 13 ze dne 28.05.2024

V Děčíně dne dle el. podpisu

V České Lípě dne dle el. podpisu

12.07.2024

.....  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



Přílohy: Plná moc  
Dohoda\_základní  
Potvrzení finančního podílu

## PLNÁ MOC

č. 9/2024

My, níže podepsaní Zdeněk Židek [redacted] jednatel společnosti a Ing. Aleš Uldrych, [redacted], jednatel společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střilně 1929/8, PSČ 323 00, IČ: 49196812, zapsané v OR vedeném KS v Plzni v oddílu C, vložce 4355,

tímto zplnomocňujeme zaměstnance: **Bc. Petr Prokeš** ([redacted])  
[redacted] (dále jen „Zmocněnec“),

k podepisování za Zmocnitele a z toho vyplývajícím právním a dalším úkonům na základě čl. 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.3, 5.4 a 5.6 Podpisového řádu ze dne 1. 7. 2023 v tomto rozsahu:

podepisování nabídek do hodnoty 2.000.000,- Kč, podepisování nabídek v hodnotě nad 2.000.000,- Kč do hodnoty 25.000.000,- Kč vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu nabídek v této hodnotě,

podepisování výrobních objednávek v hodnotě nad 5.000.000,- Kč vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu výrobních objednávek v této hodnotě,

podepisování režijních objednávek (výrobní divize) v hodnotě nad 2.000.000,- Kč vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu režijních objednávek v této hodnotě,

podepisování výrobních smluv do hodnoty 5.000.000,- Kč, podepisování výrobních smluv v hodnotě nad 5.000.000,- Kč vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu výrobních smluv v této hodnotě,

podepisování režijních smluv (výrobní divize) do hodnoty 5.000.000,- Kč, podepisování režijních smluv v hodnotě nad 5.000.000,- Kč vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu režijních smluv v této hodnotě,

podepisování pracovněprávních dokumentů - vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu pracovněprávních dokumentů, kromě dokumentů týkajících se vedoucích oblastí a ředitelů.

Zmocněnec připojí ke svému podpisu název společnosti Zmocnitele, své jméno a pracovní zařazení dle platného organigramu Zmocnitele. Ředitel divize má oprávnění podepisovat pouze dokumenty, které se vztahují k jeho divizi.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou a to do 31. 12. 2024.

V Plzni dne

Plnou moc přijímá:

**statutární město Děčín**

se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
zastoupené Ing. Jiřím Andělem, CSc., primátorem města  
IČO: 002 61 238, DIČ: CZ00261238  
bankovní spojení Česká spořitelna Praha, číslo účtu: 921402389/0800

a

**ČEZ Distribuce, a.s.**

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
zastoupen [REDACTED]  
IČO: 247 29 035, DIČ: CZ24729035  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

uzavřeli níže podepsaného dne tuto dohodu:

**Dohoda o finanční spoluúčasti při opravě místních komunikací a chodníku**

I.

ČEZ Distribuce, a.s., se vůči statutárnímu městu Děčín touto dohodou zavazuje k finanční spoluúčasti na zajištění:

- opravy místních komunikací v ul. Za Sadem (p.p.č. 864, k.ú. Březiny u Děčíně), ul. bezejmenné (p.p.č. 862/1, 868, k.ú. Březiny u Děčína) a odbočka v ul. bezejmenné pod Domovem dětí a mládeže Březiny (p.p.č. 276/8, k.ú. Březiny u Děčína);
  - vybudování nového chodníku v odbočce v ul. bezejmenné pod Domovem dětí a mládeže Březiny (p.p.č. 276/8, k.ú. Březiny u Děčína);
- v souhrnu dále jen „investiční akce“.

Opravy místních komunikací a vybudování nového chodníku bude zajišťovat vlastník statutární město Děčín.

ČEZ Distribuce, a.s., se na nákladech investiční akce podílí ve výši dle nákladů, které budou vyčísleny na základě doložení geodetického zaměření skutečně provedené stavby společností ČEZ Distribuce, a.s. Výše podílu na nákladech investiční akce bude vycházet z délky nové kabelové trasy, přičemž vždy bude počítáno se šíří rýhy o šíři 1,5 metru v komunikace a o šíři 0,75 metru v chodníku.

Podíl nákladů na realizaci opravy v místních komunikacích bude vycházet z ceny ve výši 794,50 Kč/m<sup>2</sup> a podíl nákladů na realizaci vybudování chodníku bude vycházet z ceny ve výši 806,70 Kč/m<sup>2</sup>.

ČEZ Distribuce, a.s., se vedle koordinace prací na investiční akci podílí taktéž na nákladech investiční akce, a to finanční spoluúčastí, která bude poskytnuta v souladu s níže uvedeným čl. II. této dohody po pokládce podzemního kabelového vedení do místních komunikací a v chodníku.

II.

ČEZ Distribuce, a.s., se zavazuje převést skutečný podíl na nákladech investiční akce svým vysoutěženým zhotovitelem do 60 dní po ukončení stavby na straně ČEZ Distribuce a.s., a to na účet

statutárnímu městu Děčín, vedený u České spořitelny, číslo účtu: 921402389/0800, specifický symbol: Březiny spoluúčast.

III.

Statutární město Děčín prohlašuje, že uvedené finanční prostředky budou využity výhradně na zajištění opravy místních komunikací a na vybudování nového chodníku.

IV.


Účastníci dohody výslovně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně a vážně, a vyjadřuje pravou vůli smluvních stran, které na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato dohoda byla schválena Radou města Děčín usnesením č. RM 21 06 36 08 ze dne 23.03.2021.

V Děčíně dne 21-04-2021

V Děčíně dne 15-04-2021



## Dohoda o finanční spoluúčasti při opravě místních komunikací a chodníku – příloha č. 1 „vyčíslení skutečného podílu“

Dne 21.04.2021 byla mezi statutárním městem Děčín (IČO: 002 61 238) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČO: 247 29 035) uzavřena „Dohoda o finanční spoluúčasti při opravě místních komunikací a chodníku“ na základě které náleží statutárnímu městu Děčín finanční podíl vyčíslený na základě doloženého geodetického zaměření skutečného provedení stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Podíl nákladů dle domluvy vychází následovně:

- 1) kabelová trasa v místní komunikaci = 794,50 Kč/m<sup>2</sup> při výkopu o šíři 1,5 metru
- 2) kabelová trasa v chodníku = 806,70 Kč/m<sup>2</sup> při výkopu o šíři 0,75 metru

Skutečná trasa dle geodetického zaměření skutečného provedení:

- 1) trasa v místní komunikaci = 782,65 m
- 2) trasa v chodníku = 12,70 m

Finanční podíl:

- 1) trasa v komunikaci = 932 723,14 Kč bez DPH
  - 2) trasa v chodníku = 7 683,82 Kč bez DPH
- Celkem finanční podíl = 940 406,96 Kč bez DPH, 1 137 892,42 Kč s DPH**

