

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---|----------|-----------------------|
| Název stavby: | SZ Valtice, zámecké divadlo | Objednatel: | NPÚ ÚPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž | IČ/DIČ: | 75032333 / CZ75032333 |
| Druh stavby: | oprava hydroizolace terasy u divadla | | | | |
| Lokalita: | Zámek 1, Valtice 691 42 | Zhotovitel: | BAUALL s.r.o. | IČ/DIČ: | 01469118, CZ0146918 |
| | | | | Položek: | 9 |
| JKSO: | kraj Jihomoravský kód NUTS: CZ064 | Zpracoval: | XXXX | Datum: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | | | | |
| | Montáž | 150 390,40 | | | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | | | | |
| | Montáž | 0,00 | | | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | |
| | Montáž | 0,00 | | | | |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 17 920,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 168 310,40 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 168 310,00 |
| Základ 21% | 168 310,40 | DPH 21% | 35 345,18 | Celkem včetně DPH | 203 655,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Objednatel | Zhotovitel |
| | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým podbarvením. Jedná se o tyto údaje :
 - údaje o firmě
 - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa