

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : ZSR3	Název objektu : ÚPRAVY 5 ODBORNÝCH UČEBEN (Pavilon)	JKSO :				
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy - ZŠ Masarykova Rychnov n. Kn.	SKP :				
Projektant :	Počet měrných jednotek :					
Objednatel :	Náklady na MJ :					
Počet listů :	Zakázkové číslo :					
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : IČ:	Radek Vintera 45929360				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady				
Z	Dodávka celkem	0,00	Ostatní náklady		Ztížené výr. podm.	15 957,43
R	Montáž celkem	0,00				
N	HSV celkem	988 640,70				
	PSV celkem	2 202 844,41				
	ZRN celkem	3 191 485,12	O N celkem	0,00		
	HZS	0,00				
	RN II.a III.hlavy	3 191 485,12	Rezerva RN			
	ZRN+VRN+HZS	3 207 442,54	IČD		VRN celkem	15 957,43
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele			
Datum :	Jméno :	Radek Vintera	Jméno :	Zdeněk Nývlt		
	Datum :	28.06.2024	Datum :	21.06.2024		
	Podpis:		Podpis :			
Základ pro DPH	0 % činí :			3 207 442,54		0,00
DPH	0 % činí :			0,00		0,00
Základ pro DPH	0 % činí :			0,00	3 207 442,54	
DPH	21 % činí :			0,00		673 562,93
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 207 442,54	3 881 005,47	

Poznámka :