Příloha č. 1 SOD 687/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	SoD207711
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2



	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH
	
	
	
	18 860 246,52

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	18 860 246,52
	3 960 651,77

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	22 820 898,29




[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	SoD207711

	Stavba:
	Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2



	Místo:
	
	Datum:
	21. 5. 2024
	

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Typ



	Náklady stavby celkem
	18 860 246,52
	22 820 898,29
	
	

	SO 01.1.a
	Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh)
	148 070,94
	179 165,84
	A
	ST

	
	Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (POh)
	
	
	
	ST

	SO 01.1.b
	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - výkop a konstrukce (POh)
	2 414,58
	2 921,64
	A
	

	SO 01.2.a
	
	1 053 109,87
	1 274 262,94
	A
	ST

	SO 01.2.b
	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)
	92 744,68
	112 221,06
	
	ST



	SO 01.2.c
	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (město Teplice)
	25 950,66
	31 400,30
	A
	ST

	SO 01.3.a
	Pod Plynárenskou - Vstup 1 - výkop a konstrukce (POh)
	215 223,78
	260 420,77
	A
	

	SO 01.3.b
	Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (POh)
	38 515,46
	46 603,71
	A
	ST

	SO 01.4.a
	Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a
	1 193 457,05
	1 444 083,03
	
	ST

	
	konstrukce (POh)
	
	
	A
	

	SO 01.4.b
	Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a povrch (POh)
	84 647,79
	102 423,83
	A
	ST

	SO 01.5.a
	Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a
	113 047,22
	136 787,14
	
	ST

	
	konstrukce (POh)
	
	
	A
	

	SO 01.5.b
	Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a povrch
	9 803,97
	11 862,80
	A
	ST

	
	(POh) Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická
	
	
	A
	

	SO 03.1.a
	
	141 534,36
	171 256,58
	
	ST

	
	deska nad Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	
	
	A
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SO 03.1.b
SO 03.2.a
SO 03.2.b
SO 03.3.a
SO 03.3.b
SO 03.4.a
SO 03.4.b
SO 03.5
SO 03.6.a
SO 03.6.b
SO 03.6.c
SO 03.7.a
SO 03.7.b
SO 03.8.a
SO 03.8.b
SO 04.1.a
SO 04.1.b
SO 04.1.c
14 859,82
222 032,07
38 857,16
161 977,93
16 521,53
1 [bookmark: bookmark6]688 577,94
200 980,16
232 223,71
841 352,38
56 202,17
136 131,65
502 535,54
38 743,23
270 162,61
22 879,23
2 [bookmark: bookmark7]133 124,94
67 527,47
1 017 835,43
17 980,38	A	ST
ST
268 658,80	A
47 017,16	A	ST
195 993,30	A	ST
19 991,05	A	ST
2 043 179,31	A	ST
243 185,99	A	ST
280 990,69 ST
A ST
1 [bookmark: bookmark8]018 036,38	A	ST
68 004,63	A	ST
164 719,30	A	ST
ST
608 068,00	A
46 879,31	A	ST
326 896,76	A	ST
27 683,87	A	ST
2 [bookmark: bookmark9]581 081,18	A	ST
ST
81 708,24	A
1 231 580,87	A	ST

Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - zásyp a povrch(POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - zásyp a povrch (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 3 (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - povrch (město Teplice)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)
Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch (POh)
Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp (POh)
Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)

SO 04.2 Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
SO 04.3.a	Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
SO 04.3.b	Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)
SO 04.3.c Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)
SO 06.1.a	U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.1.b	U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)
SO 06.2.a	U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.2.b	U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (POh)
SO 06.3.a
SO 06.3.b	U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.3.c	U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (POh)
U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - povrch (město Teplice)
SO 06.4.a	U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.4.b	U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - zásyp (POh)
SO 06.4.b	U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - povrch (město Teplice)
SO 06.4.c
SO 06.5.a	U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.5.b	U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
SO 06.6.a U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.6.b U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a povrch (POh)
SO 07.1	Kácení (POh)
SO 07.2	Náhradní výsadba (POh)
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

VON.a	Vedlejší a ostatní náklady	(POh)231 [bookmark: bookmark10]222,10
1 576 288,06
101 166,87
1 040 606,84
120 301,51
12 504,76
232 [bookmark: bookmark11]324,51
38 [bookmark: bookmark12]800,24
1 659 494,68
174 563,19
155 394,03
364 181,22
11 519,49
171 963,18
219 418,52
39 [bookmark: bookmark13]939,36
78 569,03
3 665,24
64 812,21
437 296,59
685 781,34
279 778,74
1 907 308,55
122 411,91
1 [bookmark: bookmark14]259 134,28
145 564,83
15 130,76
281 112,66
46 948,29
2 [bookmark: bookmark15]007 988,56
211 221,46
188 026,78
440 659,28
13 938,58
208 075,45
265 496,41
48 326,63
95 068,53
4 434,94
78 422,77
529 128,87
829 795,42
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A ST A
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A
ST A ST A
ST A
ST A
ST A
ST A ST A
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VON.b Vedlejší a ostatní náklady (město Teplice)
659 388,22
797 859,75 STA


CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]SO 01.1.a - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	148 070,94

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	148 070,94
	
	21,00%
	31 094,90

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	179 165,84
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
Zadavatel:	SO 01.1.a - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh)	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	148 070,94
1 - Zemní práce	41 054,56
4 - Vodorovné konstrukce	73 404,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 245,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 020,57
997 [bookmark: bookmark25]- Přesun sutě	1 812,32
998 [bookmark: bookmark26]- Přesun hmot	1 533,05
Objekt:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 01.1.a - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh) Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:

[bookmark: bookmark35]Zadavatel:
[bookmark: bookmark36]Zhotovitel:
3
K
121112003
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
M2
35,670
47,29
1
POPnline PSC	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003	35,6
VV A3	35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	70
4
K
131113702
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
M3
10,930
406,89
4
447,31
PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113702	10,9
10,9
VV A4	10.93 "F.3 tab vv - Výkop ruční	30
5
K
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
7,261
34,09
247,53

5,3
PP
Online PSC
VV A5
VV B5
VV C5
6 K R1150011.01.1 PP
P
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
(35.67*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii 1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii
"Celkem: "5.3505+1.91
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
SOU
B
51
10
61
1,9
7,2
1,000
23 533,87
23 533,87
7
K
R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
9,020
423,39
3







818,98

Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:

	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	148 070,94

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	41 054,56

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	52,000
	89,08
	4
632,16

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
	
	
	
	

	
	Online PSC
	2*(6+20) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	52,0
	
	

	
	VV A1
	
	
	00
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	52,000
	51,69
	2
687,88


PP
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224


	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	PpP	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
· A7	10.93 "F.3 tab vv - Výkop ruční	10,930
· B7	-1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční	-1,910
· C7	"Celkem: "10.93+-1.91	9,020
V
D 4	Vodorovné konstrukce	73 404,52

	8
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	6,593
	4 849,74
	31 974,34

	D

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	29,580
	104,
	3 090,22

	9 K 411351011
PP
Online PSC P
VV
VV A9
VV B9
PVPV B9	h
Online PCS9C	-
P6
	6,593
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	M2	12,989	967,75	12 570,10
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
4.1*1.65 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění krycí desky mezi benešáky; délka x šířka 2.6*0.4 "D.2	6,765
Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění vynesené krycí desky bez rámových propustí; délka x šířka	1,040
2ři*b(o6v.ý7c+h4 s.l1o)u*p0ů .t2ř4. C "D25./230P hotdtpros:b//npáodsmitiunakcye.u, rDs.c.z1/3it.e1m N/CaSp_oUjeRnSí_ n2a02z3a_č0á2t/k4u11ú3s2e1k4u14- Pboezdnnáěmnkía b ko pkoůlodžecsek: y; obvod x prům. výška "Celkem:	5,184
"b6e.t7o6n 5C+215./0304+X5C.318X4F2	5,1182,4989
.7*4.1*0.24 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - krycí deska; délka x šířka x průměrná tloušťka	12,989

	1
0
	VVK A8
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	12,989
	65,98
	857,01

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/411351012

	1
1
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	7,805
	164,
96
	1 287,51

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A11	4.1*1.65 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění krycí desky mezi benešáky; délka x šířka 2.6*0.4 "D.2	6,765
VV B11	Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění vynesené krycí desky bez rámových propustí; délka x šířka	1,040
"Celkem: "6.765+1.04	1,040
VV C11	7,805

	1
2
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	7,805
	65,98
	514,97

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	1
3
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,791
	33 123,37
	26 200,59

	PP	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
Online PSC	(6.7*4.1*0.24)*0.12 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - krycí deska; délka x šířka x tloušťka x 120 kg/m3


VV A13
0,791


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
	
	
	
	

	
	VV A14
	29.58 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	29,580
	
	

	2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	4,350
	112,17
	487,

	1
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
	
	
	
	94

	
	VV A15
	4.35 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	4,350
	
	

	2
2
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	39,545
	235,34
	9
306,52


PP
Online PSC

povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
29.58*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
VV A16
[bookmark: bookmark27]V
· [bookmark: bookmark28]B16
· [bookmark: bookmark29]C16
4.35*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy
34,475
5,070
2
3
K
711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
M2
29,580
87,98
2
602,45

PP
Online PSC P
VV A17
2
4
K
PP
711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
M2
33,930
12,10
410,
55

Online PSC
VV A18
VV B18
VV C18
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
29.58 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
2
5
K
11163150
lak penetrační asfaltový
T
0,011
91 276,22
1
004,04

PP
Online PSC
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150




2
6
K
711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
M2
6,700
251,83
1
687,26

29,580
4,350
33,930
Online PSC
VV A20
2 K 28329019
7
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
6.7 "D.2 Podrobná sitauce, D.13.2 Napojení na neřešené úseky - hydroizolační pás založený na FPO, napojení na stávající konstrukci; délka
fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
M2
6,700
7,809
449,78
3
512,33
2
8
K
998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T
0,263
549,86
144,61

PP
fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
PP
Online PSC
D9
1 K 931992121
4
Ostatní konstrukce a práce, bourání
ProVvýedpelnňí diziollaatcaeč mnoícsthovsepká nr aztěrpaodllyysat tymreelnyu zae sxtturduednaovnáatněréehmo l,a tkleomušaťsfkaylto2v0ýmm pmenetračním httVpsý:/p/ploňd dmiilnaktya.čunrsí.cczh/itsepmá/rC zS_pUoRlySs_t2y0r2e3n_u02 e/7x1t1r3u1d1o0v0a1ného, tloušťky 20 mm
29.58 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 4.35 "F.3
tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "29.58+4.35
M2
1,608
351,91
8 020,57
565,87

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121 0.24*6.7 "D.2
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A23
	Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - výplň dilatační spáry XPS; výška x délka
	
	1,608
	
	

	1
5
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	6,700
	78,08
	523,14


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
PP
Online PSC
1
K
931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
M
6,700
577,35
3
6






868,25

Online PSC
VV A25
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994151
6.7 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - výplň dilatační spáry, těsnící provazec; délka
1 K 963051113
7 PP
Online PSC
VV A26
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.78 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
M3
6,700
2,780
2,780
1 101,91
3
063,31
D 997
1 K R997002
8 PP
· [bookmark: bookmark30]A27
[bookmark: bookmark31]V
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
6.672 "likvidace bouraných panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupes suť celkem
6,672
6,672
271,63
1 812,32
1
812,32
1
9
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
17,425
87,98
1
533,05

D 998	Přesun hmot	1 533,05
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]SO 01.1.b - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	2
414,58

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 414,58
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 507,06 0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	2

	
	
	
	

	921,64


[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 01.1.b - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (POh) Místo:
	[bookmark: bookmark46]Zadavatel:
[bookmark: bookmark47]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark48]Kód dílu - Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Náklady stavby celkem
	
	Cena celkem [CZK]

	1 - Zemní práce
	
	2 414,58

	998 - Přesun hmot
	
	2 414,49
0,09



[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:




[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]SO 01.1.b - Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (POh)
PČ Typ	Kód
Náklady soupisu celkem2 414,58

	D 1
414,49
	Zemní práce
	2

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	7,261
	34,09
	247,53

	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	· A1
· B1
· C1
	(35.67*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie
1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie "Celkem: "5.3505+1.91
	
	5,351
1,910
7,261
	
	

	2
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	7,261
	38,49
	279,48

	
	PP
Online PSC
VV A2
VV B2
VV C2
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
35.67*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii
1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii "Celkem: "5.3505+1.91
	
	5,351
1,910
7,261
	
	

	3
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,910
	197,95
	378,08




	PP
Online PSC
VV A3
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	1,910

	4
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	35,670
	35,19
	1 255,23

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	35,670
	
	

	5
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	35,670
	4,40
	156,95

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	35,670
	
	

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,713
	136,36
	97,22


PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,09

	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,001
	87,98
	0,09


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]SO 01.2.a - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 053 109,87

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 053 109,87
	
	21,00%
	221 153,07

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 274 262,94




[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.2.a - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 053 109,87

	1 - Zemní práce
	
	118 725,93

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	729,13

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	519 557,76

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	699,55

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	11 472,76

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	261 174,15

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	121 178,74

	997 - Přesun sutě
	
	13 809,86

	998 - Přesun hmot
	
	5 761,99




	1
0
	PPK
Onlin
	131151104
e PSC
	OdHstlroauněbneín píodnkelzaadůpanžebeonýkrcyhtů jastmrojnaě z pálřoechzyů jsetdrnoojtnlivěě s d uo r5o0v mn2áns ípmřemdnísatěndíom phřmeodte npas saknláédhkou pnarovfzidláuleanosspt áddo u3 vm hnoebronisn něaltořžíednyím tě nžaitdeolpnroavsntií I prsokstuřepdienky z 1beato2nup přreosst1éh0o0, odotl. 5v0rs0tv my d3o 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330 17sk"uDp.i1n4y.1 1 O ab 2nipvřae pso 1v0rc0h důo - 5o0d0strman3ění stávajícího chodníku, vrstva ACO11
	M3
	283,790
	79,18
	22 470,49

	
	VV A1
	17Hl"oDub.1e4ní.1neOzabpnaižveanýpcohv jracmhůa z-á oředzsůtrsatrnoějnněí sstuárvoavjníácníhímo dcnhao ddonípkřeud, evprssatnvéahoA pCroOfi1lu1 a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	
	17,000
	
	
	

	2
	PP
KOnlin1e1 P3S1C0 V7V34 A110
	Ohdttsptsr:a//npěondmí pinokdy.kulras.dcůz/inteemb/oCSk rUytRůS st2r0o2j3n ě02p/1lo31c1h5y11je0d4notlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 2n8a3lo.7ž9en"íFm.3 ntab d vovpr- aVvýnkí opprosstrtřoejndíek živ
	M2
	17,000
283,790
	
	52,79
	897,43

	1
1
	PPK
	132112132
	OdHstlroauněbneín píodnkelzaadůpanžebeonýkrcyhtů r sýtrhojšníěřkpylocdhoy 8je0d0no mtlivmě druo č5n0 ěm s2 us rpořevmníásntěínmím d hnmao dt noa psřkeláddekpu snaan vézhdoálepnroosft idlou 3a msp náedbou sv nahložrenniínmě ntřaídoypravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	19,440
	824,79
	16 033,92

	
	Onlin
	e PSC
	17 "D.14.1 Obniva povrchů - odstranění stávajícího chodníku, vrstva SC C16/20
	
	
	
	

	
	VVPP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
	
	17,000
	
	
	

	3
	PP
KOnlin1e1 P3S2C02111
VV A11
	V2y ntershoáundíržonbýcrhub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní phrtotpsst:ř/e/pdoedkm zinkyr.aujrns.íckzů/itenmeb/CoS o UbrRuSb n20ík2ů3 s0t2o/1ja3t2ý1c1h2132
	M
	24,000
10,800
	49,49
	1 187,76

	
	VV A11
PPVV B11
OnVliVne PSCC11
	15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výkop kabelů VO ve stávající poloze; délka x prům. šířka x výška
V1y2tr*h(á(n1í .o3b+r0ub.5 s)/v2y)b*o0u.r8án"íDm.1lo6ž.e3, sK pořelimzíestsěíntíím - hmoVt nOa -skvláýdkkoup n raý vhzydáplerono nsto dvoou3 mpo nleobhou s k naabloežleůn VímO n;a ddéolpkraavxníp prrůomstř. ešdíeřkkaz xkravjýnšíkkůa nebo
12*((1.3+0.5)/2)*0.8 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výkop rýhy pro novou polohu kabelů VO; délka x prům. šířka x výška obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
"Celkem: "10.8+8.64
	
	10,800
8,640
19,440
	
	

	1
	VVK A
	3 162251102
	11V+o1d3o "rDov.1n4é.1přOebmníosvtěan pío vvýrckhoůp,k Du.4n.e2b Vo zsoyrpoavnýinřeyz pBo -s vuycthrhuá nnaí sotbávvayjkíclíécmh odborpurbanvínkíům prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
	M3
	32648,0,01088
	34,09
	12 551,53

	2
	
	
	Dsolčoažsenéím zabjiešztěrnoíz phornduzteím z nhíohron pinoytrtuřbídí ynetěbžoi vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a
	
	
	
	

	4
	KPPPP
	119001421
	toV sodpoordovenpéřepřneímís,těvnzíe vpýřkeonpíkmu nneebobosy vpaynviněy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	M
	25,000
	93,48
	2 337,00


M2
17,000
167,16
ZHelomubenníí npezraápacžeených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných httOpsd:/s/ptroadnměinkí yp.uords.kczla/idteům n/CeSb_oU kRrSy_t2ů02s3tr_o0j2n/1ě31p1lo13c7h0y2 jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
Online PSC
1 VVK A9 113107330
2 841,72
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]SOP UPTIS PRACÍ
PČ	y	Kód	Popis
Sta7vba:pK By1s2tř1i1c1e2, 0ú0s3ek 2, ř.km S4e,3jm2u2t-í4 o,r9n7i6ce - rupčaněelpyři sstořuevdinslíé c phlodšeb,y tl.b verzstkvřyíždeon 2í 0k0o mmunikací - úsek č.2 Objekt:PP	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
[bookmark: bookmark58]OnlSineO PS0C1.2.a - Pod Plynhtátprse:/n/psodkmoinuky-.uPrso.czd/itvems/tCuSp_UeRmS_1202-3 v_0ý2k/1o21p11a20 k03onstrukce (POh)
V	A7	27.6 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
Místo:V	B7	"Mezisoučet: "27.6
V	C7	15*1.3 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výkop kabelů VO ve stávající poloze; délka x šířka
ZadavaVtel:	D7	12*1.3 "15.6.16.3 Kolize sítí - VO - výkop rýhy pro novou polohu kabelů VO; délka x šířka
V
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
MJ
M2
Množství
62,700
J.cena [CZK]
47,29
27,600
Datum: 27,600 21. 5. 2024
19,500
Projektan1t:5,600
Zhot
8
ovVKitel
: 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2
589,420
19,79
P
TPP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm




https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123
Č	pyOnline PSC
Cena celkem [CZK]
2 965,08
11 664,62
Cena celkem [CZK]
Nák
9
laVdy K
sAo8upisu celkem
131113702
589.42 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
M3
589,420
14,160
406,89

1 053 105 97,6817,56
118 725,93
DPP1

PPOnline PSC VV A12
OnVliVne PSCB12 VVVA4 C12
VV D12
5 [bookmark: bookmark68]KVV 119E01023223
VV F12
PPVVVV	GG1122
Online PSC VVVA5H12
VVVV H12H12
6 [bookmark: bookmark69]KVV 119I10203224
PPVVVV	JJ1122
OnliVneV P KSC12
VVVV KK1122
VV L12
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve avu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nehbtotp vsy:/v/pěošednmímin,k pyř.íupras.dcnzě/i ste omc/hCraSn_nUýRmS b_e2d0n2ě3n_í0m2,/1se62z2ří5z1e1n0ím2 a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně lo(ž2e7n.ý6c*h0 k.1ab5e)lů"Fa .t3o tdaob 3 v kvab- eSlůejhmttpust:í///rpoozdhmrinnuktyí.uorrsn.cizc/eitetlm. /1C5S0_UmRmS_r2u0č2n3ě_,0 o2d/1v1o9z00n1a42d1eponii ožených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
(589.42*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
25 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez PF3 - vymístění vedení VO do nové polohy
P12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii
2o4m0.o2c6n "éF k.3ontasbtrvuvkc- eZpřěitnzýabzeázsyppečzenmí ivnýoku ozp vuý skvoipsulé storcoejnloí,v oéd mvoozb nilan dí eoppolnoiciení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné p"rMofeilzoisvoaunčýemt: "p1l2e.c2h9e+m24 z0ř.í2z6ení
P(o1m5o*c1n.é3 k*o0n.1st5ru) k"c1e2 p.ř2i 9z.a1b6e.z3peKčeonlíizveýksoítpíu - s VviOslé -o scejlomvué tmí obrnilincí eoprlo cveýník, ovpýškyabpeřleůs 1V,5O dove2,s2támv paajínceílypovylopzlneě, noéd pvrofzilonvaa dnýepmo pnlieic;h deémlkzařízení hxttpšsí:ř//kpaodxm tlinokuyš.ťukrsa.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(1(528*+11.30*) 0".D15.2) "P1o2d.r2o9b.1n6á .s3itKuaoclieze- msítoíb -ilVníO o -plsoecjmenuít pí roorsntiocreu p brěoh veýmkostpavrýbhyy; opbrovondovou polohu kabelů VO, odvoz na deponii;
Pdoémlkoac xnéšířkkoan xsttrluokucšťek paři zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné "rMofeilzoisvoaunčýemt: "p2l.e9c2h5e+m2.3o4dstranění
P(o1m5o*c(n(é1.k3o+n0st.r5u)k/c2e)*př0i. z8a)b "e1zp2e.2če9n.í1 v6ý.3koKpuolsivzieslésíotíce-loVvOé m - ozbáislnyíp opklaobceenlůí, VvýOškyvepřsetsá 1v,a5jídcoí 2p,o2 lmoz pea,n oedlyv voyzp nlnaěndée pproonfiilio; vdaénlýkma pxlepcrhůemm. odstranění šířka x výška
https(:1//2p*o(d(m1i.n3k+y0.u.6rs5.c)/z2/i)te*m0./6C)S "_1U2R.S2_92.10623.3_0K2/o1l1iz9e00s3í2tí2 -4 VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO, odvoz na deponii; délka x
prům. šířka x výška
"Celkem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02
4,140
88,413 25,00902,553 25,00102,290 136,02040,260 136,02052,550
22,,992255
136,0020,32,43040 136,0005,265
1100,,880000
77,,002200
368,188
89,08
51,69
12 114,88
7 029,84


PT
PČ y
Čp
Kód
31	K 175151101
PP
Online PSC
VV	A13
1	VK	58331280
4 [bookmark: bookmark70]PP
Online PSC
1 K R162701
5 [bookmark: bookmark71]PP
[bookmark: bookmark72]V
[bookmark: bookmark73]V
[bookmark: bookmark74]V
[bookmark: bookmark75]V
[bookmark: bookmark76]V
[bookmark: bookmark77]V
[bookmark: bookmark78]V
[bookmark: bookmark79]V
[bookmark: bookmark80]V
VV
[bookmark: bookmark81]V
[bookmark: bookmark82]V
[bookmark: bookmark83]V
D
A15
B15
C15
D15
E15
F15
G15
H15
I15
J15
K15
3
K 388995211
PP Online PSC VV A16
D4
71	K 411321414
Popis
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
15*0.58*0.1 "D.16.3 Kolize sítí - VO - pískový obsyp kabelů VO; délka x šířka x tloušťka kamenivo těžené drobné frakce 0/1
kamenivo těžené drobné frakce 0/1 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/58331280
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
14.16 "F.3 tab vv - Výkop ruční
283.79 "F.3 tab vv - Výkop strojní "Mezisoučet: "14.16+283.79
-12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční -240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní "Mezisoučet: "-12.29+-240.26
15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "-12.29.16.3 Kolize sítí - VO - výkop kabelů VO ve stávající poloze; délka x prům. šířka x výška 12*((1.3+0.5)/2)*0.8 "-12.29.16.3 Kolize sítí - VO - výkop rýhy pro novou polohu kabelů VO; délka x prům. šířka x výška -15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "-12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp kabelů VO ve stávající poloze; délka x prům. šířka x výška
-12*((1.3+0.65)/2)*0.6 "-12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO; délka x prům. šířka x výška "Celkem: "14.16+283.79+-12.29+-240.26+10.8+8.64+-10.8+-7.02
Svislé a kompletní konstrukce
Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80
Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388995211
8.5 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez PF3 - uložení vedení VO do chráničky
Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M3
M3
0,870
0,870
1,566
47,020
14,160
283,790
297,950 -12,290 -240,260 -252,550
10,800
8,640 -10,800
-7,020
47,020
8,500
8,500
252,93
473,98
423,39
85,78
220,05
742,25
19 907,80
729,13
729,13
Online PSC
PP
VV
VV
VV
VV
VV
A17
B17
C17
D17
E17
Strovpyčezt bneětohnlua žveilcezhořviébhoov (ýbeczh v sýlzotuužpeů) sttrřo. pCů d2e5s/k3o0vých, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2 (6+1+1+1+2+4+9)*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 14.4; počet x plocha v řezu x šířka (1+1)*0.3*2.1 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.26; počet x plocha v řezu x šířka 1*0.3*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.459; počet x plocha v řezu x šířka (3+4+3)*0.3*1.06 "3.18.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.18; počet x plocha v řezu x šířka "Celkem: "14.4+1.26+0.459+3.18
M3
19,299
14,400
1,260
0,459
3,180
19,299
4 849,74
519 557,76
93 595,13
	1
8PP
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	19,200
	967,75
	18 580,80

	Online PSC
PP
VV A18
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
(6+1+1+1+2+4+9)*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 19.2, boky; počet x výšky x šířka
	
	19,200
	
	

	1
9
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	19,200
	65,98
	1 266,82
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	

	2
0
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	1,930
	33 123,37
	63 928,10


nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
19.299*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
PP

Online PSC VV A20
	2
1
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	124,9
13
	255,
13
	31 869,05


PP

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423355314
	2
2
	K
PP
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	124,9
13
	1 656,17
	206 877,16



	2
3
	K
PP
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
	M3
	24,950
	4 145,92
	103 440,70


P
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace

Online PSC	- beton C16/20 X0
P	24.95 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
VV A23	24,950
D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	699,55
D 711
73	K 711141559
PP Online PSC VV A27
3 K 711142559
8 PP
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 446.89 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
M2 90
M2
446,8
446,890
73,370
104,
47
112,
17
261 174,15
46 686,60
8 229,91

	4
6
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	M
	15,000
	46,19
	692,85

	
	PP
Online PSC VV A24
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112
15 "D.16.3 Kolize sítí - VO - pískový podsyp kabelů VO; délka
	
	15,000
	
	

	4
7
	K
	460671113
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	M
	0,870
	7,70
	6,70

	
	PP
Online PSC VV A25
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113
15*0.58*0.1 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výstražná fólie nad přeloženými kabely VO; délka
	
	0,870
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	11 472,76

	2
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	1,070
	10 722,21
	11 472,76

	4
	PP V
	A26
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 1.07 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	1,070
	
	




	4
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	520,260
	12,10
	6 295,15

	POPnline PSC	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
VOnVl iAne3 P1SC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001	446,890
VV B31	446.89 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 73.37 "F.3 tab	vv - Hydroizolační asfaltový	73,370
VV C31	pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "446.89+73.37	520,260

	4
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,166
	91 276,22
	15 151,85

	PP
Online PSC	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	4
3
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,
65


Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše

POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
VV A33	2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 - Řešení hydroizolace 0.9 těsnění spár - napojení na SO 01.1; délka x šířka	0,900
	4
4
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,049
	449,78
	471,
82



Online PSC	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	4
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	3,807
	549,86
	2 093,32


PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC


D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 178,74
	2
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	M
	5,500
	49,49
	272,

	5
	PP
Online PSC VV A36
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111 4+1.5 "D.14.1 Odříznutí stávajícího chodníku, vrstva ACO11
	
	5,500
	
	20

	2
6
	K
PP
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	5,500
	49,49
	272,
20





Strana # z 412

Strana # z 412

P Č
PPT
Onyline PSC	Kód
Pp
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

P Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559





VV VA3A028
73.37 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý

73,370


3
9
K
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
M2
606,363
235,34
142 701,47


PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
PP	povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
Online PSC	446.89*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
VV A29	73.37*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy	520,850
"Celkem: "520.850295+85.512735
VV B29	85,513
VV C29	606,363
	4
0
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	446,890
	87,98
	39 317,38


8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112 Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122Online PSC

Poznámka k
	PP
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm položce: - nerezová ocel 1.4301

	3
3
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	16,880
	1 101,91
	18
600,24

	
	PP
	
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/963051113
	
	
	
	

	
	V
V
	A44
	16.88 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	16,880
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 809,86

	3
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	49,512
	271,63
	13

	4
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	448,94

	
	V
	A45
	40.512 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
	
	40,512
	
	

	
	V
	B45
	4.08 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem
	
	4,080
	
	

	
	V
	C45
	4.92 "likvidace vytrhaných obrubníků chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
	
	4,920
	
	

	
	V
	D45
	"Celkem: "40.512+4.08+4.92
	
	49,512
	
	

	3
	VK
	R997006
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,666
	216,64
	360,92


5 PP	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV	A46	1.666 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec suť celkem	1,666

P Č
T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

V
A37
4+1.5 "D.14.1 Odříznutí stávajícího chodníku, vrstva SC C16/20

5,500


2
7
V
K
953333221
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
M
15,750
155,06
2 442,20

PP
Online PSC VV A38
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
7*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 - Řešení hydroizolace 15.75 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka

15,750


2
8
K
985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
332,800
65,98
21
958,14
8
PP





958,14

Online PSC
P
VV A39
2 K 985131411
9 PP Online PSC
VV A40
R9360052
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*64 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 332.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
332,800
332,800
43,99
14
639,87
3
K
0
PP

P
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*64 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 332.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Demontáž a zpětné osazení houpačky v km 508,00
KUS
332,800
1,000
8 632,75
8 632,75
3
1
K
VV
R9539612
A42	(
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 6+1+1+1+2+4+9)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 48; počet panelů x počet na panel
KUS
74,000
48,000
316,72
23
437,28
3
2
VVVVK
9B54329652	(
1+K1o)*tv2y " cDh.2e mPoicdkréobsn vá ysvitrutaácneím- foiltivgorárnuo kvoýtepavneí lš tryopu 4b;y p porčoetc phaenmeliůckxé pkoočtevt yn,a v pealinkeolst M 12, délka 400 mm *K2 o"Dtv.y2 cPhoedmroibcnkáé ssituvaycvert-á fnilíimgráontvoovrýu p kaonteel vtypí š2r;o puobčyetp praon cehlůemx ipcokčéetk noatvpya,n velelikost M 12, délka 400 mm
KUS
744,0,0000
742,0,0000
417,89
30
923,86

VVVV
Demontáž a zpětné osazení houpačky v km 508,00 Poznámka k položce:



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost MS 1tr2a, nhalo 2u5b kza 422102 mm


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 761,99

	3
6
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	65,492
	87,98
	5 761,99


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]SO 01.2.b - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	92 744,68

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	92 744,68
	
	21,00%
	19 476,38

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	112 221,06



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
92 744,68
92 743,62
1,06

[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.2.b - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)
[bookmark: bookmark93]Místo:
[bookmark: bookmark94]Zadavatel:
[bookmark: bookmark95]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark96]Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark97]Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
998 - Přesun hmot
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]SOUPIS PRACÍ
(12*1.3*0.15) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - sejmutí ornice pro výkop rýhy pro novou polohu kabelů VO, nakládání na deponii; délka x šířka x tloušťka
Stavba:V H
VV BI2ystřice, úsek 2, ř.k"mMe4z,i3so2u2č-e4t:,9"27.962 -5+p2a.n34ely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
· [bookmark: bookmark101]S2O 01.2.b - Pod P1l5y*n((á1r.3e+n0s.5k)o/2u)* -0.8P "o1d2.2v9s.t1u6.p3e Kmoli1ze - síztíá -s VyOp -(PzáOsyhp )kabelů VO ve stávající poloze, nakládání na deponii; délka x prům. šířka x
· [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]SJO 01.2.b - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)
Místo:V2 VK V2
ZadavateVVl: L ZhotoviteVl: 2 3 K 174111101
P
Kód	vykopávkách	Popis
Č Onyline PSC	Kód	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101	Popis
VVp	A3	12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
NáVV	B3	240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
VVkVVladCBy33 soupisu celkem"Mezisoučet: "12.29+240.26
VV	D3	15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "10.8.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp kabelů VO ve stávající poloze; délka x prům. šířka x výška
VVD	E31	12Z*(e(1m.3+n0í.6p5r)/á2c)*e0.6 "10.8.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO; délka x prům. šířka x výška
D
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
VV D3
VVD E31
1 VVK	162251102
12*((1.3+0.65)/2)*0.6 "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO, nakládání na deponii; délka x prům. šířka x výška
"Celkem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3
2,340
5,265
10,800
Datum: 7,020 21. 5. 2024
Projektan36t:8,188
Zpracovatel:
197,95
53 519,74
270,370
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
12,290
240,260
252,550
10,800 7,020
368,188
M3
34,09
	4
	PPK
Online
	181311103
PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř těRžitoezlnporsotis Itřsekunpí iany u 1roažvn3 ánna ív ozdránliecneosvt prřoesvi2n0ě done5b0 om ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
	ídy M2
	27,600
	35,19



VOnlinBe1 PSC
B1
VV A4
AC41
D181351113
E1
VPP F1
VVOnline PSC
VVVV AG51
	5
	VVV VK

	
	V



	6
	VK

	
	V



H181411121
VPP I1
VPP
VOnlinJe1 PSC
VVV J1A6
VVV B6 V
VVV K1C6
(5https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
"M2879..642"*F0.3.1 t5a)b "vFv.3- tSaebjmvvut-í/Sroejzmhruntuí/trío ozrhnrincuetítlo. r1n5i0cem tlm. 1 r5u0čnměm strojně, dovoz z deponie
1M2R.2eo9zi ps"roFou.3sčt etřtae:b n" ív4 a.v1 u-4 r+Zo8pv8ěn.t4ná1ýn3 íz oársnyipc zee vm rionovuin zě vnýekboopuverusčvnaíh, udosvkoloz nzu d depoo 1n:i5e strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie 24m0m.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
"MRoezpirsosutřčeentí: a" u1r2o.v2n9á+n2í o4r0n.i2c6e v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113
(158*91..432*0".F1.53) t "a1b2 v.2v9 -.1S6e.j3m Kutoíl/irzoezhsrítníu -tíV oOrn -icse jtml. u1t5í 0ormnmice sptrojvnýěkop kabelů VO ve stávající poloze, dovoz z deponie; délka x šířka x tloušťka ((11Z2a**l11o..ž33e**n00í..11 t55rá)) v""n11í22k..22u99 n..11a66 p..33ůdKKěoollpiiřzzeed sseííttmíí -- p VVřiOOpr--a ssvejjnmméuu pttííloocrrnnhiiycceed pporo1 v0vý0ýk0ko ompp k2r aývbhýeyls ůep vrVoeO mno vvečo seutt ánpvěoa ljuoícthaíu žp ekonalboí ezluleů,č dnVoíOhvo,ozdv oz rv odvezpi zno ěnd ienepe; obdnoéil ekn;a ad xés lvškaíařh kxua šdxířo tk laouxšťka tlo1u:5šťka
"MZaelzoižseonuí čtreátv:n "ík2u.9 n2a5 p+ů2d.ě3 p4ředem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
(1257*.6((1"F.3.3+0ta.5b)/v2v)*-0 S.8e)jm"1u2tí./2r9o.z1h6r.n3u Ktí olrinziec seí tíl. -1 V50O m- mzásryupčn kěabelů VO ve stávající poloze, dovoz z deponie; délka x prům. šířka x výška 589.42 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
M2
M2
882,74,16300
922,75,56300
58192,4,22900
240,260
252,550
5829,9,42250
6172,0,32400
5,265
102,870,6000
589,420
671,072,020
12,10
4,40
	7
	VK PV
	L100572100
	"Coeslikveom je: t"e4l.o1t4r+áv8a8.i4n1t3e+n1zi2v.2n9í +v2íc4e0l.e2t6á+2.925+2.34+10.8+7.02
"Celkem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02
	KG
	31628,3,14808
	136,36

	2
	OnKline
	PS1C67151111	h
	ttNpsa:/k/ploádmániník, ys.kurlsá.dczá/nitíema/ pCřSe kUlRádS á2n0í2 n3e 0u2le/0h0l5é7h2o10v0ýkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	368,188
	38,49



PP D 998
92 744,68
92 743,62
12 551,53
971,24
7
131,98
2
714,89
1
682,68
14 171,56
1,06
1,06
NaklPádřáenís, suknládáhnmí a pořetkládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
589.42*P0ře.s1u5n "hFm.o3t tparbo vúpvra- vSye vjomdunítíc/hrotozkhůrna uktaín oárlyn,icherá tzle. r1y5b0nímkům ap sotdr.o djnoěp,ranvankí lvázdálneín nosat deo p5o0n0i mi "Mezishotutpčse:/t/:p "o4d.m1i4n+ky8.8u.r4s.1c3z/item/CS_URS_2023_02/998332011
12.29 "hFtt.p3s:t/a/bpo vdvmi-n Zkyp.ěutrns.ýcz z/iátesmyp/C zSe_mUiRnSo_u20z2 v3ý_k02o/p9u98 r3u3č2n0í1, 1nakládání na deponii
240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii "Mezisoučet: "12.29+240.26
(15*1.3*0.15) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - sejmutí ornice pro výkop kabelů VO ve stávající poloze, nakládání na deponii; délka x šířka x tloušťka
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
V8 A2K	998332011	27.6*0.P1ř5es"uFn.3 h tmabo vt vp -roSeújpmrauvtíy/rovzohdrníucthí otronkiůce a tlk. a1n5á0lym, mhr ráuzčen rěy, bnnaíkkláůd aápnoí dn.a doeporanviiní vzdálenost do 500 m
VV	B2PP
· [bookmark: bookmark106]C2Online PSC
· [bookmark: bookmark107]D2Online PSC
[bookmark: bookmark108]V
[bookmark: bookmark109]V
[bookmark: bookmark110]V
[bookmark: bookmark111]V
[bookmark: bookmark112]V
E2
F2
G2
4,140 0,012
88,413
92,553
12,290
240,260
252,550
2,925
87,98
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[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]SO 01.2.c - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	25 950,66

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	25 950,66
	
	21,00%
	5 449,64

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	31 400,30
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[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 01.2.c - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (město Teplice)
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	25 950,66
5 - Komunikace pozemní	12 018,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 598,89
998 - Přesun hmot	333,00
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:




[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]SO 01.2.c - Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (město Teplice)
PČ Typ	Kód
Náklady soupisu celkem25 950,66

D 5	Komunikace pozemní	12 018,77
	1
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	M2
	23,000
	161,66
	3
718,18

	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
VOnVl iAne1 PSC	(11+13)*0.25 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník;	délka x šířka 17 "D.14.1 Obnova	6,000
VV B1	povrchů, D.4.2 Vzorový řez 17 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník	17,000
VV C1	"Celkem: "6+17	23,000

	2
	K
	567114112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	17,000
	214,44
	3
645,48

	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114112
VV A2	17 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SC C16/20	17,000

	3
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	17,000
	273,83
	4
655,11


PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
Online PSC	17 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva ACO 11
VV A3	17,000

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
13 598,89

	4
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
	M
	24,000
	404,69
	9
712,56

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
	
	
	
	

	
	Online PSC
	do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- beton C25/30 X0 11+13 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku
	
	
	
	

	
	VV A4
	
	
	24,000
	
	

	5
	K
	59217003
	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
	M
	24,000
	140,76
	3

	
	PP
	
	
	
	
	
	378,24

	
	Online PSC
	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/59217003
	
	
	
	

	6
	K
	919121233
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř
	M
	5,500
	92,38
	508,09

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
VV A6
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919121233
4+1.5 "D.11.1 Asfaltová zálivka
	
	5,500
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	333,00

	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	3,785
	87,98
	333,00


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]SO 01.3.a - Pod Plynárenskou - Vstup 1 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	215 223,78

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	215 223,78
	
	21,00%
	45 196,99

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	260 420,77



[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.3.a - Pod Plynárenskou - Vstup 1 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
Kód dílu - Popis
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletnPí okmooncnsétrkuonksctreukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K 119003223	profilovaným plechem zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K 119003223	profilovaným plechem zřízení
4PP- Vodorovné konstrPuomkoccené konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
7Online PSC	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
7V1V1 A1- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámPoemčoncincék kéonstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K7 -11K90o0n3s2t2r4ukce zámpreočfinloivcaknýém plechem odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
mpreočfinloivcaknýém plechem odstranění
PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
8PP- Trubní vedení	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
Online PSC
9 -K O1s2t9a9t5n1í12k3onstrukceBoaurpánríá kcoen,stbruokcuír vá ondíkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
K 129951123	naložením na dopravní prostředek z betonu žel
9PP97 - Přesun sutě	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
Online PSC	betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
Online PSC	0.54*0.25*(7.1+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
9V9V8 A3- Přesun hmot délky
Nákla2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x VdVy Bs3oupisu celkem tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.6+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
"Celkem: "1.8792+0.2+0.282
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných httpsz:a/ř/ípzoednmí, ionpkěyr.nuýrsc.hczz/ditíe, mša/cChSe t,U šRacSh t2ic0 a23o s0ta2t/n3í2ch13 k1o1n1s1tr5ukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
VdVy Bs3o
VV C3
VV D3
K R1150011.01.3
PP P
D3
K 321311115
PP Online PSC
M3
SOUB
OR
M3
38,000
38,000
38,000
2,361
1,879
0,200
0,282
2,361
1,000
0,200
89,08
51,69
4 046,95
221155 2 22233,7,788
3388 4 43377,9,988
67 703 838,15,904
52 218,47
13 648,97
5 [bookmark: bookmark137]10 92614,,2922
6 [bookmark: bookmark138]026,43
28 98 56574,8659
2 503,72
790,41
23 533,87
23 533,87
5 146,66
67 708,19
1 029,33






























P	yT
Č yp
P
VV	A5
Kód
Popis
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,200
	6
	K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	3,192
	5 146,66



16 428,14
PP
Online
PSC
P
VV A6
[bookmark: bookmark139]V
· [bookmark: bookmark140]B6
VV C6
K 321351010
PP
Online PSC
VV
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
0.5*0.3*(6.82+7.1) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, nové žb trámy; výška x šířka x délky 0.25*0.61*(2*(2.02+1.6)) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, žb rám pro osazení poklopu; šířka x výška x obvod
2,088
1,104
VV
VV
VV
A7
B7
C7
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
(2*0.5+0.3)*(6.82+7.1)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
2*0.61*((2*(1.52+1.6))+(2*(2.1+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1,žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
M2
37,962
824,79
31 310,68
1,600
18,696
17,666
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321352010
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP
8 K 321352010
PPPP
Online PSC
9 K 321366111
pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
3.192*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1,výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
VVVV AA99
01	K 321366112
PP
Online PSC
VV A10
M2
37,962
164,96
6 262,21
0,115
33 101,38
3 806,66
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112 3.192*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1,výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
00,,111155
0,268
33 101,38
8 871,17
0,268
	1
1
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	2,685
	4 849,74
	13 021,55



D






























PT
PČ	y
Čp
PP
Online P
[bookmark: bookmark141]V
[bookmark: bookmark142]V
[bookmark: bookmark143]V
[bookmark: bookmark144]V
Kód
Popis
PSC
A11
B11
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř.
C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
1.04*2.1*0.22 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka
1.05*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka
0,480
2,205
	1
2P
	V
K
P
	411351011
B
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení ednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	5,514
	967,
75
	5
336,17



P
VV
A12
B12
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
1.04*2.1+2*0.22*1.16 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 -dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela 2*0.2*6+0.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka+ bok
2,694
2,820
	1
3
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	5,514
	65,98
	363,81

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/411351012

	1
4
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	2,184
	164,
96
	360,27

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A14	1.04*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - dobetonování stropu; délka x šířka	2,184

	1
5
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,184
	65,98
	144,10

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	1
6
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,269
	33 123,37
	8
910,19

	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R)
PP	nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
2.685*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
Online PSC VV A16	0,269

	1
7
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	12,600
	255,
13
	3
214,64

	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
Online PSC VV A17	2.1*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - filigrány; délka x šířka	12,600

	1
	K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	12,600
	1 656,17
	20 867,74

	PP	Poznatáympkicak ký pfiolilgoržácneo: vý panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m



VV
· včetně výztuže
P	- beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
	1
3
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	5,514
	65,98
	363,81



VV
	1
4
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	2,184
	164,
96
	360,27



	1
5
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,184
	65,98
	144,10



	1
6
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,269
	33 123,37
	8
910,19



	1
7
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	12,600
	255,
13
	3
214,64
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	13 648,97

	3
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	18,900
	104,47
	1



PP Online PSC VV A19
3 K 711142559
7 PP
Online PSC
VV A20
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 9*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
M2
18,900
5,700
112,17
639,37
2,100
3,600
	3
8
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	28,672
	235,34
	6
747,67

	
	PP
Online PSC
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004
	
	
	
	

	3
9
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	18,900
	87,98
	1
662,82



2*0.2*9 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
9*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
Online PSC
P
V
· B20
· C20
VV A22
04	K 711161383
PP
Online PSC
VV A23
4 K 711311001
1 PP
Online PSC
VV A24
VV B24
[bookmark: bookmark145]V
· [bookmark: bookmark146]C24
· [bookmark: bookmark147]D24
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383 2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - detail 3, ukončení nopové fólie
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
9*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace, řez 18.9; výška x délka
2*0.2*9 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
M2
18,900
2,100
2,100
24,600
18,900
2,100
3,600
111,07
12,10
233,25
297,66
	4
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,008
	91 276,22
	730,21

	POPnline PSC	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	4
3
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	1,800
	251,83
	453,29



Online PSC
VV A26
44	K 28329019
4 PP
Online PSC
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydrizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 01.1 1.8 SO 01.3; počet x délka x šířka fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28329019
M2
1,800
1,800
449,78
809,60
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	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	4
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,183
	549,86
	100,62


PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektechD 767
4 K 767835003
6
PP
Online PSC
VV A29
4 K 63126082 7 PP
Online PSC
Konstrukce zámečnické
Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003
2.35 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - nový kompozitní žebřík žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
2,350
2,350
2,350
139,66
1 781,54
5 021,92
328,20
4 186,62
4
8
K
998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T
0,014
87,98
1,23

PP
Online PSC
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998767101




4
9
K
R7678338
Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
KUS
1,000
505,87
505,87

žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126082 Poznámka k položce:
P
· včetně kotvení z nerezu, včetně protiskluzové ochraně stupadel pískem ve výrobě
· přesná geometrie dle PD D.10 Žebřík v místě vstupu
PP	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
· A32	1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - vybourání stávajícího žebříku	1,000
V
1
9
K
899102112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
KUS
1,000
879,77
879,77

PP
Online PSC VV A33
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112
1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopů vstupů - poklop vstupu

1,000


2
0
K
M194251
poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15
KUS
1,000
5 146,66
5 146,66

D 8	Trubní vedení	6 026,43
PP	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15 Poznámka k položce:
- přesná geometrie dle PD D.6 Obnova vstupních šachet a D.11 Řešení poklopů vstupů P	- vnější rozměr rámu 1,85 x 1,62 m, díly poklopu vnější rozměr 0,6 x 1,58 m

PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 867,69
	2
1
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	442,08
	442,08

	
	PP
Online PSC VV A35
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopů vstupů - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
	
	1,000
	
	

	2
2
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	3,000
	118,77
	356,31

	
	PP
Online PSC VV A36
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
3 "D.11 Řešení poklopů vstupů - hák u poklopu vstupu
	
	3,000
	
	



	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	K
	953965121.03
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci
	KUS
	3,000
	351,91
	1
055,73



P Č
2
3
	2
4
	K
	953961213.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm
	KUS
	8,000
	340,91
	2
727,28

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm 4*2 "D.10 Žebřík
	
	
	
	

	
	V
	A38
	v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
	
	8,000
	
	

	2
5
	V
K
	953965121.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
	KUS
	8,000
	285,93
	2
287,44

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
	
	
	
	

	2
6
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97



P
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci Poznámka k položce: - tvar kotevního šroubu s hákem dle Pd D.11 Řešení poklopů vstupů
PP
Online PSC VV A40 2 K 985112113
7 [bookmark: bookmark148]PP
Online PSC
VV A41
2 K 985131111
8 [bookmark: bookmark149]PP
Online PSC
P
VV A42
plochy přes 0,60 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - vybourání stávajícího poklopu
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 4*0.25*0.25 "D.6
Obnova vstupních šachet - vstup 1, D.10 Žebřík v místě vstupů - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
M2
1,000
0,250
0,250
0,250
461,88
65,98
115,47
16,50
	2
9
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,250
	842,38
	210,60

	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
VV A43	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů
VV A43	x výška x šířk	0,250

	3
0
	K
	R9539611
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
	KUS
	24,000
	316,72
	7
601,28



Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 200-300 barů
4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
PP
V
V
A44
2*(1+3) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích
8,000
B44
16,000
	3
1
	K
	R9539651
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
	KUS
	24,000
	450,88
	10 821,12



4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu
V
V
V
PP
	3
	K

	2
	PP



Online PSC
963051113
Poznámka k položce:
- nerezová ocel 1.4301
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
M3
2,835
1 101,91
3 123,91






























P yT Č yp
Kód
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV	A46
2,835
D 997
3 K R997002 3P
PV
VV
[bookmark: bookmark150]V
[bookmark: bookmark151]V
[bookmark: bookmark152]V
	3
	VK

	4
	P



V
V
V
V
A47
B47
C47
D47
E47
F47
R997003
	PV
	A48

	V
	B48

	V
V
	C48

	D
	998



Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
6.804 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
0.54*0.25*(7.1+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.6+2.02) "0.282.2 Podrobná situace, 0.282.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem "Celkem: "6.804+1.8792+0.2+0.282+0.028
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem "Celkem: "0.054+0.05
9,193
6,804
1,879
0,200
0,282
0,028
9,193
0,104
0,054
0,050
0,104
271,63
63,78
2 503,72
2 497,09
6,63
	3
5
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	8,984
	87,98
	790,41

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	



















CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]SO 01.3.b - Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	38 515,46

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	38 515,46
	
	21,00%
	8 088,25

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	46 603,71



[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.3.b - Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 515,46
767 - Konstrukce zámečnické	32 029,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 475,20
998 - Přesun hmot	11,09
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]SO 01.3.b - Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (POh)
Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	38 515,46

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	32 029,17

	4
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	5,625
	351,
91
	1
979,49

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111
1.9+1.825+1.9 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3;
	
	5,625
	
	

	5
	K
	M749106
	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
	M
	5,625
	5 340,21
	30 038,68




PP	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
Poznámka k položce:
P	- geometrie dle PD D.9 Zábradlí v místě vstupu
P	- včetně kotevních patek a kotevního materiálu
	6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,125
	87,98
	11,00

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	6 475,20

	1
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	16,000
	77
	118,
	1
900,32



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
VV A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
	2
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	16,000
	93
	285,
	4
574,88

	
	PP
Online PSC
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	11,09

	3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,126
	87,98
	11,09

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]SO 01.4.a - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	1 193 457,05

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 193 457,05
	
	21,00%
	250 625,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 444 083,03




[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.4.a - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a konstrukce (POh)
	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 193 457,05

	1 - Zemní práce
	
	105 691,98

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	607 041,07

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	42 459,95

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	297 782,45

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	121 157,83

	997 - Přesun sutě
	
	12 418,92

	998 - Přesun hmot
	
	6 904,85




[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]SO 01.4.a - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a konstrukce (POh)
Místo:Datum:	21. 5.
2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (712.98*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "106.947 312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii "Celkem: "106.947+312.21

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 193 457,05

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	105 691,98

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	168,000
	89,08
	14 965,44

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(74+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	168,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	168,000
	51,69
	8 683,92

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	712,980
	19,79
	14 109,87

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123
712.98 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	712,980
	
	

	4
	K
	131151104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	M3
	369,760
	79,18
	29 277,60

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 369.76 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A4
	
	
	369,760
	
	

	5
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	419,157
	34,09
	14 289,06


PP

Online PSC106,947
106,947
312,210

VV A5
VV B5
VV C5
	6K
	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3	57,550
	423,39	24 366,09

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 369.76 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	
	
	

	
	V
V
	A6
	
	
	369,760
	
	



PČ	yT	Kód
pV	B6	"Mezisoučet: "369.76
· [bookmark: bookmark183]C6	-312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní "Celkem: "369.76+-312.21
· [bookmark: bookmark184]D6
[bookmark: bookmark185]V
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
369,760 -312,210 57,550
	7
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	22,200
	4
849,74
	107 664,23

	PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř.
C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Online PSC	Poznámka k položce:
P	- beton C25/30 XC3 XF2
VV A7	37*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 22.2; počet x plocha v řezu x šířka

	8
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	29,600
	967,75
	28 645,40

	PP
Online PSC	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
P	Poznámka k položce:
VV A8	- včetně zkosení hran 37*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 29.6, boky; počet x výšky x šířka	29,600

	9
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	29,600
	65,98
	1 953,01

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/411351012

	1
0
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	2,220
	33 123,37
	73 533,88

	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, PP konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV A10	22.2*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3	2,220

	1
1
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	144,300
	255,13
	36 815,26



Online PSC
	1
	K

	2
	



M590101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
37*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 144.3; počet x délka x šířka atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
M2
144,300
144,300
1
656,17
238 985,33
	1
3
	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	28,810
	4
145,92
	119 443,96



Poznámka k položce: PP
· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
Online PSC
P
- beton C16/20 X0
28.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 692.95968/20 X0
VV A13
D6
1 K R6324510
4 PP
28,810
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
M3
3,960
10 722,21
42 459,95
42 459,95





























PP
Online PSC VV A15
2 K 711142559
4
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
M2
511,730
82,830
112,17
9
291,04
2
5
K
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
M2
692,959
235,34
163 080,97

PP
Online PSC
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004




2
6
K
711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
M2
511,730
87,98
45 022,01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
82.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
PP
Online PSC
PP
Online PSC P
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
VV A18

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
	A14
	3.96 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	3,960
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	297 782,45

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	511,730
	104,47
	53 460,43



	2
8
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,190
	91 276,22
	17 342,48

	8
	PP
Online PSC
	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
	
	
	
	

	2
9
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	4,349
	549,86
	2
391,34

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	121 157,83

	1
5
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	M
	22,500
	155,06
	3
488,85


Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 82.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "511.73+82.83
PP
2
K
711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
M2
594,560
12,10
7
7






194,18

PP
Online PSC VV A19
VV B19
511,730
82,830
výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
10*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 22.5 těsnění pracovních spár - PVC těsnící pás; počet x délka

	1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	19,050
	1 101,91
	20 991,39

	6
	PP
	
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
	
	
	
	

	
	VV A23
	19.05 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	19,050
	
	


Online PSC VV A22


	1
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	384,800
	43,99
	16 927,35

	PP
Online PSC
VV A25	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411 2*2.6*74 "D.2
VV A25	Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet	384,800

	1
9
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	74,000
	316,
72
	23 437,28

	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 37*2 "D.2 Podrobná situace -
V A26	filigránový panel typ 74; počet panelů x počet na panel	74,000

	2
0
	V
K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	74,000
	417,
89
	30 923,86


- nerezová ocel 1.4301
P
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany

PP	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	63P Č
T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
K
985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
384,800
65,98
25 389,10

Online PSC
P
VV A24
2
K
R997002
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
T
45,720
271,
12 418,92

D 997	Přesun sutě	12 418,92

· [bookmark: bookmark186]A28	45.72 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem	45,720
[bookmark: bookmark187]V
D 998	Přesun hmot	6 904,85
	2
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	78,482
	87,98
	6 904,85


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]SO 01.4.b - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
21.	5.

	Cena bez DPH
	
	
	
	84 647,79

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	84 647,79
	
	21,00%
	17 776,04

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	102 423,83


[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]SO 01.4.b - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5.2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	84 647,79
1 - Zemní práce	84 646,56
998 - Přesun hmot	1,23

[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]SO 01.4.b - Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a povrch (POh)Datum:	21. 5.
2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark206]Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	84 647,79

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	84 646,56

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	419,157
	34,09
	14 289,06

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(712.98*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	106,947
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "106.947
	
	106,947
	
	

	
	V
	C1
	312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	312,210
	
	

	
	V
	D1
	"Celkem: "106.947+312.21
	
	419,157
	
	

	2
	V
K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	419,157
	38,49
	16 133,35

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	

	PP
	
	
	skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
	
	
	
	

	VV
	A2
	712.98*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
	
	
	
	106,947

	VV
	B2
	"Mezisoučet: "106.947
	
	
	
	106,947

	VV
	C2
	312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	
	
	
	312,210

	VV
	D2
	"Celkem: "106.947+312.21
	
	
	
	419,157

	3
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	312,210
	129,77
	40 515,49

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A3
	312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	312,210
	
	

	4
	K
	181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	712,980
	12,10
	8 627,06

	
	
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113
	
	
	
	

	
	VV A4
	712.98 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	712,980
	
	

	5
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	712,980
	4,40
	3 137,11

	
	
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	
	VV A5
	712.98 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	712,980
	
	

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	14,260
	136,36
	1 944,49




D 998	Přesun hmot	1,23
	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,014
	87,98
	1,23


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011P	yT
Č	PypP
PP
Online PSC
Kód
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]SO 01.5.a - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	113 047,22

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	113 047,22
	
	21,00%
	23 739,92

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	136 787,14




[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.5.a - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	113 047,22

	1 - Zemní práce
	
	38 575,02

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	36 316,72

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	2 680,55

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	22 718,35

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	11 421,36

	997 - Přesun sutě
	
	871,39

	998 - Přesun hmot
	
	463,83




[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]SO 01.5.a - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
Místo:Datum:
2024
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5.

Zadavatel:
Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	113 047,22

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	38 575,02

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	34,000
	89,08
	3
028,72

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(7+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	34,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	34,000
	51,69
	1
757,46

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	48,000
	45,09
	2
164,32

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	48,000
	
	

	4
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	0,064
	2 331,39
	149,21


PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
Online PSC	0.4*0.4*0.4 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,630
VV A4

0,064
	5
	K
	131151102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
	M3
	28,490
	192,45
	5
482,90

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A5
	28.49 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	28,490
	
	

	6
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	32,500
	34,09
	1
107,93

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A6
	(48*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
	
	7,200
	
	



	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	· B6	"Mezisoučet: "7.2	7,200
· C6	25.30 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii	25,300
· D6	"Celkem: "7.2+25.3	32,500

	7
	K
	R1150011.01.5
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	SOU
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	PP	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
P	Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda

	8
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	3,190
	423,
	1

	PP	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
· A8	28.49 "F.3 tab vv - Výkop strojní	28,490
· B8	"Mezisoučet: "28.49	28,490
· C8	-25.3 "F.3 tab vv - Zpětný	zásyp zeminou z výkopu strojní	-25,300
· D8	"Celkem: "28.49+-25.3	3,190
V
D 4	Vodorovné konstrukce	36 316,72

	9
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	1,663
	4 849,74
	8
065,12

	PP
Online PSC
P
VV A9
VV B9
VV C9
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411321414

	
	Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
1*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.6; počet x plocha v řezu x šířka	0,600
(1.75+1.47)*1.65*0.2 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka x tloušťka	1,063
"Celkem: "0.6+1.0626	1,663

	1
0
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	6,113
	967,
75
	5
915,86


PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
PP	Poznámka k položce:
P	- včetně zkosení hran
VV A10	1*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.8, boky; počet x výšky x šířka	0,800
VV	B10	(1.75+1.47)*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka	5,313
VV	C10	"Celkem: "0.8+5.313	6,113
	1
1
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	6,113
	65,98
	403,34

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	1
2
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	5,313
	96
	164,
	876,43

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A12	(1.75+1.47)*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka
	
	5,313
	
	
	

	1
3
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	5,313
	65,98
	350,55

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	
	

	1
4
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,166
	33 123,37
	5
498,48



	PP
	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z

	Online PSC
	betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
hVttýpzst:u//žp sotdrompiůnkpyro.usrtsě.cuzlo/ižtemný/cChS, _vUetRkSnu_t2ý0c2h3, _s0p2o/j4it1ý1c3h6, 1d8e2sk1ových, trámových (žebrových, kazetovSýtcrha)n, as k6e1razm 4ic1k2ými a jinými vložkami,







	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A14
	1.663*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	
	0,166
	
	

	1
5
	V
K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	3,900
	255,
13
	995,01



PP Online PSC
VV A15
1 K M590101
6 PP
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
1*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.9; počet x délka x šířka atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
M2
3,900
3,900
1 656,17
6
459,06
1 K 457311115
7 [bookmark: bookmark222]PP Online PSC
P
VV A17
D6
1 K R6324510
8 [bookmark: bookmark223]PP
· [bookmark: bookmark224]A18
[bookmark: bookmark225]V
D 711
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark226]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark227]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark228]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark229]beton C16/20 X0
1.87 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.25 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
M3
M3
1,870
1,870
0,250
0,250
4 145,92
10 722,21
7
752,87
2 680,55
2
680,55
2 K 711141559
9
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
M2
33,500
104,
47
22 718,35
3
499,75
	3
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	5,500
	112,
	616,94

	0
	PP
Online PSC VV A20
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
5.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	5,500
	
	
	

	3
1
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	45,454
	34
	235,
	10 697,14

	
	PP
Online PSC
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004
	
	
	
	
	

	3
2
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	33,500
	87,98
	2
947,33



Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
Online PSC
P
PP
Online PSC
VV A22
	3
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	M
	7,000
	111,
	777,49

	3
	PP
Online PSC VV A23
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711161383
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - přychycení nopové fólie lištou na neřešený úsek
	7,000
	



fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
33.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	3
4
	K
	711161389
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	M
	7,000
	140,76
	985,32

	
	PP
Online PSC VV A24
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161389
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem
	
	7,000
	
	

	3
5
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	39,000
	12,10
	471,90

	5
	PP
Online PSC
VV A25
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
	
	33,500
	
	

	
	VV
VV B25
	33.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	5,500
	
	

	
	VV C25
	5.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "33.5+5.5
	
	39,000
	
	

	3
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,012
	91 276,22
	1 095,31

	6
	PP
Online PSC
	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
	
	
	
	

	3
7
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,65

	
	PP
	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
	
	
	
	

	
	
	2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizoalce 0.9 těsnění spár - napojení na stávající konstrukci pod komunikací; délka x
	
	
	
	

	
	
	
	šířka
	
	0,900
	
	

	3
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,049
	449,78
	471,82

	8
	PP
Online PSC
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	
	
	
	

	3
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	M
	7,000
	37,39
	261,73

	9
	PP
Online PSC
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
	
	
	
	

	
	VV A29
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	4
0
	K
	M283230
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	M
	7,000
	72,58
	508,06

	
	PP
	
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	
	
	
	

	4
1
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,289
	549,86
	158,91


PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC


D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 421,36
	1
9
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	M
	2,250
	155,06
	348,89

	PP	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce
PP	šířky 240 mm, výška kotvy do 20 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
VV A32	1*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 2.25 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka	2,250

	2
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	1,270
	1 101,91
	1 399,43

	POPnline PSC	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 1.27 "F.3 tab vv - Bourání ŽB
VV A33	panelů tl. 150 mm	1,270

	2
1
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
	KUS
	1,000
	197,95
	197,95



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC VV A34
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132
1 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,630
	
	1,000
	
	

	2
2
	K
	977211112
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	M
	2,600
	1 979,48
	5
146,65



Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
PP Online PSC VV A35
2 [bookmark: bookmark230]K 985131111
3 [bookmark: bookmark231]PP
Online PSC
P
VV A36
2.6 "D.2 Podrobná situace, D.13.2 Napojení na neřerešené úseky - křížení s ul. Plynárenská - zaříznutí stávajícího stropního panelu Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
2,600
26,000
65,98
1
715,48
	2
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	26,000
	43,99
	1

	4
	PP
	
	
	
	
	
	143,74



Online PSC
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
VV A37
	2
5
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	2,000
	72
	316,
	633,44

	
	PP V
	A38
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
	
	2,000
	
	
	

	2
6
	V K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	2,000
	89
	417,
	835,78

	
	PP
D 997
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm Poznámka k položce: - nerezová ocel 1.4301
Přesun sutě
	
	
	
	
	871,39

	2
7
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,208
	63
	271,
	871,39



Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
[bookmark: bookmark232]V
VV
[bookmark: bookmark233]V
[bookmark: bookmark234]V
[bookmark: bookmark235]V
A40
B40
C40
3.048 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
0.4*0.4*0.4*2.5 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.16 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,630 "Celkem: "3.048+0.16
3,048
0,160
3,208
	2
8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	5,272
	87,98
	463,83

	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011





























[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]SO 01.5.b - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a povrch (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	9 803,97

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	9 803,97
	
	21,00%
	2 058,83

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	11 862,80


[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.5.b - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5.2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	9 803,97
1 [bookmark: bookmark245]- Zemní práce	7 673,27
2 [bookmark: bookmark246]- Zakládání	948,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 154,70
998 - Přesun hmot	27,45
[bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:

	[bookmark: bookmark250]SO 01.5.b - Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a povrch (POh)
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo:
	Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:



Náklady soupisu celkem	9 803,97
	D
	1
	Zemní práce
	7 673,27

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	32,500
	34,09
	1
107,93

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	
	
	
	

	
	Online PSC
	horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(48*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	7,200
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "7.2
	
	7,200
	
	

	
	V
	C1
	25.30 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	25,300
	
	

	
	V
	D1
	"Celkem: "7.2+25.3
	
	32,500
	
	

	2
	V
K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	32,500
	38,49
	1
250,93



PPPP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
PP	skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV A2	48*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150mm strojně, nakládání na deponii	7,200
VV B2	"Mezisoučet: "7.2	7,200
VV C2	25.3 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii	25,300
VV D2	"Celkem: "7.2+25.3	32,500
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	25,300
	129,77
	3
283,18




PPPP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
PP	vykopávkách
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV A3	25.3 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	25,300
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	48,000
	35,19
	1
689,12




PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
VV A4	48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	48,000
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	48,000
	4,40
	211,20

	PP
Online PSC
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	VV A5
	48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	48,000
	
	




	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,960
	136,
36
	130,91

	PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
D 2	Zakládání	948,55

	7
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,016
	1
	16,70

	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211
VV A7	0.4*0.4*0.1 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630	0,016

	8
	K
	275316231
	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	M3
	0,064
	4
	298,42

	PP	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275316231
Poznámka k položce: - beton C 25/30 XC3 XF2
VV A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630	0,064

	9
	K
	275356021
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení
	M2
	0,640
	879,
	563,05

	PP
Online PSC
VV	A9
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275356021
	0,640

	
	4*(0.4*0.4) "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630
	

	1
	K
	275356022
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění
	M2
	0,640
	109,
	70,38

	PP	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275356022
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 154,70

	1
1
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	KUS
	1,000
	1
154,70
	1 154,70


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112
Poznámka k položce:
P	- využití demontované začky
- včetně kotvení patky do betonového základu
VV A11	1 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,630
1,000

D 998	Přesun hmot	27,45
	1
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,312
	87,98
	27,45


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]SO 03.1.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	141 534,36

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	141 534,36
	
	21,00%
	29 722,22

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	171 256,58




[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2SO 03.1.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)

	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	141 534,36

	1 - Zemní práce
	
	45 576,86

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	55 087,52

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	1 501,11

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	31 224,53

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 173,28

	997 - Přesun sutě
	
	1 210,38

	998 - Přesun hmot
	
	760,68


Objekt:

	[bookmark: bookmark260]SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
	

	[bookmark: bookmark261]SO 03.1.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	

	Místo:
	Datum:	21. 5. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	141 534,36

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	45 576,86

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	38,000
	89,08
	3
385,04

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
	
	
	
	

	
	Online PSC
	2*(9+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	38,0
	
	

	
	VV A1
	
	
	00
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	38,000
	51,69
	1
964,22


Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
Online PSC
	3
	K
	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	66,810
	45,09
	3
012,46

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	10
	66,8
	
	

	4
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	0,064
	2 331,39
	149,21

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
0.4*0.4*0.4 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,643
	
	
	0,064
	
	

	5
	K
	131151103
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
	M3
	50,080
	192,45
	9
637,90

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103
50.08 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	80
	50,0
	
	

	6
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	55,362
	34,09
	1
887,29

	
	PP
Online PSC
VV A6
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (66.81*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
	
	22
	10,0
	
	



PČ	yT	Kód
pV	B6
V C6
VV	D6
7	VK	R1150011.03.1
PP
P
Popis
8 K R162701 PP
[bookmark: bookmark262]V
[bookmark: bookmark263]V
[bookmark: bookmark264]V
[bookmark: bookmark265]V
[bookmark: bookmark266]V
D 4
A8
B8
C8
D8
"Mezisoučet: "10.0215
45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii "Celkem: "10.0215+45.34
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 50.08 "F.3 tab vv - Výkop strojní
"Mezisoučet: "50.08
-45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
"Celkem: "50.08+-45.34
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
10,022
45,340
55,362
1,000
SOU
B
M3
4,740 39
50,080
50,080 -45,340
4,740
23 533,87
423,
23 533,87
2
006,87
	9
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	3,150
	4 849,74
	15 276,68

	PPPP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
PP	hřibových sloupů tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
PP	Poznámka k položce:
P	- beton C25/30 XC3 XF2
VV A9	7*2.25*0.2 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka x tloušťka	3,150

	1
0
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	15,250
	967,
75
	14 758,19



PP
Online PSC PP
VV A10
VV B10
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
7*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
0.2*(2*(2.25+7)) "D.2 Podrobná situace - betonování na místě, boky; výška x obvod
11,550
3,700
	1
1
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	15,250
	65,98
	1
006,20

	1
2
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	11,550
	96
	164,
	1
905,29



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
PP
Online PSC
	1
3
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	11,550
	65,98
	762,07

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	

	1
4
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,315
	33 123,37
	10 433,86



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
Online PSC
VV A14
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
3.15*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
0,315
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, PP konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	Strana 72 z 412




































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	1
5
	K
PP
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
	M3
	2,640
	4 145,92
	10 945,23


- beton C16/20 X0
2.64 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
Online PSC
P

VV A152,640
povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
48.08*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy

	1
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	0,140
	10 722,21
	1 501,11

	PP
VV A16
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.14 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	0,140
	
	




	2
3
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	48,080
	104,47
	5 022,92

	
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
	
	
	
	

	
	VV A17
	48.08 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	48,080
	
	

	2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	7,780
	112,17
	872,68

	4
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
	
	
	
	

	
	VV A18
	7.78 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	7,780
	
	

	2
5
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	65,105
	235,34
	15 321,81


PP
Online PSC
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VV A19
	V
V
V
	B19
C19
	7.78*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy "Celkem: "56.03724+9.06759
	9,068
65,105

	2
6
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	48,080
	87,98
	4 230,08

	2
7
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	M
	7,000
	111,07
	777,49

	
	PP
Online PSC
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383
	
	
	
	

	
	VV A21
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - přychycení nopové fólie lištou na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	2
8
	K
	711161389
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	M
	7,000
	140,76
	985,32



56,037
Online PSC
	2
	K

	9
	PP



Online PSC
P
VV A22
711311001
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161389
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112 Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
48.08 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
M2
7,000
55,860
12,10
675,91













48,080

VV A20
PT
PČ	y
Čp
PP
Online PSC
VV A23
VV B23
VV C23
3 K 11163150
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0 PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
48.08 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 7.78 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "48.08+7.78 lak penetrační asfaltový
48,080
7,780
55,860
0,018
91 276,22
1
642,97
	3
1
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,65



lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
Online PSC
VV A25
	PP
Online PSC
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019

	3
3
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	M
	7,000
	37,39
	261,73

	
	PP
Online PSC VV A27
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	3
4
	K
	M283230
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	M
	7,000
	72,58
	508,06

	
	PP
	
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	
	
	
	

	3
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,413
	549,86
	227,09

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
	
	
	
	



M2
449,78
471,82
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizoalce 0.9 těsnění spár - napojení na stávající konstrukci pod komunikací; délka x šířka
fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
0,900
1,049
3 K 28329019
	1
7
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	1,790
	1 101,91
	1
972,42

	
	PP
Online PSC VV A30
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 1.79 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	1,790
	
	

	1
8
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
	KUS
	1,000
	197,95
	197,95



PP
Online PSC VV A31
1 [bookmark: bookmark267]K 985131111 9 PP
Online PSC
P
VV A32
2 [bookmark: bookmark268]K 985131411 0 PP
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132
1 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,643
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*7 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 36.4 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
M2
1,000
36,400
36,400
36,400
65,98
43,99
2
401,67
1
601,24






























PT
PČ y
Čp
Online PSC
VV	A33
D 997
2 K R997002 1P
PV
VV
[bookmark: bookmark269]V
[bookmark: bookmark270]V
[bookmark: bookmark271]V
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A34
B34
C34
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985131411
2*2.6*7 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 36.4 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
4.296 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
0.4*0.4*0.4*2.5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.16 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,643 "Celkem: "4.296+0.16
36,400
4,456
271,63
1 210,38
1 210,38
96
60
56
4,2
0,1
4,4
	2
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	8,646
	87,98
	760,68

	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	















[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]SO 03.1.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - zásyp a povrch(POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	14 859,82

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	14 859,82
	
	21,00%
	3 120,56

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	17 980,38


[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
Zadavatel:	SO 03.1.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - zásyp a povrch(POh)	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 859,82
1 [bookmark: bookmark281]- Zemní práce	12 729,12
2 [bookmark: bookmark282]- Zakládání	948,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 154,70
998 - Přesun hmot	27,45
Objekt:
[bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]SO 03.1.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - zásyp a povrch(POh) Místo: Zadavatel:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zhotovitel:
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	14 859,82
	D
	1
	Zemní práce
	12 729,12

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	55,362
	34,09
	1
887,29

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	
	
	
	

	
	Online PSC
	horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(66.81*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	10,022
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "10.0215
	
	10,022
	
	

	
	V
	C1
	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	45,340
	
	

	
	V
V
	D1
	"Celkem: "10.0215+45.34
	
	55,362
	
	

	2
	V
K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	55,362
	38,49
	2
130,88



PPPP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
PP	skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV A2	66.81*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mmstrojně, nakládání na deponii	10,022
VV B2	"Mezisoučet: "10.0215	10,022
VV C2	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní,nakládání na deponii	45,340
VV D2	"Celkem: "10.0215+45.34	55,362
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	45,340
	129,77
	5
883,77

	PPPP
Online PSC
VV A3
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	45,340
	
	

	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	66,810
	35,19
	2
351,04

	PP
Online PSC
VV A4
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	66,810
	
	

	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	66,810
	4,40
	293,96

	PP
Online PSC
VV A5
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	66,810
	
	




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,336
	136,
36
	182,18

	
	P
POnline PSC
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	948,55

	7
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,016
	1
	16,70

	PP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	
	
	043,63
	


Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark283]využití demontované značky
· [bookmark: bookmark284]včetně kotvení patky do betonového základu
1 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,643
P
VV A11
00
1,0


	8
	K
	275316231
	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	M3
	0,064
	4
	298,42

	
	PP
Online PSC
	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275316231
	
	
	0,0
	
	
	

	
	V
V
	A8
	0.4*0.4*0.4 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,643
	
	64
	
	
	
	

	9
	K
	275356021
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení
	M2
	0,640
	77
	879,
	563,05

	
	PP
Online PSC
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275356021
	
	
	0,6
	77
	
	

	
	V
V
	A9
	4*(0.4*0.4) "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,643
	
	40
	
	
	
	

	1
0
	K
	275356022
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění
	M2
	0,640
	97
	109,
	70,38

	0
	PP
Online PSC
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275356022
	
	
	
	97
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	1 154,70

	1
1
	K
PP
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112
	KUS
	1,000
	154,70
	1
	1 154,70


Online PSC


	1
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,312
	87,98
	27,45

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	




[bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296]SO 03.2.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
21.	5.

	Cena bez DPH
	
	
	
	222 032,07

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	222 032,07
	
	21,00%
	46 626,73

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	268 658,80



[bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 03.2.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
Kód dílu - Popis
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletnPí okmooncnsétrkuonksctreukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K 119003223	profilovaným plechem zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K 119003223	profilovaným plechem zřízení
4PP- Vodorovné konstrPuomkoccené konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
7Online PSC	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
7V1V1 A1- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámPoemčoncincék kéonstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné K7 -11K90o0n3s2t2r4ukce zámpreočfinloivcaknýém plechem odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
mpreočfinloivcaknýém plechem odstranění
PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
8PP- Trubní vedení	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
Online PSC
9 -K O1s2t9a9t5n1í12k3onstrukceBoaurpánríá kcoen,stbruokcuír vá ondíkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
K 129951123	naložením na dopravní prostředek z betonu žel
9PP97 - Přesun sutě	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
Online PSC	betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
Online PSC	0.54*0.25*(6.5+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
9V9V8 A3- Přesun hmot délky
Nákla2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x VdVy Bs3oupisu celkem tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.63+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
"Celkem: "1.7982+0.2+0.2835
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných httpsz:a/ř/ípzoednmí, ionpkěyr.nuýrsc.hczz/ditíe, mša/cChSe t,U šRacSh t2ic0 a23o s0ta2t/n3í2ch13 k1o1n1s1tr5ukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
VdVy Bs3o
VV C3
VV D3
K R1150011.03.2
PP P
D3
K 321311115
PP Online PSC
M3
SOUB
OR
M3
38,000
38,000
38,000
2,282
1,798
0,200
0,284
2,282
1,000
0,200
89,08
51,69
4 046,95
222222 0 03322,0,077
3388 1 1188,2,277
73 653 138,35,704
52 704,55
13 791,40
5 [bookmark: bookmark300]15 99684,,2426
6 [bookmark: bookmark301]026,43
28 98 25395,1948
2 477,65
803,96
23 533,87
23 533,87
5 146,66
73 651,37
1 029,33






























P	yT
Č yp
P
VV	A5
Kód
Popis
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,200
	6
	K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	3,403
	5 146,66



17 514,08
PP
Online
PSC
P
VV A6
[bookmark: bookmark302]V
· [bookmark: bookmark303]B6
VV C6
K 321351010
PP
Online PSC
VV
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
0.5*0.3*(6.82+6.5) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, nové žb trámy; výška x šířka x délky 0.25*0.77*(2*(2.02+1.63)) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, žb rám pro osazení poklopu; šířka x výška x obvod
1,998
1,405
VV
VV
VV
A7
B7
C7
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
(2*0.5+0.3)*(6.82+6.5)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
2*0.77*((2*(1.52+1.63))+(2*(2.13+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
M2
42,000
824,79
34 641,18
1,600
17,916
22,484
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321352010
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP
8 K 321352010
PPPP
Online PSC
9 K 321366111
pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
3.403*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
VVVV AA99
01	K 321366112
PP
Online PSC
VV A10
M2
42,000
164,96
6 928,32
0,123
33 101,38
4 071,47
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112 3.403*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
00,,112233
0,286
33 101,38
9 466,99
0,286
	1
1
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	2,715
	4 849,74
	13 167,04



D






























	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř.
C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Online PSC	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
P

	1
2P
	K P
	411351011
B
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení ednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	5,417
	967,
75
	5 242,30



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351011
P	Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
VV A12	1.02*2.1+2*0.22*1.02 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela	2,591
2*0.2*6+0.2*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka + bok
VV B12	"Celkem: "2.5908+2.826	2,826









VV C12	5,417
	1
3
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	5,417
	65,98
	357,41

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	1
4
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	2,173
	96
	164,
	358,46

	
	PP
Online PSC VV A14
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
1.02*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - dobetonování stropu; délka x šířka
	
	2,173
	
	
	

	1
5
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,173
	65,98
	143,37

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	
	

	1
6
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,272
	33 123,37
	9
009,56


PP	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
Online PSC	2.715*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
VV A16	0,272

	1
7
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	12,780
	255,
13
	3
260,56

	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
Online PSC VV A17	2.13*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - filigrány; délka x šířka	12,780

	1
8P
	K P
	M590101
at
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m ypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
	M2
	12,780
	1 656,17
	21 165,85


· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace


D
	3
P
	PK
	711141559	P
	ovPerdoenvíe idzoelnaíceizporolatic zeempnrío vtilhzkeomstin píá vsylhpkřiotasvtein pímás NyA pIřPitnaav pelnošíem voNdoAroIPvn né aV ploše vodorovné V
	M2
	19,170
	104,
	2

	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711141559
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A19
	9*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
	
	19,170
	
	

	3
	VK
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	5,730
	112,17
	642,73



1*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace, řez 2.13; výška x délka
Online PSC
VV A20
[bookmark: bookmark304]V
· [bookmark: bookmark305]B20
· [bookmark: bookmark306]C20
2*0.2*9 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
2,130
3,600
	3
8
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	29,022
	235,34
	6 830,04

	
	PP
Online PSC
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004
	
	
	
	

	3
9
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	19,170
	87,98
	1 686,58



fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
9*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
Online PSC
P
VV A22
04	K 711161383
PP
Online PSC
VV A23
4 K 711311001
1 PP
Online PSC
VV A24
VV B24
[bookmark: bookmark307]V
· [bookmark: bookmark308]C24
· [bookmark: bookmark309]D24
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383 2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - detail 3, ukončení nopové fólie
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
9*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
1*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace, řez 19.17; výška x délka
2*0.2*9 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
M2
19,170
2,100
2,100
24,900
19,170
2,130
3,600
111,07
12,10
233,25
301,29






















Strana # z 412

Strana # z 412

	4
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,008
	91 276,22
	730,21

	PP
Online PSC	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	4
3
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	1,800
	251,83
	453,29

	PP
Online PSC	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
VV A26	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
VV A26	2*2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 03.1 1.8 SO 03.3; počet x délka x šířka	1,800

	4
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,800
	449,78
	809,60

	PP
Online PSC	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019

	4
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,185
	549,86
	101,72


PP
Online PSC
výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 598,46

	4
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87

	6
	PP V
	A29
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - vybourání stávajícího žebříku
	
	1,000
	
	

	4
	VK
	767835003
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	M
	2,650
	139,66
	370,10

	7
	PP
Online PSC VV A30
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003
2.65 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - nový kompozitní žebřík
	
	2,650
	
	

	4
8
	K
	63126082
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	M
	2,650
	1 781,54
	4
721,08

	8
	PP
Online PSC
P
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126082 Poznámka k položce:
· včetně kotvení z nerezu, včetně protiskluzové ochraně stupadel pískem ve výrobě
· přesná geometrie dle PD D.10 Žebřík v místě vstupu
	
	
	
	721,08

	4
9
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,016
	87,98
	1,41

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	6 026,43

	1
9
	K
	899102112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
	KUS
	1,000
	879,77
	879,77

	
	PP
Online PSC VV A33
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112
1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopu vstupů - poklop vstupu
	
	1,000
	
	

	2
0
	K
	M194251
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15
	KUS
	1,000
	5 146,66
	5
146,66

	
	PP
P
	
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15 Poznámka k položce:
· přesná geometrie dle PD D.6 Obnova vstupních šachet a D.11 Řešení poklopu vstupů
· vnější rozměr rámu 1,85 x 1,62 m, díly poklopu vnější rozměr 0,6 x 1,58 m
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	28 859,98

	2
1
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	442,08
	442,08

	
	PP
Online PSC VV A35
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopu vstupů - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
	
	1,000
	
	

	2
2
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	3,000
	118,77
	356,31

	
	PP
Online PSC VV A36
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
3 "D.11 Řešení poklopů vstupů - hák u poklopu vstupu
	
	3,000
	
	

	2
3
	K
	953965121.03
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci
	KUS
	3,000
	351,91
	1
055,73


PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci
Poznámka k položce:
- tvar kotevního šroubu s hákem dle Pd D.11 Řešení poklopů vstupů

nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
2
4 PP
VV A38
2
5
2
6
92 PP K	985131111	OčišOtěčnií šptlěonchí pstlěonc, hrubstuě knl,enreubb au pkoldelanhe tbla ak opvooudlvaohdotula hkttopvs:o//upovdomdinokuy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
Online PSC	- tlak 200-300 barů
0,250
0,250
8,000
8,000
8,000
2,828
Popis
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka Kotv1y1 c0hemmmické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm 4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 03.2, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku;
K
PP
Online PSC VV A41
Online PSC
VV A42
2
M2
65,98
16,50
2
K
8 PP
985112113
M2
0,250
461,88
115,47
PT PČ y Čp
K
Kód
953961213.01
KUS
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2 727,28
340,91
2
7
K PP
K
PP
Online PSC VV A40
953965121.01
963051113
976085411
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.13*8.85*0.15 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
KUS
M3
KUS
2,828
1,000
285,93
1 101,91
109,97
2
287,44
3
116,20
109,97
P	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku;
VV A43
0,250
	3
0
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,250
	842,38



210,60
PP
Online PSC
VV A44
VV A44
	PP
	

	V
	A

	V
	4

	V
	B

	V
	4

	V
	C

	V
	4



PP
P
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
2*(1+3) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích 4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu "Celkem: "8+16
KUS
0,250
0,250
24,000
316,72
7 601,28
D 997
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm Poznámka k položce:
- nerezová ocel 1.4301
Přesun sutě
KUS
8,000
16,000
24,000
24,000
450,88
10 821,12
2 477,65
[image: ]





























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	3
3
	K
P
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	9,097
	271,63
	2 471,02



PV
VV
[bookmark: bookmark310]V
[bookmark: bookmark311]V
[bookmark: bookmark312]V
[bookmark: bookmark313]V
[bookmark: bookmark314]V
[bookmark: bookmark315]V
[bookmark: bookmark316]V
3	VK
A47
B47
C47
D47
E47
F47
3 K R997003
4P
	PV
	A48

	V
	B48

	V
V
	C48

	D
	998



6.787 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
0.54*0.25*(6.5+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.63+2.02) "0.2835.2 Podrobná situace, 0.2835.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvo
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem "Celkem: "6.787+1.7982+0.2+0.2835+0.028
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem "Celkem: "0.054+0.05
6,787
1,798
0,200
0,284
0,028
9,097
0,104
0,054
0,050
0,104
63,78
6,63
	3
5
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	9,138
	87,98
	803,96

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	

















CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322]SO 03.2.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	38 857,16

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	38 857,16
	
	21,00%
	8 160,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	47 017,16



[bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.2.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 857,16
767 - Konstrukce zámečnické	32 370,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 475,20
998 - Přesun hmot	11,26
[bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.2.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (POh) Místo:Datum:	21. 5. 2024

[bookmark: bookmark329]Zadavatel:
Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	38 857,16

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	32 370,70

	4
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	5,685
	351,
91
	2
000,61

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111
1.93+1.825+1.93 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.2;
	
	5,685
	
	

	5
	K
	M749106
	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
	M
	5,685
	5 340,21
	30 359,09




PP	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
Poznámka k položce:
P	- geometrie dle PD D.9 Zábradlí v místě vstupu
P	- včetně kotevních patek a kotevního materiálu
	6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,125
	87,98
	11,00

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	6 475,20

	1
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	16,000
	77
	118,
	1
900,32



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
VV A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
	2
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	16,000
	93
	285,
	4
574,88

	
	PP
Online PSC
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	11,26

	3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,128
	87,98
	11,26

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335]SO 03.3.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	161 977,93

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	161 977,93
	
	21,00%
	34 015,37

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	195 993,30



[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark339]Stavba:
	Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024
Cena celkem [CZK]

	Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
	SO 03.3.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - výkop a konstrukce (POh)
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	161 977,93

	1 - Zemní práce
	
	
	50 720,39



	4 - Vodorovné konstrukce
	62 817,53

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	2 037,22

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	36 845,41

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	7 164,24

	997 - Přesun sutě
	1 531,99

	998 - Přesun hmot
	861,15



Objekt:


















Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
3
K
121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2
83,700
45,09
3
POPnline PSC	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103	83,7
VV A3	83.7 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	00
4
K
131151103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
M3
65,880
192,45
12 678,61
PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103
Online PSC	65.88 "F.3 tab vv - Výkop strojní
VV A4	65,880
5
K
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
72,195
34,09
2
461,13

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224

[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345]SO 03.3.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - výkop a konstrukce (POh)
Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	161 977,93

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	50 720,39

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	40,000
	89,08
	3
563,20

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
	
	
	
	

	
	Online PSC
	2*(10+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	40,0
	
	

	
	VV A1
	
	
	00
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	40,000
	51,69
	2
067,60


PP



PP
Online PSC
VV A5
VV B5
VV C5
VV D5
6 K R1150011.03.3
PP
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (83.7*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "12.555 59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii "Celkem: "12.555+59.64
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
SOU 95
B
55
[bookmark: bookmark346]12.5
55
[bookmark: bookmark347]59.6
40
72,1
1,000
23 533,87
23 533,87






	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	7
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,240
	423,
	2

	
	P
	
	
	
	
	39
	641,95



	PV
	A7

	V
	B7

	V
	C7

	V
	D7



65.88 "F.3 tab vv - Výkop strojní
"Mezisoučet: "65.88
-59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní "Celkem: "65.88+-59.64
65,880
65,880 -59,640
6,240
	8
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	3,555
	4 849,74
	17
240,83

	PPPP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
PP	hřibových sloupů tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
PP	Poznámka k položce:
P	- beton C25/30 XC3 XF2
VV A8	7.9*2.25*0.2 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka x tloušťka	3,555

	9
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	17,095
	967,
75
	16
543,69



PP
Online PSC
P
13,035
4,060
	1
0
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	17,095
	65,98
	1
127,93

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	1
1
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	13,035
	96
	164,
	2
150,25

	
	PP
Online PSC VV A11
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
7.9*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
	
	13,035
	
	
	

	1
2
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	13,035
	65,98
	860,05

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	
	

	1
3
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,316
	33 123,37
	10
466,98



VV A9
VV B9
VV C9
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran 7.9*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
0.2*(2*(2.25+7.9)) "D.2 Podrobná situace - betonování na místě, boky; výška x obvod "Celkem: "13.035+4.06
nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
3.155*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
PP
Online PSC VV A13 1 K 457311115 4 PP
Online PSC
PP
VV A14
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0
3.48 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
M3
0,316
3,480
3,480
4 145,92
14
427,80






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	2 037,22

	1
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	0,190
	10 722,21
	2 037,22

	5
	P P V
D
	A15
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.19 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	0,190
	
	
	

	
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	36 845,41

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	63,240
	
	104,
	6 606,68

	1
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
	
	
	47
	
	

	
	VV A16
	63.24 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	63,240
	
	
	

	2
2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	10,230
	17
	112,
	1 147,50

	2
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
	
	
	17
	
	

	
	VV A17
	10.23 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	10,230
	
	
	

	2
3
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	85,629
	34
	235,
	20 151,93



PP
Online PSC
VV A18
VV B18
VV C18
horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004 63.24*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
10.23*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy "Celkem: "73.70622+11.923065
42	K 711161112
PP
Online PSC
P
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
M2
73,706
11,923
85,629
63,240
87,98
5
563,86
	2
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	73,470
	12,10
	888,99

	PP	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
OnliAne2 P0SC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
VVVV BA2200	63.24 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	63,240
VV B20	10.23 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem:	10,230
VV C20	"63.24+10.23	73,470

	2
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,024
	91 276,22
	2 190,63

	PP	lak penetrační asfaltový
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	2
7
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,538
	549,
86
	295,82



Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
PPPP
VV A19
	1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	2,350
	1 101,91
	2

	6
	
	
	
	
	
	
	589,49



Online PSC































1
8
K
PP
985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
M2
41,600
43,99
1 829,98

Online PSC
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*8 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 41.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x
VV A25
1
K
9
P

997
R997002
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
5.64 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
5,640
5,640
271,63
1 531,99
1 531,99
2
0
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
9,788
87,98
861,15

P A26
V
D 998	Přesun hmot	861,15
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC VV A23
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.35 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	2,350
	
	

	1
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	41,600
	65,98
	2 744,77


Online PSC
P

VV A24
2*2.6*8 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 41.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
41,600
[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]SO 03.3.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - zásyp a povrch (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	16 521,53

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	16 521,53
	
	21,00%
	3 469,52

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	19 991,05


[bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]SO 03.3.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	16 521,53
1 - Zemní práce	16 521,35
998 - Přesun hmot	0,18
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]SO 03.3.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - zásyp a povrch (POh) Místo: Zadavatel:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zhotovitel:
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	16 521,53
	D
	1
	Zemní práce
	16 521,35

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	72,195
	34,09
	2
461,13

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	
	
	
	

	
	Online PSC
	horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(83.7*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	12,555
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "12.555
	
	12,555
	
	

	
	V
	C1
	59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	59,640
	
	

	
	V
V
	D1
	"Celkem: "12.555+59.64
	
	72,195
	
	

	2
	V
K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	72,195
	38,49
	2
778,79



PPPP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
PP	skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV A2	83.7*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládánína deponii	12,555
VV	B2	"Mezisoučet: "12.555	12,555
VV	C2	59.64 "F.3 tab vv - Zpětnýzásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii	59,640
VV	D2	"Celkem: "12.555+59.64	72,195
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	59,640
	129,77
	7
739,48

	PPPP
Online PSC
VV A3
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	59,640
	
	

	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	83,700
	35,19
	2
945,40

	PP
Online PSC
VV A4
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
83.7 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	83,700
	
	

	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	83,700
	4,40
	368,28

	PP
Online PSC
VV A5
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
83.7 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	83,700
	
	




	ČP	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,674
	136,36
	228,27


PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100

D 998	Přesun hmot	0,18
	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,002
	87,98
	0,18


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371]SO 03.4.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
21.	5.

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 688 577,94

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 688 577,94
	
	21,00%
	354 601,37

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 043 179,31




[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 688 577,94

	1 - Zemní práce
	
	217 675,80

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	831 405,16

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	27 984,97

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	412 260,12

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	173 268,66

	997 - Přesun sutě
	
	17 073,58

	998 - Přesun hmot
	
	8 909,65


Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 03.4.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a konstrukce (POh)


[bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380]SO 03.4.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a konstrukce (POh)Datum:	21. 5.
2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark381]Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 688 577,94

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	217 675,80

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	226,000
	89,08
	20 132,08

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(103+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	226,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	226,000
	51,69
	11 681,94

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	34,040
	47,29
	1 609,75




	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003 34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	34,040
	
	

	4
	K
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	973,770
	19,79
	19 270,91

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123
973.77 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	973,770
	
	

	5
	K
	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	29,910
	406,89
	12 170,08

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113702
	
	
	
	

	
	VV A5
	29.91 "F.3 tab vv - Výkop ruční
	
	29,910
	
	

	6
	K
	131151105
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
	M3
	868,570
	76,98
	66 862,52

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105 868.57 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A6
	
	
	868,570
	
	

	7
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	981,242
	34,09
	33 450,54

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	



D4
01	K 411321414
	PP
Online PSC P

	V
	A10

	V
	B10

	V
	C10

	V
	D10

	V
	E10

	V
	F10



Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2 48*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 28.8; počet x plocha v řezu x šířka 2*0.3*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C; počet x plocha v řezu x šířka 2*0.3*1.06 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet x plocha v řezu x šířka "Mezisoučet: "28.8+0.918+0.636 2.25*0.45*0.2 "30.354.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka x tloušťka
M3
30,557
28,800
0,918
0,636
30,354
0,203
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	43,015

	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	

	V
	A7
	(973.77*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
	
	146,066

	V
	B7
	(34.04*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii
	
	5,106

	V
	C7
	"Mezisoučet: "146.0655+5.106
	
	151,172

	V
	D7
	802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
	
	802,520

	V
	E7
	27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii
	
	27,550

	V
	F7
	"Celkem: "146.0655+5.106+802.52+27.55
	
	981,242

	VK
	R1150011.03.4
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	SOU
	1,000

	PP P
	
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
	B
	

	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	68,410



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1
1 PČ
[bookmark: bookmark382]V
[bookmark: bookmark383]V
[bookmark: bookmark384]V
[bookmark: bookmark385]V
[bookmark: bookmark386]V
[bookmark: bookmark387]V
[bookmark: bookmark388]V
P
POnline PSC
P
· [bookmark: bookmark389]A1 VV B11
· [bookmark: bookmark390]C11
A9
B9
C9
D9
E9
F9
868.57 "F.3 tab vv - Výkop strojní
29.91 "F.3 tab vv - Výkop ruční "Mezisoučet: "868.57+29.91
-802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
-27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
"Celkem: "868.57+29.91+-802.52+-27.55
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
48*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 38.4, boky; počet x výšky x šířka 2*(0.2+0.2)*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C, boky; počet x výšky x šířka 2*(0.2+0.2)*1.06 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D, boky; počet x výšky x šířka "Mezisoučet: "38.4+1.224+0.848 0.45*1.65+2*0.45*2 "40.472.2 Podrobná situace - betonování na místě; výška x šířka + čela "Celkem: "38.4+1.224+0.848+2.5425
868,570
29,910
898,480 -802,520
-27,550
68,410
38,400
1,224
0,848
40,472
4 849,74
967,75
23 533,87
423,39
831 405,16
148 193,51
41 627,77
23 533,87
28 964,11
	1
2
	·  VK
V
	11
E11411351012
1
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	2,543
43,015
	65,98
	2 838,13

	VPP 1
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	

	1
3
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	0,743
	164,96
	122,57































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC VV A13
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
1.65*0.45 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
	
	0,743
	
	

	1
4
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	0,743
	65,98
	49,02



PP
	1
5
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	3,056
	33 123,37
	101 225,02



URS 2023 02/411354314
PP
nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
30.557*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	1
6
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	197,175
	255,
13
	50 305,26



PP
Online PSC VV A15
	1
7
	K
PP
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	197,175
	1 656,17
	326 555,32



https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423355314
P
1 K 457311115
8 PP
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark391]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark392]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark393]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
M3
38,710
4 145,92
160 488,56
	P
VV A18
	- beton C16/20 X0
38.71 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 4.0365/20 X0

	
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	38,710
	27 984,97

	
	D
	6
	
	
	

	1
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	2,610
	10 722,21
	27 984,97

	9
	PP V
	A19
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 2.61 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	2,610
	
	



Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
Online PSC
	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	709,150
	104,
	74 084,90



D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	412 260,12
	2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	113,850
	112,
	12 770,55

	POPnline PSC	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV A21	113.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý	113,850

	3
0
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	959,206
	235,
34
	225 739,54

	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
PP	povrchu tl 4,0mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004



POPnline PSC	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV A20	709.15 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	709,150






























	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	709,150
	87,98
	62
391,02



fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
709.15 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
P Č
3
1
Online PSC
P
VV A23
3 K 711311001
2
	PP
Online PSC

	VV
	A24

	VV
	B24

	VV
	C24



Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
709.15 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
113.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
M2
709,150
823,000
709,150
113,850
12,10
9
958,30
	3
3
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,263
	91 276,22
	24
005,65



Online PSC
P
	3
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
	T
	6,020
	
	549,
	3

	4
	
	
	vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	
	
	86
	
	310,16



výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
PP
Online PSC
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	2
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější
	M
	29,250
	
	155,
	4

	0
	
	
	strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	
	
	06
	
	535,51



Online PSC
	2
1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	26,190
	1 101,91
	28
859,02



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
Online PSC
VV A28
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 26.19 "F.3 tab vv - Bourání
ŽB panelů tl. 150 mm
2 K 985131111
2 PP
Online PSC
P
VV A29
2 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
26,190
577,200
65,98
38
083,66
3 PP
Online PSC
VV A30
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*111 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 577.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
577,200
577,200
43,99
25
391,03
	2
4
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	104,000
	316,
72
	32
938,88



PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411 2*2.6*111 "D.2
Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 577.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet





























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
V
V
	A31
B31
C31
D31
	48*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 96; počet panelů x počet na panel 2*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C; počet panelů x počet na panel 2*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet panelů x počet na panel "Celkem: "96+4+4
	
	96,000
4,000
4,000 104,000
	
	

	2
5
	V
K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	104,000
	417,
89
	43 460,56


P	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm Poznámka k položce:2
K
6
P

997
R997002
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
62.856 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
271,
63
62,856
62,856
17 073,58
17 073,58
2
7
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
101,269
87,98
8 909,65

PV A33
V
D 998	Přesun hmot	8 909,65
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

P	- nerezová ocel 1.4301
P
[bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399]SO 03.4.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	200 980,16

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	200 980,16
	
	21,00%
	42 205,83

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	243 185,99


[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.4.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch (POh) Místo:
	[bookmark: bookmark403]Zadavatel:
[bookmark: bookmark404]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark405]Kód dílu - Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Náklady stavby celkem
	
	Cena celkem [CZK]

	1 - Zemní práce
	
	200 980,16

	998 - Přesun hmot
	
	200 978,40
1,76




[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.4.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch (POh) Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark409]Zadavatel:
[bookmark: bookmark410]Zhotovitel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem	200 980,16
D 1	Zemní práce	200 978,40
	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	981,242
	34,09
	33 450,54

	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	

	V
V
V
V
V
V
V
	A1
B1
C1
D1
E1
F1
	
	(973.77*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie (34.04*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "146.0655+5.106
802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie "Celkem: "146.0655+5.106+802.52+27.55
	
	146,066
5,106
151,172
802,520
27,550
981,242
	
	

	2
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	981,242
	38,49
	37 768,00

	PP
Online PSC
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
	
	
	
	

	V
V
V
V
V
V
V
	A2
B2
C2
D2
E2
F2
	
	973.77*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii 34.04*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii "Mezisoučet: "146.0655+5.106
802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii "Celkem: "146.0655+5.106+802.52+27.55
	
	146,066
5,106
151,172
802,520
27,550
981,242
	
	

	3
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	27,550
	197,95
	5 453,52

	
	PP
Online PSC
VV A3
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	
	27,550
	
	

	4
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	802,520
	129,77
	104 143,02

	
	PP
Online PSC
VV A4
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	802,520
	
	




	ČP yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	5
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	34,040
	35,19
	1
197,87

	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
VV A5	34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	34,040

	6
	K
	181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	973,770
	12,10
	11 782,62


PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113
VV A6	973.77 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	973,770

	7
	K
	181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	1 007,810
	4,40
	4
434,36

	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121
VV A7	973.77 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	973,770
VV B7	34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	34,040
VV C7	"Celkem: "973.77+34.04	1 007,810

	8
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	20,156
	136,36
	2
748,47


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100


D 998	Přesun hmot	1,76
	9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,020
	87,98
	1,76


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
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Projektant:
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	232 223,71

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	232 223,71
	
	21,00%
	48 766,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	280 990,69




[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	232 223,71

	1 - Zemní práce
	
	38 907,43

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	78 026,62

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	60 475,18

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	13 547,06

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	505,87

	8 - Trubní vedení
	
	6 613,67

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	30 836,09

	997 - Přesun sutě
	
	2 515,13

	998 - Přesun hmot
	
	796,66




[bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 03.5 - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 3 (POh)
[bookmark: bookmark423]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark424]Zadavatel:
[bookmark: bookmark425]Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	232 223,71

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	38 907,43

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	38,000
	89,08
	3 385,04

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	38,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	38,000
	51,69
	1 964,22

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	129951123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel
	M3
	2,477
	4
046,95
	10 024,30

	
	PP
Online PSC
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/129951123
	
	
	
	

	4
	K
	R1150011.03.5
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	SOU
B
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	
	P
	
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	
	
	
	


- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
P

D3
5 K 321311115
PP
Online PSC
P
[bookmark: bookmark426]V
· [bookmark: bookmark427]A5
[bookmark: bookmark428]V
· [bookmark: bookmark429]B5
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
2*0.4*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
M3
0,426 146,66
78 026,62
2 192,48
00
26
0,2
0,2
	6
	K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	4,540
	5
146,66
	23 365,84



0.43*0.25*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, schod před novou stěnou; výška x šířka x délka "Celkem: "0.2+0.22575


PP yTT
ČP yy
ČČ	y
Č pp
PPP
OnVline PASC11
KKódód	PoPpoipsis
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zaPříozzenáím, okpaěrkn pýoclho zžcdeí,: š-a bcehteotn, šCac2h5t/i3c0 a X oCst3atXníFc2h konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 ht
0tp.s9:*//2p.o1d*m0i.n2k2y."uDrs..c7z/Zitaesmle/CpSe_nUí vRsSt_u2p0n2í3c_h02š/a3c2h1e3t2 -11v1s5tup 3 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka
MJ	MMnonžosžtsvtíví	J..cena [CZK]	CCeneanacecleklekmem [C[CZZKK]]
	
	VV
V
	AC611
	0."5C*e0l.k3e*m(6:.8"0+.64.195) 8"+D2..720Z5aslepení vstupních šachet - vstup 3, nové žb trámy; výška x šířka x délky
	
	2,20,56521
	
	

	1
2P
	VV VK PVK PV
	B4611351011
	0.B3*e0d.n2ě5n*í(1s.t8ro+p2n.0íc9h+1k.o8)ns"tDru.7kcZía -slbeepzenpí ovdsptuěprnníéchkošancshtreut k- cvestduepse3k, žtblo ruášmťkpyro stzraosplenpí edneí spkoyklpořpeus; 5šídřkoa 2x5 v cýmškazřxíz oebnvíod e0d.n3ě*n0í .s2tr5o*p(n1íc.8h +k2o.n0s9tr+uk1c.í8 -) b"eDz .p7o Zdpaěsrlneép keonní svtrsutkucpen díecshekšatlcohueštťk-y v ssttruoppn 3í ,dežsbkyrá pmřesp 5ro doza2s5lecpmenzříízpeonkí lopu; šířka x výška x obvod
	M2
	06,4,23726
	967,
75
	6 121,99



0,416
2,205
PV	B11
Po1z.n0á5m*k2a.1k "pDol.o7žcZea: s- lbeepteoníC v2s5t/u3p0n XícCh3 šXaFc2het - vstup 3 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka
OnVline PSCC6 P
VVV	D6
7 VVK A1321351010
VV B12
VVV D6
Po"zCnáemlkkeam k :p "o2lo.0žc5e5:+0.42675+2.058
- vBčeetnděn zěknoíseknoí nhsratrnukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
0.9v*o2d.n1í+c2h* e0l.e2k2t*r0á.r9en",D j.a7d Zeraspleřephenraí dv,stoudpbněícrnhý šcahchet- vstup 3 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela 2*0.2*8+2*0.2*2.1 B"Ded.n7ě Znía ksolenpsterunkí cví sztubpetnoíncuh pšraocsthéehto -n vebsotu žpel3ez-ovpéřheobevtoodnnoícvhá sntíavfeilbigprřáenhrůa;d,o jbeězůč aelpalaxvevbýnšíckha kxomdéolrk, asp +o2dnxí bstoakvb "yC veoldkneímch: e"le2k.2tr8ár6e+n4,.04
M2
4,540
372,,822886
4,040
824,79
31 200,16
	PP	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

	1O
3
	nliKne
V
	SC411351012	h
A7
	ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*B2e*d0n.4ěn"íD s.t7roZpanslíecphe knoí nvsturupkncící h- šbaeczhepto -dpřěíčrnéý řkeozn Cstr-u okbcneo dvaesčeáksttil sotuěšnťyk uy tsrtármopůn; ípodčeestk xy opbřěesst5ra dnoy 2x5 plcomch oad vstřreaznuění
	M2
	6,326
1,600
	65,98
	417,39

	VPP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
VOnline PSC	2023 02/411351012	18,4

	1
4
	V
VK
	B7
411354313
C7
	(2*0.5+0.3)*(6.8+6.9)+2*2*0.5*0.3 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	10
1,890
4,940
	164,
96
	311,77

	2*P0o.d2p5ě*rn(á(1k.o8n+st2r.u0k9c+e 1st.r8o)p+ů( -1 d.3e+se1k.,5 k9le+n1e.b3)a) s "kDoř.e7piZn avsýlšekpae pnoí dvesptřuenpín dícoh 4 šmacthloeutš -ťkvas stturopp 3u, pžřbes r 1á5m dopr2o5 zcamslzeřpízeení poklopu; 2 x výška x obvody
VPOPnlinDe 7PSC	0.h4t3tp*s2:/./p1o+d2m*i0n.k2y5.u*r0s.c4z3/it"e1m.1/C1S8_.7URZSa_sl2e0p2e3n_í02v/s4t1u1p3n5í4c3h13šachet - vstup 3, schod před novou stěnou; výška x délka + čela	1,118
VVOnVl iAnEe1 7P4SC	2*02.9.8**22.1.1 " "D1..711Z8a.s7leZpaesnlíepvestnuí pvnsítcuhpnšaíchešta -chvestu- pvs3tu- pdo3b, entovnáovstáěnnía s;troobpěu s;t draénlkya x x v šýíšřka x délka	111,,8790
VV

	1
	V
	F7
	"CPeoldkpeměr:n "á1 k.6o+n1s8tr.4u1k+c4e.9st4r+o1p.ů11-8 d+e1s1e.k7,6 kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	60	37,8
	
	

	85
	VK
K
	411354314
321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
	M2
M2
	28	1,890
37,828
	65,98
164,96
	124,70
6 240,11

	
	PP
	
	voPoddnpíěcrhnáe kleonksttrráurkecne ,stjraodpeů r- pdřeesehkr,a kdle, noedb baě srknoýřecphin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
	
	
	
	

	Online PSC	BeUdRněSn 2í 0k2o3ns0t2ru/4k1c1í 3z5 b4e3t1o4nu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

	1
6O
	PP nlinKe P
	SC411361821	htt
	odVběýrzntýucžh vsětržoí apůvý pruostsntýěchulzoařžíezennýí,c ohp,ě vrneýtckhn zudtíý, cšahc,h setp, ošajicthýticch a, odsetastkníocvh ýkcohns, ttrruákmcí odvsýtrcahně(nží epblorcohv rýocvhin,n kýcahzetových), s keramickými a ps:/j/ipnoýdmin vkylo.užrks.aczm/itie, mk/oCnSsoUlRoSv 2ý0c2h3 n0e2/b3o21b3a5l2k0o10nový
	T
	0,262
	33 123,37
	8
678,32

	
	
	
	Výztuž železobet novýc konstrukcí vodní h sta eb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních lektráren, jader
	
	
	
	

	9P
	PK
	321366111	k1
	oVnsýolzotvuýžchženleebzoo bbalektonnoovývcýhc, hřkiboonvsýtcrhu vkčceítnvěo hdlanvíich hřsitbaovýecbh pslřoeuhprůa, dp,lojcehzýůcha sptřleacvh eab pnroíc zhavkěošemnío žre,leszpoobdetnoínosvtaývchbypo vdholdednůíc zh betloenkátřrsákrée onc,eljiader 0p 5ř0e5h (rRa)d n, eobdob BěSrtn 5ý0c0h htvtpěsž:í//pao vdýmpinuksyt.nurýsc.chz/item/CS URS 2023 02/411361821
	T
	0,136
	33 101,38
	4 501,79



	(
1O
7V
	R) neb nline V KA9
	o BSt 500
SC	h
423355314	4
	ttpsB:/e/pdonděmniní ktryá.umrso.cvz/éiteam k/ComS oUrRoSv é20k2o3n s0t2r/u3k21c3e66z1tr1a1cené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového .54b*e0to.1n0o*v0é.3ho"Dp.a7neZlauslepení vstupních šachet - vstup 3, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 100 kg/m3 x 30% do 12 mm
	M2
	106,1,38600
	13
	255,
	4
286,18

	1
0
	KPP
	321366112
	VBýezdtnuěžníž terálemzoovbé eat koonmoovrýocvéh kkoonnstsrutrkucekcztíravcoendéníbcehdn sětnaí-v sepbřapžeřneéhrdaesdk,y jemzoůntaážp zltaravcebnénhíochbekdoněmnío zr,fislipgoradnnoívéshtoavbbetyonvoovdéhnoícphaneluektráren, jader přhetthprsa:/d/p,o oddmbiněkryn.uýrcsh.czv/iětežmí /aC vS ýUpRusSt n2ý0c23h 02/423355314
	T
	0,318
	33 101,38
	10 526,24

	
	Online PSC VV A17
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vý2p.u1s*tn8ý "cDh .z7ařZízaesnlí,e oppeěnrínývcshtu zpdní,í šcahchšeatc, hšaect h-tivc satuopsta3tn-ícfhilikgornásntryu;kcdíé jlekdanoxtlšivířék paruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	16,800
	
	
	

	1
8P
	K POnlin
	M590101
e PSC	a
	htatptsy:/p/picokdmý ifnikliyg.urrásn.coz/vitýemp/aCnSe lU tRl.S 1 02023m m02,/3d2é1l3k6a6111,295 m, šířka 1,0-2,2 m typický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
	M2
	16,800
	1 656,17
	27 823,66



0,318
P VV	A10
D4
11 DK	411321414
53 PPK	711141559
OnliPnPe PSC Online PSC VV A19
· [bookmark: bookmark430]b4e.t5o4n *C03.01/03*7 0X.7C4"DX.F73 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 100 kg/m3 x 70% do 12 mm
· [bookmark: bookmark431]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
StProrpoyv zedbeetnoní uizžoelleazcoevéphroo (tbi ezze vmýzntuí žvel)h sktroopsůti dpeásksoyvýpcřhit, apvloecnhíýmch NstřAecIhP, dneasepkl boašlekovnoodvýocrho, vdneséekV hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C P2r5o/3v0edení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 9.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
M3
M2
2,621
19,005 47
4 849,74
104,
60 475,18
12 711,17 1
985,45
19,005






























	3
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	5,901
	112,17
	661,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	



Online PSC
· [bookmark: bookmark432]A20
· [bookmark: bookmark433]B20
· [bookmark: bookmark434]C20
73	K 62853004
Online PSC
VV
VV
A21
B21
C21
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
1*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
2.1*0.2*9.05 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka "Celkem: "2.1+3.801
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným
pás masfianlteorváýlnníamtav pitoelsnyýp meomdifnikao hvaonrýníSmBS p so vvlrocžkhouu tzle 4 s,k0lemněmné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
9.05*2.1*1.1655 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka x nadvýměra na přesahy 1*2.1*1.1655 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez 22.1503275; výška x délka x nadvýměra na přesahy
2.1*0.2*9.05*1.1655 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka x nadvýměra na přesahy "Celkem: "22.1503275+2.44755+4.4300655
M2
2,100
3,801
5,901
29,028
235,34
6 831,45
22,150
2,448
4,430
	3
8
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	19,005
	87,98
	1 672,06

	Online PSC
P
VV A22
	8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112 Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
	
	
	
	

	3
9P
	K P
	711311001
	P
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním ovedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	24,906
	12,10
	301,36



VV
VV
D21
29,028
VV A23 VV
B23 VV
C23 VV
D23
04	K 11163150
0 PP
Online PSC
14	K 711461103
9.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 1*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez 19.005; výška x délka 2.1*0.2*9.05 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka "Celkem: "19.005+2.1+3.801
lak penetrační asfaltový
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
PP Online PSC VV A25
4 K 28329019
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 03.4 1.8 SO 03.6; počet x délka x šířka fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
M2
M2
19,005
2,100
3,801
24,906
0,008
1,800
1,800
1,800
91 276,22
730,21
251,83
453,29
449,78
809,60
PP
Online PSC
34	K 998711101
PP
Online PSC
D 767
fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní Přesvuzn dhámleotn porsot izdoola5ce0 pmrotvi v oobděje, vklthekcohstiv aý pšlkyynůdmo s6tanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Konstrukce zámečnické
0,185
549,86
101,72
505,87
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87


1,000
Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev stávajícího žebříku
· A28
V
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370330
1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - provedení zaústění kanalizace přes novou zeď

	1
9
	K
	871365211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	M
	2,000
	637,83
	1
275,66

	
	PP
Online PSC VV A29
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871365211
1+1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - provedení zaústění kanalizace přes novou zeď
	
	2,000
	
	

	2
0
	K
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	1,000
	274,93
	274,93

	
	PP
Online PSC VV A30
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310
1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - provedení zaústění kanalizace přes novou zeď
	
	1,000
	
	

	2
	K
	28611372
	koleno kanalizační PVC KG 250x87°
	KUS
	1,000
	576,25
	576,25

	1
	PP
Online PSC
	koleno kanalizační PVC KG 250x87° https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28611372
	
	
	
	

	2
2
	K
	877370330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300
	KUS
	1,000
	329,91
	329,91


PP

	2
	K
	M286115
	prostupové segmentové těsnění DN 300/250
	KUS
	1,000
	4 156,92
	4

	3
	PP
	
	prostupové segmentové těsnění DN 300/250
	
	
	
	156,92


Online PSC

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 836,09
	2
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	2,804
	1 101,91
	3

	4
	
	
	
	
	
	
	089,76



POPnline PSC	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.1*8.9*0.15 "D.7 Zaslepení
VV A34	vstupních šachet - vstup 3, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka	2,804
	2
5
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97


Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
VV A35	1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - vybourání stávajícího poklopu	1,000

	2
	K
	985112113
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	M2
	0,250
	461,88
	115,47


PP	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985112113
Online PSC


VV	A36	4*0.25*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířka	0,250
	2
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	0,250
	65,98
	16,50


Online PSC
P	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
P	- tlak 200-300 barů


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
	A37
	4*0.25*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířka
	
	0,250
	
	

	2
8
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,250
	842,38
	210,60

	
	PP
Online PSC
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985311115
	
	
	
	

	
	V
V
	A38
	4*0.25*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířka
	
	0,250
	
	

	2
9
	K
	R9539611
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
	KUS
	33,000
	316,72
	10 451,76



2*(1+3) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích· [bookmark: bookmark435]A39
· [bookmark: bookmark436]B39
· [bookmark: bookmark437]C39
· [bookmark: bookmark438]D39

3*4 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení žb rámu pro zaslepení poklopu; počet stran x počet na stranu 2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet8,000
12,000
13,000
P
[bookmark: bookmark439]V
[bookmark: bookmark440]V
[bookmark: bookmark441]V
[bookmark: bookmark442]V
D
A41
B41
C41
997
3	K R997002
2 [bookmark: bookmark443]PP
3 [bookmark: bookmark444]K R997003
3
PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm Poznámka k položce:
- nerezová ocel 1.4301
2*(1+3) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích 2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet "Celkem: "8+13
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
8,000
13,000
21,000
9,235
0,104
271,63
63,78
2 515,13
2 508,50
6,63
PP

Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
V
A43
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
V
B43
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem
V
V
C43
"Celkem: "0.054+0.05
D
998
Přesun hmot
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

3
4
0,054
0,050
0,104
9,055
87,98
796,66
796,66

	3
0
	V
K
	R9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 600 mm
	KUS
	12,000
	681,82
	8 181,84

	PP
PP	-
VV A40
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 600 mm oznámka k položce: nerezová ocel 1.4301
3*4 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení žb rámu pro zaslepení poklopu; počet stran x počet na stranu
	
	12,000
	
	

	3
1
	K
	R9539653
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	21,000
	412,39
	8 660,19
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011Online PSC

[bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark447]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	21. 5. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:



	Cena bez DPH
	
	
	
	841 352,38

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	841 352,38
	
	21,00%
	176 684,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 018 036,38




[bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh) Místo:	Datum:	21. 5.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	841 352,38

	1 - Zemní práce
	121 174,14

	4 - Vodorovné konstrukce
	384 668,38

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	27 556,08

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	196 833,18

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	83 087,88

	997 - Přesun sutě
	23 590,96

	998 - Přesun hmot
	4 441,76



[bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark453]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456]SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	Místo:
	Datum:	21. 5. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	841 352,38

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	121 174,14

	1
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
	M2
	5,000
	27,49
	137,45



nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132
5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající dlažby v km 0,785
PP
	2
	K
	113107330
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b
	M2
	116,000
	167,16
	19 390,56



Online PSC
VV A1
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330
116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího chodníku v km 0,789-0,811
	3
	K
	113107341
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
	M2
	116,000
	52,79
	6 123,64



PP
Online PSC
VV A2
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341
116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího chodníku v km 0,789-0,811
	4
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	92,000
	49,49
	4 553,08



PP
Online PSC
VV A3
obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
10+21.5+44+16.5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vytrhání stávajících obrubníků
	5
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	118,000
	89,08
	10 511,44



PP
Online PSC
VV A4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(49+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	6
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	118,000
	51,69
	6 099,42



PP
PP
Online PSC
VV A5






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	7
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	29,800
	47,29
	1
409,24

	
	
	
	
	
	
	
	409,24

	
	PP
Online PSC
VV A7
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003
29.80 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	29,800
	
	

	8
	K
	121151113
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	323,440
	30,79
	9
958,72

	
	
	
	
	
	
	
	958,72

	
	PP
Online PSC
VV A8
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
323.44 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	323,440
	
	

	9
	K
	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	12,270
	406,89
	4
992,54

	PP
Online PSC
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131113702
	
	
	
	

	
	V
V
	A9
	12.27 "F.3 tab vv - Výkop ruční
	
	12,270
	
	

	1
0
	V
K
	131151104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	M3
	195,060
	79,18
	15
444,85

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131151104
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	V
	A10
	195.06 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	195,060
	
	

	1
1
	V
K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	234,256
	34,09
	7
985,79

	
	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
V
V
V
V
V
	A11
B11
C11
D11
E11
F11
	(323.44*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii (29.8*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "48.516+4.47
170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii "Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73
	
	48,516
4,470
52,986
170,540
10,730
234,256
	
	



2 PP
B
533,87
	1
	K

	3
	P



R162701
PV
V
V
V
V
V
V
D
A13
B13
C13
D13
E13
F13
4
41	K 411321414
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 195.06 "F.3 tab vv - Výkop strojní
12.27 "F.3 tab vv - Výkop ruční "Mezisoučet: "195.06+12.27
-170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
-10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
"Celkem: "195.06+12.27+-170.54+-10.73
Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
M3
M3
26,060
195,060
12,270
207,330 -170,540 -10,730 26,060
14,464
423,39
11
033,54
4 849,74
384 668,38
70
146,64
PPPP
Online PSC
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
	
	
	
	
	

	1
5
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	23,345
	75
	967,
	22 592,12

	
	PP
Online PSC P
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
	
	
	
	
	

	1
6
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	23,345
	65,98
	1 540,30

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	1
7
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	4,621
	96
	164,
	762,28

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354313
	
	
	
	
	

	1
8
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	4,621
	65,98
	304,89

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	
	

	1
9
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	1,446
	33 123,37
	47 896,39



nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
14.464*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
PP
	2
0
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	85,513
	255,
13
	21 816,93



PP
Online PSC VV A19
	2
1
	K
PP
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	85,513
	1 656,17
	141 624,07



https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423355314
P
2 K 457311115
2 PP
Online PSC PP
VV A22
D 6
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark457]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark458]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark459]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0
18.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
M3
18,810
18,810
4 145,92
77 984,76
	2
3
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	2,570
	10 722,21
	27 556,08

	
	P PV V
	A23
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 2.57 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	2,570
	
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	196 833,18

	3
5
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	338,790
	47
	104,
	35 393,39

































PT
PČ	y
Čp
PP
Online PSC
VV A24
3 K 711142559
Kód
Popis
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 338.79 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M2
338,790
54,010
112,17
6
058,30
	3
7
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	457,809
	235,34
	107 740,77

	
	PP
Online PSC
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004
	
	
	
	

	3
8
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	338,790
	87,98
	29 806,74



Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
Online PSC
P
PP
Online PSC
VV A27
	3
	PPK
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	392,800
	12,10
	4

	9
	Online
	PSC
	
	
	
	
	752,88



fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
338.79 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
VV B28
VV C28
11163150
	4
	K

	0
	



Online PSC
PP
14	K 998711101
lak penetrační asfaltový
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
Online PSC
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
D 9
919735111
	2
	K

	4
	



Online PSC
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111 3+3+2+3 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, odříznutí stávající vrstvy ACO 11
VV A31
54,010
392,800
0,126
2,874
11,000
91 276,22
11 500,80
549,86
1
580,30
49,49
83 087,88
544,39
	2
5
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	11,000
	49,49
	544,39



11,000
Online PSC
VV A32
VV A32
62	K 953333221
Prohtvtepds:e/n/pí oizdomlaincekym.uorsst.ocvze/ikte nma/tCěrSa_dUlyR aS t_m2e0l2y3 z_a0 s2t/u9d1e9n7a35n1át2ě2rem lakem asfaltovým penetračním
htt3p+s:3//+po2d+m3in"kDy.1ur4s..2cz O/itbenmo/CvSa _pUoRvSrc_h20ů2, 3D_.042./271V13z1o1r0o0v1ý řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, odříznutí stávající vrstvy SC 33C81.67/920 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 54.01
"FP.3V tCab tvěsvn -ícHí ypdársoidzolbačentoí naosfvaýltcohvýkopnás tnrua kacsífadltoovpýra pceonventríacčhn sí pnaártěvrn -ě sjšvíi,slpýo "kCláedlkaenmý: na bednění nebo podkladní beton z vnější "3s3t8r.a7n9y+ k54o.n0s1trukce šířky 240 mm, výška kot
11,000
11,000
13,500
155,06
2
093,31





























PT
PČ	y
Čp
PP
Online PSC VV A33 2 K 963051113 7
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
Online PSC
VV A34
2 K 985131111
8 [bookmark: bookmark460]PP
Online PSC
P
VV A35
2 K 985131411
9 [bookmark: bookmark461]PP
Online PSC
VV A36
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
6*2.25 "D.12 Řešení hydroizolace 13.5 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 12.42 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*49 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 254.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M3
M2
M2
13,500
12,420
12,420
254,800
254,800
254,800
1 101,91
65,98
43,99
13 685,72
16 811,70
11 208,65
	3
0
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	52,000
	316,72
	16 469,44



Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*49 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 254.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 12*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel 11*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C; počet panelů x počet na panel 3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet panelů x počet na panel
24,000
22,000
6,000
	3
1
	V K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	52,000
	417,89
	21 730,28



- nerezová ocel 1.4301
P
PP
· A37
· B37
· C37
· D37
D 997
3 K R997002
2 PP
· [bookmark: bookmark462]A39
· [bookmark: bookmark463]B39
· [bookmark: bookmark464]C39
· [bookmark: bookmark465]D39
· [bookmark: bookmark466]E39
R997006
	3
	VK

	3
	



Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
29.808 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
I. [bookmark: bookmark467]275 "likvidace vybourané dlažby v km 0,780, hmotnost dle TOV pol. 113106132, sloupec Suť celkem
27.84 "likvidace vybouraného chodníku, vrstva SC C16/20, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec Suť celkem
18.86 "likvidace vytrhaných obrubníku chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem "Celkem: "29.808+1.275+27.84+18.86
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
II. [bookmark: bookmark468]368 "likvidace vybouraného chodníku, vrstva ACO 11, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec Suť celkem
77,783
29,808
1,275
27,840
18,860
77,783
11,368
11,368
271,63
216,64
23 590,96
21 128,20
2 462,76
	3
4
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	50,486
	87,98
	4 441,76



· A40
V
D 998	Přesun hmot	4 441,76
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011






























[bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470][bookmark: bookmark471]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473][bookmark: bookmark474]SO 03.6.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	56 202,17

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	56 202,17
	
	21,00%
	11 802,46

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	68 004,63


[bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476][bookmark: bookmark477]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479][bookmark: bookmark480]SO 03.6.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp (POh)
Místo:	Datum:	21.	5.2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	56 202,17
1 - Zemní práce	56 201,55
998 - Přesun hmot	0,62
[bookmark: bookmark488][bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490]SOUPIS PRACÍ
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Náklady soupisu celkem
D 1
1 K 162251102
Datum:
2024
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5.
Zemní práce
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
234,256
34,09
56 202,17
56 201,55
7
985,79
PP
Online
[bookmark: bookmark481]V
[bookmark: bookmark482]V
[bookmark: bookmark483]V
[bookmark: bookmark484]V
[bookmark: bookmark485]V
[bookmark: bookmark486]V
[bookmark: bookmark487]V
PSC A1 B1 C1 D1
E1
F1
2 K 167151111
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (323.44*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie (29.8*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "48.516+4.47
170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie "Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
16
86
40
48,5
4,470
52,9
170,5
10,7
56

M3
234,256

38,49
9
016,51

	Stavba:
	Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2

	Objekt:
	[bookmark: bookmark491]SO 03.6.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp (POh)

	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
· [bookmark: bookmark492]A2	323.44*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii	48,5
· [bookmark: bookmark493]B2	29.8*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii	16	4,470
· [bookmark: bookmark494]C2	"Mezisoučet: "48.516+4.47	52,986
· [bookmark: bookmark495]D2	170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii	170,5
· [bookmark: bookmark496]E2	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii	40	10,7
· [bookmark: bookmark497]F2	"Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73	30	234,2
V
3
K
174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
56
M3
10,730
197,95
2
124,00
PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
Online PSC	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
VV A3	10,730
4
K
174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3
170,540
129,77
22 130,98

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
Online PSC	170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
VV A4	170,540

	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	39,800
	35,19
	1 400,56


PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
VV A5	39.8 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	39,800

	6
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	323,440
	34,09
	11 026,07


PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

	7
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	353,240
	4,40
	1 554,26

	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
VV BA77	323.44 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	323,440
VVVV CB77	29.8 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně "Celkem: "323.44+29.8	29,800
353,240

	8
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	7,065
	136,36
	963,38

	PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
D 998	Přesun hmot	0,62

	9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,007
	87,98
	0,62


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
VV A6	323.44 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	323,440
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

[bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark500]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503]SO 03.6.c - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - povrch (město Teplice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	136 131,65

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	136 131,65
	
	21,00%
	28 587,65

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	164 719,30


[bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
Zadavatel:	SO 03.6.c - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - povrch (město Teplice)	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	136 131,65
4 [bookmark: bookmark507]- Vodorovné konstrukce	802,85
5 [bookmark: bookmark508]- Komunikace pozemní	82 733,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 197,58
998 - Přesun hmot	1 397,56
Objekt:

[bookmark: bookmark509][bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514]SO 03.6.c - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - povrch (město Teplice)Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	136 131,65

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	802,85

	1
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	M2
	5,000
	100,
07
	500,35

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777
5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova dlažby v km 0,785
	
	5,000
	
	

	2
	K
	451579777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého
	M2
	25,000
	12,10
	302,50

	PPPP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva
PP	těženého
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451579777
VV A2	5*5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova dlažby v km 0,785
	
	25,000
	
	

	
	D 5
	
	Komunikace pozemní
	
	
	
	82 733,66

	3
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	M2
	144,000
	161,
66
	23 279,04



PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
VV	A3	(10+21.5+44+16.5 )*0.25 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, lože pod	23,000
VV	A3	obrubník; délka x šířka	23,000
VV	B3	116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 116 - obnova chodníku v km 0,789-0,811	116,000
VV	C3	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 116 - obnova stávající dlažby v km 0,785	5,000
VV D3	"Celkem: "23+116+5	144,000
	4
	K
	567114112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	116,000
	44
	214,
	24 875,04

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114112
116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811
	
	00
	116,0
	
	
	

	5
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	116,000
	83
	273,
	31 764,28

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811
	
	00
	116,0
	
	
	




	ČP yT	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	596811120
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k
	M2
	5,000
	317,
82
	1
589,10


PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
PP	s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120
VV A6	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova stávající dlažby v km 0,785	5,000

	7
	K
	59245020
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
	M2
	5,000
	24
	245,
	1
226,20

	
	PP
Online PSC
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/59245020
	
	
	24
	
	226,20

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	51 197,58

	8
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
	M
	92,000
	69
	404,
	37 231,48


PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
Online PSC	do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
Online PSC	Poznámka k položce:
P	- beton C25/30 X0 10+21.5+44+16.5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, obrubník

VV A8	92,000
	9
	K
	59217003
	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
	M
	92,000
	140,
76
	12 949,92



Online PSC	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/59217003
	1
0
	K
	919121233
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř
	M
	11,000
	92,38
	1
016,18

	
	PP
Online PSC VV A10
D 998
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121233
3+3+2+3 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, asfaltová zálivka
Přesun hmot
	
	11,000
	
	1 397,56

	1
1
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	15,885
	87,98
	1
397,56


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
[bookmark: bookmark515][bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520]SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
21.	5.

	Cena bez DPH
	
	
	
	502 535,54

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	502 535,54
	
	21,00%
	105 532,46

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	608 068,00



[bookmark: bookmark521][bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	550022 5 53355,5,544
D1 - Zemní práce	45 991,83
	1
	3K -
	S1v1i9s0l0é3 a22 k3omplet
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné npírokfoilonvsatnrýumkcplechem zřízení
	M
	38,000
	89,08
	89 863 38,75,704

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
4PP- Vodorovné konstzrřuízkencí e	53 142,47

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
7V1V1 A -1 Izolace proti vo2d*ě(4,+ v15l)h "kDo.2s Ptiodaro pbnláy snitůuamce - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod	38,000	18 968,30

	
	
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné
	
	
	
	

	2
	K
	119003224
	éprofilovaným plechem odstranění
	M
	38,000
	51,69
	1 964,22

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem

	7PO2Pn2line- PZSCdravotechnikaho tdt-spt srv:a/n/npěonidítmřinnkíy.vuros.dczo/itvemo/CdS URS 2023 02/119003224	9 897,42

	

	3
	K
767
	129951123
- Konstrukce zá
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s mnaeločžneincímkéna dopravní prostředek z betonu žel
	M3
	3,221
	4 046,95
	13 035,23
5 310,19

	

	

	dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123 0.54*0.25*(7.2+7.2) "D.2
On8line- PTSCrubní vedení Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky	240 072,02

	VV A3	2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x	1,944
VV9 -A O3 statní konstruktlocuešťkaa práce, bourání	1,944	28 937,12
0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka

	VV B3	0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka	0,200
997 - Přesun sutě x obvod	3 039,66
VV C3	"Mezisoučet: "1.944+0.2+0.283	0,283

	VV C3	0,283
((2.39+2.9)/2)*1*0.3 "2.427.8 Obnova vstupu s vodovodem - odbourání zdi s trhlinou; výška x šířka x tloušťka "Celkem:
VV99D83 - Přesun hmot "1.944+0.2+0.283+0.7935	2,427	1 005,52

	NákVlaVdyFE 33soupisu celkem	03,,729241

	4
	K
	151811131
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	M2
	9,660
	219,94
	2 124,62

	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131
VV A4	(1.1+2+1.1)*2.3 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - pažící box; obvod x výška	9,660

	5
P
	K P
	151811231
O
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m dstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	M2
	9,660
	82,48
	796,76



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/151811231






























štěrkopísek frakce 0/16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337302 1.1*1.1*0.1*1.8 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - lože potrubí DN300; šířka x délka x tloušťka x hmotnost
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
SOU
B
OR
7
Online PSC
VV A7
8
PP
Online PSC
VV A8
9
P
0,218
1,307
1,307
1,000
kamenivo těžené hrubé frakce 22/63
kamenivo těžené hrubé frakce 22/63 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58333680 1.1*1.1*(0.3+0.3)*1.8 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - obsyp 1.3068 zásyp potrubí DN300; šířka x délka x tloušťka x
58333680
T
495,97
648,23
R1150011.03.7
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
23 533,87
23 533,87
P	yT
Č	yp
K
PP
Online PSC
· A6
· B6
·  VK
PP
6
Kód
175111101
C6
58337302
Popis
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101
1.1*1.1*0.1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - lože potrubí DN300; šířka x délka x tloušťka
1.1*1.1*(0.3+0.3) "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - obsyp 0.121 zásyp potrubí DN300; šířka x délka x tloušťka "Celkem: "0.121+0.726 štěrkopísek frakce 0/16
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
400,53
M3
T
0,1
21	0,7
26	0,8
47	0,218
0,847
472,88
473,98
103,33
[image: ]













D21	K 321311115
PP
Online PSC
P
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3
0,200
5 146,66
1 029,33
1
3
K
321321115
K
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, onostdrubkěcren výocdhnívchěžstíava evb ýzp buestotnnuý pcřhehzraařdí, zjeeznůí,a opplaěvrebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
M3
3,913
5 146,66
20 138,88
PP

VV A12
0,200
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x
Online PSC
P
VV A13
VV B13
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
0.5*0.3*(7.2+7.2) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, nové žb trámy; výška x šířka x délky 0.25*0.6*(2*(2.02+1.62)) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, žb rám pro osazení poklopu; šířka x výška x obvod
2,160
1,092

	1
0
	K
	311101213
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	0,500
	219,94
	109,97

	PP
Online PSC VV A10
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101213 0.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - vyústění DN300
	
	0,500
	
	

	1
1P
	K P
	28611143
	tr
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 ubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	M
	0,500
	1 110,71
	555,36
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	pV
V
V
	C13
D13
	((2.39+2.9)/2)*1*0.25 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - obnova vybourané zdi; výška x šířka x tloušťka "Celkem: "2.16+1.092+0.66125
	
	0,661
3,913
	
	

	1
4
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	53,016
	824,79
	43 727,07

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	



Online PSC
VV A14
VV B14
VV C14
VV D14
VV E14
VV F14
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
(2*0.5+0.3)*(7.2+7.2)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
2*0.9*((2*(1.52+1.62))+(2*(2.12+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
"Mezisoučet: "1.6+19.32+26.208
((2.39+2.9)/2)*1*2+2.39*0.25 "47.128.8 Obnova vstupu s vodovodem - obnova vybourané zdi; výška x šířka x obě stray + čelo "Celkem: "1.6+19.32+26.208+5.8875
1,600
19,320
26,208
47,128
5,888
53,016
	1
5
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	53,016
	164,96
	8 745,52

	PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321352010

	1
6
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,141
	33 101,38
	4 667,29

	PP
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
	
	
	
	

	V
	V
	A16
	3.913*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
	0,141
	

	1
7
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,329
	33 101,38
	10 890,35



PP
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112
3.913*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
Online PSC
VV A17
0,329
D4
81	K 411321414
PP
Online PSC
P
[bookmark: bookmark524]V
[bookmark: bookmark525]V
[bookmark: bookmark526]V
[bookmark: bookmark527]V
[bookmark: bookmark528]V
[bookmark: bookmark529]V
A18
B18
C18
Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
1.16*2.1*0.22 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka
1.05*2.12 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka "Celkem: "0.53592+2.226
M3
2,762
4 849,74
53 142,47
13 394,98
36
26
62
0,5
2,2
2,7
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	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	1
9P
	K P
	411351011
B
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení ednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	5,766
	967,75
	5
580,05



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351011
P
VV
A19
B19
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
1.16*2.1+2*0.22*1.16 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela 2*0.2*6+0.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka + bok "Celkem: "2.9464+2.82
2,946
2,820
	2
0
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	5,766
	65,98
	380,44

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/411351012

	2
1
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	2,436
	164,96
	401,84

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A21	1.16*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - dobetonování stropu; délka x šířka	2,436

	2
2
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,436
	65,98
	160,73

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	2
3
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,276
	33 123,37
	9
142,05

	PP	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
Online PSC	2.762*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
VV A23	0,276

	2
4
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	12,6
00
	255,13
	3
214,64

	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
Online PSC VV A24	2.1*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - filigrány; délka x šířka	12,600

	2
5P
	K P
	M590101
at
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m ypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
	M2
	12,600
	1 656,17
	20 867,74



P
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
C19
5,766
VV
VV
	7
9
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	20
	19,3
	104,47
	2 018,36

	
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
	
	
	
	
	

	
	VV A26
	9.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
	
	
	19,320
	
	

	8
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	
	5,780
	112,17
	648,34

	0P
	P
	P
	ovedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	
	
	
	
	



D
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711142559






























PČ	yT	Kód	Popis
pV	A27	1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
VV
· [bookmark: bookmark530]B27	2*0.2*9.2 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
· [bookmark: bookmark531]C27	"Celkem: "2.1+3.68
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2,100
3,680
	8
1
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	29,254
	235,34



6 884,64
POnline
A2
8
B2
8
C2
8
D2
8
PSC
[bookmark: bookmark532]V
[bookmark: bookmark533]V
[bookmark: bookmark534]V
[bookmark: bookmark535]V
[bookmark: bookmark536]V
[bookmark: bookmark537]V
[bookmark: bookmark538]V
[bookmark: bookmark539]V
horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004 9.2*2.1*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka x nadvýměra na přesahy
1*2.1*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez 22.51746; výška x délka x nadvýměra na přesahy
2*0.2*9.2*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka x nadvýměra na přesahy
22,517
2,448
4,289
28	K 711161112
PP
Online PSC P
VV A29
8 K 711161383
3
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
9.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
M2
19,320
19,320
2,100
87,98
111,07
1 699,77
233,25
PP
Online PSC
VV A30
8 K 711311001
4 PP
Online PSC
VV A31
VV B31
[bookmark: bookmark540]V
· [bookmark: bookmark541]C31
VV	D31
8 K 11163150
5
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383 2.1 "D.12 Řešení hydroizolace 2.1 těsnění spár, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - detail 3, ukončení nopové fólie Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
9.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez 19.32; výška x délka
2*0.2*9.2 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka "Celkem: "19.32+2.1+3.68 lak penetrační asfaltový
M2
2,100
25,100
19,320
2,100
3,680
25,100
0,008
12,10
303,71
91 276,22
730,21
PP
Online PSC
68	K 711461103
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
PP Online PSC VV A33
8 K 28329019
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 03.6 1.8 SO 03.8; počet x délka x šířka fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
M2
M2
1,800
1,800
1,800
251,83
449,78
453,29
809,60
PP
Online PSC
88	K 711531110
PP Online PSC VV A35
fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711531110 7.7+0.2+0.5+0.5+0.4 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - izolace nového potrubí TP100
M2
9,300
9,300
37,39
347,73






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	8
	K
	28342411
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm
	M2
	10,230
	461,88
	4

	9
	
	
	
	
	
	
	725,03


Online PSC	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28342411

	9
0
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,208
	549,86
	114,37


PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC


D 713	Izolace tepelné	6 307,24
	9
1
	K
	713410833
	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes
	M
	18,400
	86,88
	1
598,59

	
	PP
Online PSC VV A38 VV
B38 VV C38
	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410833 7.7+0.2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - demontáž potrubí TP100
10.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - demontáž dočasného potrubí po dobu stavby "Celkem: "7.9+10.5
	
	7,900
10,500
18,400
	
	

	9
2
	K
	713411121
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
	M2
	9,896
	168,26
	1
665,10

	
	PP
Online PSC VV A39
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411121
3.14159265359*(0.1+2*0.1)*10.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
	
	9,896
	
	

	9
	K
	63151674
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm
	M2
	10,391
	123,17
	1

	3
	PP
Online PSC
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/63151674
	
	
	
	279,86

	9
4
	K
	713463112
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným
	M
	9,300
	52,79
	490,95

	
	PP
Online PSC VV A41
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463112 7.7+0.2+0.5+0.5+0.4 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - izolace nového potrubí TP100
	
	9,300
	
	

	9
5
	K
	28377080
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/25mm
	M
	9,486
	134,17
	1
272,74

	5
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/25mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28377080
	
	
	
	272,74


Online PSC


D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 897,42
	9
6
	K
	722111945
	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového příruby kruhové přivařovací s krkem PN 16 DN 100
	SOU
B
	2,000
	4 948,71
	9
897,42

	
	PP
	
	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového příruby kruhové přivařovací s krkem PN 16 DN 100
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722111945
	
	
	
	

	
	VV A43
	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby, přivaření pro napojení na stávající potrubí
	
	2,000
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 310,19

	9
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87

	7
	PP
	
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	
	
	
	

	
	V
	A44
	1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - vybourání stávajícího žebříku
	
	1,000
	
	

	9
	V
K
	767835003
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	M
	2,500
	139,66
	349,15

	8
	PP
	
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	
	
	
	




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
VV A45
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003
2.5 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - nový kompozitní žebřík
	
	2,500
	
	

	9
	K
	63126082
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	M
	2,500
	1 781,54
	4

	9
	PP
	
	
	
	
	
	453,85


Online PSC
žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126082 Poznámka k položce:
PP	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852261122
Online PSC VV A50 VV 7*1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100 1*0.2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100 1*0.7 "D.8 B50 VV C50 VV D50 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100 "Celkem: "7+0.2+0.7
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/852241192
92	K 852241192
7,000
0,200
0,700
7,900
PP
Online PSC
03	K 55253263
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm
KUS
KUS
7,900 92
7,070
307,
10 182,25
2
432,57
71 988,51
PP Online PSC VV A52
VV B52
3 K 55253251
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55253263 7 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100
7 * 1.01"Koeficient množství
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm
KUS
7,000
7,070
1,000
16 085,51
16 085,51
PP
Online PSC
VV A53
3 K 55253260
2 PP
Online PSC
VV A54
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55253251 1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 700mm
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 700mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55253260 1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100
KUS
1,000
1,000
1,000
8 684,44
8
684,44

	1
0
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,015
	87,98
	1,32

	0
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	


P
· včetně kotvení z nerezu, včetně protiskluzové ochraně stupadel pískem ve výrobě
· přesná geometrie dle PD D.10 Žebřík v místě vstupu

D 8	Trubní vedení	240 072,02
	2
6
	K
	850311811
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
	M
	7,900
	96
	164,
	1
303,18

	
	PP
Online PSC VV A48
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850311811
7.7+0.2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - demontáž potrubí TP100
	
	7,900
	
	
	

	2
7
	K
	850361819
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 250
	M
	7,900
	
	16,50
	130,35




PP	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do
Online PSC	250 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/850361819
	2
8
	K
	852261122
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	KUS
	7,900
	736,
81
	5
820,80




	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	3
3
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	KUS
	1,000
	516,
87
	516,87


Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/8572421223
7
K
55254027
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°
KUS
2,000
10 403,29
20 806,58

PP
Online PSC VV A59
3 K M552536
8P
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55254027 2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - koleno 90° PP100 na novém potrubí přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80
KUS
2,000
1,000
4 286,68
4 286,68
4
P
K
8A5670244192
1M "oDn.t8ážO lbitnionvoav výscthuptvu asrovvoedkovnoadepmotr-u FbFí Rlit1in00o/v8é0m natlnaokvoévmém pootrdubboíčných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce
KUS
1,000
87,98
87,98
03
V

vMeo šntotálže,livtiunzoavvýřcehnétvmarkoavneáklunanepbootrvuboí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu,


571,

9
K PP
857264122
kMaonátálžu lintienboový vch š tavcahrotvěe Dk nNa p1o0tr0ubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu
KUS
1,000
85
571,85
PP	Monenbtáož vliotibnjoevkýtecchh tvDaNrovoedk 8 n0a d poo 2tr5u0bíhtltitpisn:o//vpéomdm tliankkoyv.éumrs.cozd/bitoečmn/ýCchS nUaR pSot2r0u2b3í z02tr/u8b57p2ří4r4u1b9o2vých v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
PPOnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/857264122
4
K
55253516
1 "tvDa.r8o Ovkbanopvřaír vusbtouvpáu lsitviondoovváo vdoedmo -voTd-knuí ss 1p0ř0ír/1u0b0ovnoa unovdébmoč pkooturu PbíN10/16 T-kus DN 100/100
KUS
1,000
5 776,80
5
POPnline PSC	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55253516
VOnVl iAne6 P3SC	1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - T-kus 100/100 na novém potrubí	1,000
4
2
K
871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
M
10,500
230,
94
2
424,87

1,000
VV A61

1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - automatický vzdušník DN 80
Online PSC VV A55	1,000

	3
	K
	42213003
	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80
	KUS
	1,000
	23 313,93
	23 313,93


PP
Online PSC	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/42213003
P	Poznámka k položce:
P	- armatury před montáží konzultovat s mistrem provozu vodovodů lokality (pan Brzokoupil +420 606 606 264)

	3
5
	K
	857262122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	KUS
	3,000
	571,
85
	1
715,55

	P
P Online PSC
V A57
· V	B57
· V	C57
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/857262122
	2,000
1,000
3,000

	
	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - koleno 90° PP100 na novém potrubí
1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - FFR 100/80 na novém potrubí "Celkem: "2+1
	

	3
6
	K
	857242192
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v
	KUS
	4,000
	43,99
	175,96


Online PSC VV A58 VV B58 uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	VV C58 VV D58
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242192
PP	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - koleno 90° PP100 na novém potrubí	2,000
PP	1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - FFR 100/80 na novém potrubí	1,000
1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - automatický vzdušník DN 80	1,000


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC VV A64
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251141
10.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
	
	10,500
	
	

	4
	K
	28613557
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m
	M
	10,658
	695,02
	7

	3
	PP
Online PSC
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28613557
	
	
	
	407,52

	4
4
	K
	871291811
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm
	M
	10,500
	54,99
	577,40

	4
	PP
Online PSC VV A66
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871291811
10.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
	
	10,500
	
	

	4
5
	K
	871351819
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech D do 225 mm
	M
	10,500
	5,50
	57,75

	
	PP
Online PSC
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech D do 225 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/871351819
	
	
	
	

	4
6
	K
	877251110
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
	KUS
	3,000
	274,93
	824,79

	
	PP
Online PSC VV A68
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110
3 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
	
	3,000
	
	

	4
	K
	28614949
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
	KUS
	3,000
	1 771,64
	5

	7
	PP
Online PSC
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28614949
	
	
	
	314,92

	4
8
	K
	877251112
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110
	KUS
	3,000
	274,93
	824,79

	
	PP
Online PSC VV A70
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251112
3 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
	
	3,000
	
	

	4
	K
	28614937
	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm
	KUS
	3,000
	1 574,79
	4

	9
	PP
Online PSC
	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28614937
	
	
	
	724,37

	5
0
	K
	891241811
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80
	KUS
	2,000
	109,97
	219,94

	
	PP
Online PSC VV A72
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241811
2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - demontáž potrubí, aut. vzdušním DN80 + šoupě DN80
	
	2,000
	
	

	5
1
	K
	891261222
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100
	KUS
	2,000
	714,81
	1
429,62

	
	PP
Online PSC VV A73
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261222
2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí šoupě DN 100
	
	2,000
	
	

	5
2
	K
	891181295
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200
	KUS
	2,000
	21,99
	43,98

	
	PP
Online PSC
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891181295
	
	
	
	

	5
3
	K
PP
	42221304
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm
	KUS
	2,000
	15 747,90
	31 495,80


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/42221304
PP	Poznámka k položce:
P	- armatury před montáží konzultovat s mistrem provozu vodovodů lokality (pan Brzokoupil +420 606 606 264)
VV A75	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí šoupě DN 100

2,000

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
4
	K
	891261811
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100
	KUS
	2,000
	153,96
	307,92

	
	PP
Online PSC VV A76
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261811
2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - demontáž potrubí, šoupata DN100
	
	2,000
	
	

	5
5
	K
	891269951
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100
	KUS
	2,000
	791,79
	1
583,58

	
	PP
Online PSC VV A77
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269951
2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby i nové potrubí, napojení na stávající potrubí
	
	2,000
	
	

	5
	K
	31951004
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100
	KUS
	2,000
	4 265,79
	8

	6
	PP
	
	
	
	
	
	531,58


Online PSC P
5
7
K
899102112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
KUS
1,000
879,77
879,77

PP
Online PSC VV A79
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112
1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopů vstupů - poklop vstupu

1,000


5
8
K
M194251
poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15
KUS
1,000
5 146,66
5
146,66

potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31951004 Poznámka k položce:
- armatury před montáží konzultovat s mistrem provozu vodovodů lokality (pan Brzokoupil +420 606 606 264)
PP
poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15 Poznámka k položce:

	5
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	M
	6,000
	8,80
	52,80

	9
	PP
Online PSC VV A81
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 3+3 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - výstražná fólie nad potrubím vodovodu
	
	6,000
	
	

	6
0
	K
	899911111
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg
	KG
	12,000
	291,42
	3
497,04

	
	PP
Online PSC VV A82
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911111
8*1.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - montáž ocelových objímek na nové potrubí; počet x hmotnost
	
	12,000
	
	

	6
1
	K
	M423905
	objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100
	KUS
	8,000
	128,67
	1
029,36

	1
	PP
V
V
D
	A83
	objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100
8 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - montáž ocelových objímek na nové potrubí; počet
	
	8,000
	
	029,36

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	28 937,12

	6
2
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	442,08
	442,08

	
	PP
Online PSC VV A84
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
	
	1,000
	
	

	6
3
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	3,000
	118,77
	356,31

	
	PP
Online PSC VV A85
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
3 "D.11 Řešení poklopů vstupů - hák u poklopu vstupu
	
	3,000
	
	


P	- přesná geometrie dle PD D.6 Obnova vstupních šachet a D.11 Řešení poklopů vstupů
- vnější rozměr rámu 1,85 x 1,62 m, díly poklopu vnější rozměr 0,6 x 1,58 m


	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	6
4P
	K P
	953965121.03
K
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci otvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 150 mm s hákem na konci Poznámka k
	KUS
	3,000
	351,91
	1
055,73


P	položce:


	6
5
	K
	953961213.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm
	KUS
	8,000
	340,91
	2
727,28

	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm 4*2 "D.10 Žebřík
V	A87	v místě vstupu - vstup SO 03.7, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	8,000

	6
6
	V
K
	953965121.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
	KUS
	8,000
	285,93
	2
287,44

	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm

	6
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	2,898
	1 101,91
	3

	PP
Online PSC
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.1*9.2*0.15 "D.2 Podrobná
VV A89	situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka	2,898

	6
8
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97

	PP	nebo mříží, plochy přes 0,60 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/976085411


Online PSC	1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - vybourání stávajícího poklopu
VV A90	1,000

	6
	K
	985112113
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	M2
	0,250
	461,88
	115,47

	9P
	P
	O
	dsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985112113 4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík
	
	
	
	


Online PSC	v místě vstupu, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku;
VV A91	0,250

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou7 K 985131111
0 PP
Online PSC
P
M2
65,98
16,50

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 200-300 barů
4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupu, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk
	7
1
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,250
	842,38
	210,60

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
	
	
	
	

	
	VV A93
	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupu, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku;
	
	0,250
	
	

	
	VV A93
	počet úchytů x výška x šířk
	
	0,250
	
	

	7
2
	K
	R9539611
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
	KUS
	24,000
	316,72
	7 601,28

	2
	
	
	
	
	
	
	

	P
V
	P
V
	A94
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
2*(1+3) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích
	
	8,000
	

	V
	V
	B94
	4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu
	
	16,000
	

	
	V
	C94
	"Celkem: "8+16
	
	24,000
	

	V

	7
3P
	K
	R9539651
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
	KUS
	24,000
	450,88
	10 821,12

	
	P
	K
	otvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
	
	
	
	


VV A92
0,250

	
	P
	
	Poznámka k položce: - nerezová ocel 1.4301
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 039,66

	7
4
	K
P
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	10,204
	271,63
	2 771,71



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A96
6,955
6.955 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
PV
VV
[bookmark: bookmark542]V
[bookmark: bookmark543]V
[bookmark: bookmark544]V
[bookmark: bookmark545]V
[bookmark: bookmark546]V
[bookmark: bookmark547]V
[bookmark: bookmark548]V
[bookmark: bookmark549]V
[bookmark: bookmark550]V
[bookmark: bookmark551]V
	7
	VK

	5
	P



PV
V
V
V
V
V
V
B96
C96
D96
E96
F96
G96
H96
I96
R997003
A97
B97
C97
D97
E97
F97
0.54*0.25*(7.2+7.2) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky 2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "0.283.2 Podrobná situace, 0.283.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
"Mezisoučet: "6.955+1.944+0.2+0.283
((2.39+2.9)/2)*1*0.3 "0.283.8 Obnova vstupu s vodovodem - odbourání zdi s trhlinou; výška x šířka x tloušťka "Mezisoučet: "0.7935
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem "Celkem: "6.955+1.944+0.2+0.283+0.7935+0.028
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem "Mezisoučet: "0.054+0.05
0.348 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOv pol.850311811
0.035 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOVv pol.891241811
0.045 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOv pol.891261811
1,944
0,200
0,283
9,382
0,794
0,794
0,028
10,204
0,532
63,78
33,93
0,054
0,050
0,104
0,348
0,035
0,045
	7
	VK
	R997004
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,058
	1 231,68
	71,44

	P	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PV A98	0.058 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOV pol.871291811	0,058

	7
	K
	R997005
	Vodorovné přemístění odpadu z izolací vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,132
	1 231,68
	162,58

	P	Vodorovné přemístění odpadu z izolací vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PV	A99	0.132 "likvidace izolace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOV pol.713410833	0,132
V
D 998	Přesun hmot	1 005,52

	7
8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	11,429
	87,98
	1 005,52



POPnline PSC
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[bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark554]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark555][bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557]SO 03.7.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	38 743,23

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	38 743,23
	
	21,00%
	8 136,08

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	46 879,31
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[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.7.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 743,23
767 - Konstrukce zámečnické	32 256,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 475,20
998 - Přesun hmot	11,17
[bookmark: bookmark561][bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 03.7.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh) Místo:Datum:	21. 5. 2024

[bookmark: bookmark564]Zadavatel:
Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	38 743,23

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	32 256,86

	4
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	5,665
	351,
91
	1
993,57

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111
1.92+1.825+1.92 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.7;
	
	5,665
	
	

	5
	K
	M749106
	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
	M
	5,665
	5 340,21
	30 252,29




PP	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
Poznámka k položce:
P	- geometrie dle PD D.9 Zábradlí v místě vstupu
P	- včetně kotevních patek a kotevního materiálu
	6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,125
	87,98
	11,00

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	6 475,20

	1
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	16,000
	77
	118,
	1
900,32



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
VV A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.7, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
	2
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	16,000
	93
	285,
	4
574,88

	
	PP
Online PSC
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	11,17

	3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,127
	87,98
	11,17

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark570]SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	270 162,61

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	270 162,61
	
	21,00%
	56 734,15

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	326 896,76




[bookmark: bookmark571][bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	270 162,61

	1 - Zemní práce
	
	27 176,63

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	133 660,12

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	7 612,77

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	70 917,65

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	26 411,67

	997 - Přesun sutě
	
	2 920,57

	998 - Přesun hmot
	
	1 463,20


Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)

[bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark575][bookmark: bookmark576]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579]SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)Datum:
2024
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5.

[bookmark: bookmark580]Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:812,43,86092
812,43,86092
957,307,6280

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	270 162,61

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	27 176,63

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	56,000
	89,08
	4 988,48

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(18+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	56,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	56,000
	51,69
	2 894,64

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	121151113
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	164,610
	30,79
	5 068,34

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
164.61 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	164,610
	
	

	4
	K
	131151104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	M3
	81,380
	79,18
	6 443,67

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 81.38 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A4
	
	
	81,380
	
	

	5
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	95,372
	34,09
	3 251,23

	6
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	10,700
	423,39
	4 530,27


OPnPline PSC
VV AA56
VV BB56
VVVV D5 C5
htVtposd:/o/provdnméinpkřeym.uírsst.ěcnzí/ivteýmko/CpkSu UvčR. Su lo2ž0e2n3í n0a2 s/1k6lá2d2k5u11(p0o2platku) dle platné legislativy
(18614.3681*"0F..135 t)a "bF v.3v t-abVývkvo -p S setjrmojuntíí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na	deponii
"M"Mezeiszoisuočuečt:e "t:2 "48.619.3185
"7C0e.l6k8em"F:.3"2 t4a.b69v1v5 -+ Z7p0ě.6tn8ý zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	Strana 155 z 412


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	pV
	C6
	-70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní "Celkem: "81.38+-70.68
	
	-
	
	

	
	V
	D6
	
	
	70,680
	
	

	
	V
·  D
	
	
	
	10,700
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	133 660,12

	7
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů
	M3
	4,800
	4
	23

	
	
	
	včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	
	
	849,74
	278,75

	
	PP
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř.
	
	
	
	

	
	Online PSC
	C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- beton C25/30 XC3 XF2
	
	
	
	

	
	VV A7
	8*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 4.8; počet x plocha v řezu x šířka
	
	4,800
	
	

	8
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	6,400
	967,75
	6
193,60

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	
	P
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	VV A8
	- včetně zkosení hran 8*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 6.4, boky; počet x výšky x šířka
	
	6,400
	
	

	9
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	6,400
	65,98
	422,27

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
	
	
	
	

	
	Online PSC
	2023 02/411351012
	
	
	
	

	1
0
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,480
	33 123,37
	15
899,22

	
	PP
	
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
4.8*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	
	
	
	

	
	Online PSC VV A10
	
	
	0,480
	
	

	1
1
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	31,200
	255,13
	7
960,06

	
	PP
	
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	
	
	
	


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
1
K
457311115
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
M3
6,810
4
28
3





145,92
233,72

· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
PP	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115
PP	Poznámka k položce:
P	- beton C16/20 X0
VV A13	6.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 165.0348/20 X0	6,810
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 612,77
1
K
R6324510
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
M3
0,710
10 722,21
7
PP	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
VV	A14	0.71 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20	0,710


	1
	K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	31,200
	1
	51

	2
	
	
	
	
	
	656,17
	672,50


Poznámka k položce:
PP


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	70 917,65

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	122,130
	104,47
	12 758,92

	2
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
	
	122,1
	
	

	
	VV A15
	122.13 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	30
	
	

	2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	19,470
	112,17
	2 183,95

	3
	PP
Online PSC
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
	
	
	
	

	
	VV A16
	19.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	19,470
	
	

	2
4
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	165,035
	235,34
	38 839,34


PP

	2
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	141,600
	12,10
	1

	6
	PVPV
	B17
	
	
	22,69
	
	713,36


Online PSC

165,035
OVnVline PCS1C7
	2
5
	PK
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	122,130
	87,98
	10 745,00

	
	8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112 Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům

	2
7
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,045
	91 276,22
	4
107,43

	
	PP
Online PSC
	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
	
	
	
	

	2
8
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	1,036
	549,86
	569,65


výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
PP
Online PSC


D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 411,67
	1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	4,480
	1 101,91
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	936,56



POPnline PSC	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 4.48 "F.3 tab vv - Bourání ŽB
VV A22	panelů tl. 150 mm	4,480
	1
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	88,400
	65,98
	5

	6
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	832,63



PP	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračnímhorním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004 122.13*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy 19.47*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy

OnliAne1 P9SC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
VVVV BA1199	122.13 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 19.47	122,130
VV CB1199	"F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem:	19,470
VV C19	"122.13+19.47	141,600

	2
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	10,752
	271,63
	2

	PP	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A27	10.752 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem	10,752
D 998	Přesun hmot	1 463,20

	2
1
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	16,631
	87,98
	1
463,20


D 997	Přesun sutě	2 920,57
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998332011


P yT Č yp
Kód
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P
VV A23
1 K 985131411
7 PP
Online PSC
VV A24
Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*17 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 88.4 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
88,400
88,400
43,99
3
888,72
1
8
K
R9539612
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
KUS
16,000
316,72
5
067,52

PP V
A25
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 8*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 16; počet panelů x počet na panel

00
16,0


1
9
V
K
9539652
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
KUS

16,000
417,89
6
686,24

88,4
- nerezová ocel 1.4301
P
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*17 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 88.4 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
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[bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark583]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark584][bookmark: bookmark585][bookmark: bookmark586]SO 03.8.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	22 879,23

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	22 879,23
	
	21,00%
	4 804,64

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	27 683,87


[bookmark: bookmark587][bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark590][bookmark: bookmark591][bookmark: bookmark592]SO 03.8.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5.2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	22 879,23
1 - Zemní práce	22 878,97
998 - Přesun hmot	0,26
[bookmark: bookmark593][bookmark: bookmark594][bookmark: bookmark595]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark596][bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598]SO 03.8.b - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch (POh) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Náklady soupisu celkem
PČ TDyp 1	Kód Zemní práce	Popis
PČ Typ	Kód	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na oPbovpyisklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (164.61*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "24.6915 70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
PČ TDyp	Kód
1 K 162251102
Kód
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M3	95,372	34,09
22 879,23
22 878,97
95,372
34,09
3
251,23
PP
Online PSC
· [bookmark: bookmark599]A1
· [bookmark: bookmark600]B1
· [bookmark: bookmark601]C1
[bookmark: bookmark602]V
	
	24,6

	92
	24,6

	92
	70,6

	80
	95,3



	2
	V
PPK
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy skutpěižniyte1lnažos3ti I, skupiny 1 až 3
	M3
	72
	95,372
	38,49
	3
670,87

	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV A2	164.61*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na	deponii
VV B2	"Mezisoučet: "24.6915
VV C2	70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
VV D2	"Celkem: "24.6915+70.68
	
	
	24,692
24,692
70,680
95,372
	
	

	3
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	70,680
	129,77
	9
172,14

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	
	70,680
	
	

	4
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	164,610
	34,09
	5
611,55

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
	
	
	
	
	

	
	VV A4
	164.61 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	
	164,610
	
	

	5
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	164,610
	4,40
	724,28



PP
Online PSC
VV A5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
164.61 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
164,610


























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	3,292
	136,36
	448,90

	
	PP
Online PSC D 998
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100 Přesun hmot
	
	
	
	0,26

	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,003
	87,98
	0,26


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark605]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark606][bookmark: bookmark607][bookmark: bookmark608]SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
[bookmark: bookmark609]KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	2 133 124,94

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 133 124,94
	
	21,00%
	447 956,24

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 581 081,18




[bookmark: bookmark610][bookmark: bookmark611][bookmark: bookmark612]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 133 124,94

	1 - Zemní práce
	
	427 207,34

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	950 611,95

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	27 621,69

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	32 702,74

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	414 865,84

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	194 595,05

	997 - Přesun sutě
	
	73 911,02

	998 - Přesun hmot
	
	11 609,31



[bookmark: bookmark613][bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh) Místo:
[bookmark: bookmark616]Zadavatel:
[bookmark: bookmark617]Zhotovitel:
Popis
Náklady soupisu celkem
Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2 133 124,94
	1
	K
	113106187
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně pl
	M2
	40,950
	43,99
	1
801,39

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106187
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A1
	9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka
	
	40,950
	
	

	2
	K
	113107132
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy
	M2
	20,250
	351,91
	7
126,18

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107132
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A2
	20.25 "D.2 Podrobná situace - odstranění stávajícího betonu mezi řezy 21 20.25 22; plocha dle CAD
	
	20,250
	
	

	3
	K
	113107243
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	M2
	587,000
	69,28
	40 667,36

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107243
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A3
	587 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace
	
	587,000
	
	

	4
	K
	113107330
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b
	M2
	57,000
	167,16
	9
528,12



D
PP	na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330
Online PSC	37 "D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 0,838, vrstva ACO11
VV A4	2 "D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 0,868, vrstva ACO11 "Mezisoučet: "37+2	37,000
VV B4	9*2 "18.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1 odstranění chodníku pro provizorní stání, vrstva ACO 11; délka x šířka	2,000
VV C4	39,000
VV D4	18,000
	5
	K
	113107341
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
	M2
	57,000
	52,79
	3
009,03



VV
PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
Online PSC	prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341
V	A5	37 "D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 0,838, vrstva SC 458.2885/20	37,000
VV	B5	2 "D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 0,868, vrstva SC 458.2885/20	2,000































	ČP yT	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	· C5	"Mezisoučet: "37+2	39,000
· D5	18,000
· D5	9*2 "18.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1, odstranění chodníku pro provizorní stání, vrstva CS 458.2885/20; délka x šířka	18,000
· E5	"Celkem: "37+2+18	57,000

	6
	V
K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	136,000
	49,49
	6
730,64

	PP Online PSC
· A6
· B6
· C6
· D6
· E6
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111
	33,000
94,000
127,000 9,000
136,000

	
	20+7+6 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vytrhání obrubníků stávajícího chodníku 94 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 94 - vytrhání obrubníků stávající komunikace "Mezisoučet: "33+94
9 "9.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1 odstranění obrubníku pro provizorní stání; délka "Celkem: "33+94+9
	

	7
	K
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	27,000
	93,48
	2
523,96

	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
PP	podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
VV A7	27 "D.16.2 Kolize s vedením CETIN (2/2) - vyvěšení 27 přesun kabelu CETIN do nové polohy	27,000

	8
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	228,000
	89,08
	20 310,24

	PPPP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
PP	zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
VV A8	2*(104+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení během stavby	228,000

	9
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	228,000
	51,69
	11 785,32

	1
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	144,640
	47,29
	6

	POPnline PSC	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003
VV A12	144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	144,640

	1
	K
	121151113
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	226,820
	30,79
	6

	POPnline PSC	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
VV A13	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	226,820

	1
4
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	0,624
	2 331,39
	1
454,79



Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	O
P
Č
	nliTne P y p
	SC	ht
Kód
	tps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003228
Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/129951121
	
	
	
	

	
	V
V
	A14
	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,931
	
	0,064
	
	

	
	V
	B14
	"Mezisoučet: "0.064
	
	0,064
	
	

	
	VV
V
	C14
	14*0.4*0.4*0.25 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška
	
	0,560
	
	

	
	V
	D14
	"Celkem: "0.064+0.56
	
	0,624
	
	

	1
5
	V
K
	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	157,470
	406,89
	64 072,97



PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113702
VV A15	157.47 "F.3 tab vv - Výkop ruční	157,470
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
16 K 131151104	M3	458,289	79,18	36 287,32
P
P
Online PSC
· [bookmark: bookmark618]A16
VV
V V B16
· [bookmark: bookmark619]C16
K 162251102
V1
7
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104
440.68 "F.3 tab vv - Výkop strojní
9*4.55*0.43 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání dlažby stanoviště 1, likvidace stávajících podkladních vrstev; délka x šířka x tloušťka "Celkem: "440.68+17.6085
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
440,680
17,609
458,289
263,939
34,09
8 997,68
	34,023
21,696
55,719

	M
	121,980
862,264,000
263,939
	67,08
	1
744,08

	M3
	3,276
26,000
	36,29
	118,89

	M
	26,000
	43,99
	1
143,74

	SOUB
OR
	3,276
	
	

	
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	M3
	407,539
	423,39
	172 547,94

	
	440,680
157,470
598,150 -
121,980
-86,240
	
	



rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102 (226.82*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii (144.64*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "34.023+21.696 121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii "Celkem: "34.023+21.696+121.98+86.24
KV	D1719003227	VoPdomroovcnnéé p křoemnsítsrtuěkncí ev pýřkio zpakbueznpeebčoensyí pvaýnkionpyu p sov sisulcéh ouc nelao ovbé vmykolbéimlnídoplroacvenníím, v pýršoksytřepdřeksu,1,b5ezdona2l,o2ž menípavnýekloyp vkyup, lanvěšnaék dsreáty
K 1 9003227
slozžřeínzíemní bez rozhrnutí z horniny třídy těži VodPormovoncénépřkeomnsístrtěunkícevýpkřoi pzakbue nzepbeočesnyíp vaýnkinoypuposvsiuscléhuocnealoovbévymkolébmiln dí oprlaovcneínmí, vpýrošsktyře pdřkeus, 1b,e5z d noa 2lo,2žemní pvaýnkeolypkvuy,p alnvšěanké sderástlyožzeřínzíemníbez rozhrnutí z hornhtitnpys:t/ř/ípdoyd tměžinitkeyln.uorssti.cIzI/istkeump/iCnyS_4U aR 5S n_a20v2z3d_ál0e2n/o1s1t9 p0ř0e3s 22207 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122 (9*246.5 "5D*.01.508O) b"nDo.v1a5 pOobpneolnviacopvoýpcehln sitcáonvíý -c phr sotváinzío -rnroí zpeobpreálníi/coobvnéo svtaándíl,a sžtbaynosvtainštoěv 1iště 1, odvoz na deponii; délka x šířka x tloušťka Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
P
POnline
PPPVSC A1
V	B71
OnVline PSBC1
Vline PSC7C1 KV	D1719003227
V E71
PVP	F71
18 K 16OV2n2li5ne11P7S2C2
VV A10
11 PP K	119003228
1 Online PSC PP VV A18
19	K R1150011.04.2
9 PP
P
2 K R162701
1
Onli PP
0 PP
[bookmark: bookmark620]V
[bookmark: bookmark621]V
[bookmark: bookmark622]V
[bookmark: bookmark623]V
[bookmark: bookmark624]V
[bookmark: bookmark625]V
A20
B20
C20
D20
E20
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
440.68 "F.3 tab vv - Výkop strojní
157.47 "F.3 tab vv - Výkop ruční
"Mezisoučet: "440.68+157.47
-121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
-86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční































	PČ
Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	V
V
	V
	F20
	"Mezisoučet: "-121.98+-86.24
	
	-208,220
	
	

	
	V
	G20
	9*4.55*0.43 "-121.98.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání dlažby stanoviště 1, likvidace stávajících podkladních vrstev; délka x šířka x tloušťka
	
	17,609
	
	

	V
	V
	H20
	"Celkem: "440.68+157.47+-121.98+-86.24+17.6085
	
	407,539
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	950 611,95

	2
1
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	41,492
	4 849,74
	201 225,41

	
	PP
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411321414
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
	
	
	
	
	

	
	V
	A21
	42*0.4*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 33.6; počet x plocha v řezu x šířka
	
	33,600
	
	
	

	
	V
	B21
	1*0.4*2.095 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.838; počet x plocha v řezu x šířka
	
	0,838
	
	
	

	
	V
	C21
	4*0.4*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2.448; počet x plocha v řezu x šířka
	
	2,448
	
	
	

	
	V
	D21
	9*0.4*1.06 "3.816.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.816; počet x plocha v řezu x šířka
	
	3,816
	
	
	

	
	V
	E21
	"Mezisoučet: "33.6+0.838+2.448+3.816
	
	40,702
	
	
	

	
	V
	F21
	2.25*1.3*0.27 "3.816.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka x tloušťka
	
	0,790
	
	
	

	
	V
	G21
	"Celkem: "33.6+0.838+2.448+3.816+0.78975
	
	41,492
	
	
	

	2
	V
K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	57,795
	967,75
	55 931,11

	2PP
On
	line PS
	Be
C	htt
	dnění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
	
	
	
	
	



PP	Poznámka k položce:
P	- včetně zkosení hran45,360
1,131
3,305
5,152
54,948
2,847
57,795

VV	A22	42*(0.27+0.27)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 45.36, boky; počet x výšky x šířka
VV	B22	1*(0.27+0.27)*2.095 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.1313; počet x plocha v řezu x šířka
VV	C22	4*(0.27+0.27)*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.3048, boky; počet x výšky x šířka
VV	D22	9*(0.27+0.27)*1.06 "5.1516.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 5.1516, boky; počet x výšky x šířka
VV	E22	"Mezisoučet: "45.36+1.1313+3.3048+5.1516
VV	F22	1.65*1.3+2*1.3*0.27 "5.1516.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka +čela
VV	G22	"Celkem: "45.36+1.1313+3.3048+5.1516+2.847

2
3
K
411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
M2
57,795
65,98
3 813,31
PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/411351012
2
4
K
411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
M2
2,145
164,96
353,84
PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A24	1.65*1.3 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka x tloušťka	2,145
2
5
K
411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
M2
2,145
65,98
141,53
PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314
2
6
K
411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
T
4,149
33 123,37
137 428,86
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) PP	nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
41.492*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 150 kg/m3
Online PSC VV A26	4,149

2
3
K
411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
M2
57,795
65,98
3 813,31

2
4
K
411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
M2
2,145
164,96
353,84

2
6
K
411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
T
4,149
33 123,37
137 428,86


	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	197,925
	13
	255,
	50 496,61

	PP
	
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	
	
	
	
	

	Online PSC VV A27 VV
B27 VV C27 VV D27 VV
E27
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
42*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 163.8; počet x délka x šířka 1*(1.95*2.095) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 4.08525; počet x délka x šířka 4*(1.95*((1.545+1.5)/2)) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 11.8755; počet x délka x šířka 9*(1.95*((1.065+1.005)/2)) "18.16425.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 18.16425; počet x délka x šířka "Celkem: "163.8+4.08525+11.8755+18.16425
	
	163,800
4,085
11,876
18,164
197,925
	
	
	

	K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	197,925
	1 656,17
	327 797,45

	PP
P
	
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
	
	
	
	
	

	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	41,830
	4 145,92
	173 423,83

	PP
Online PSC
P
VV A29
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/457311115 Poznámka k položce: - beton C16/20 X0
41.83 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 458.2885/20 X0
	
	41,830
	
	
	

	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	27 621,69

	K
	460451241
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubk
	M
	27,000
	28,59
	771,93

	PP
Online PSC VV A30
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451241
27 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	27,000
	
	
	

	K
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	T
	11,664
	98
	473,
	5
528,50

	PP
Online PSC VV A31
	štěrkopísek frakce 0/22 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337331 27*0.6*0.4*1.8 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN; délka x prům. šířka x výška x hmotnost
	
	11,664
	98
	
	528,50

	K
	460661112
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	M
	27,000
	46,19
	1
247,13

	PP
Online PSC VV A32
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112
27 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	27,000
	
	
	

	K
	460671113
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	M
	27,000
	7,70
	207,90

	PP
Online PSC VV A33
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113
27 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	27,000
	
	
	

	K
	460791114
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
	M
	27,000
	54,99
	1
484,73

	PP
Online PSC VV A34
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114
27 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	27,000
	
	
	

	K
PP
	34571098
tr
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE ubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	27,000
	99
	418,
	11 312,73


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/34571098


Strana 170 z 412


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
	T
	11,687
	604,84
	7 068,77




Online PSCD6
3 K R6324510
0 PP
· [bookmark: bookmark626]A37
[bookmark: bookmark627]V
D 711
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 3.05 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
M3
3,050
3,050
10 722,21
32 702,74
32 702,74
4 K 711141559
9
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
M2
714,900
104,47
414 865,84
74 685,60
5
K
711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
M2
112,970
112,17
12 671,84
0
PP
Online PSC VV A39
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
112.97 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý

112,970


5
1
K
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
M2
964,883
235,34
227 075,57

PP
Online PSC
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004




5
2
K
711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
M2
714,900
87,98
62 896,90

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
714.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce: -mechanická ochrana proti kořenům
714.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
PP
Online PSC
Online PSC
P
VV A41
5 K 711311001
3
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
M2
714,900
827,870
12,10
10 017,23

Strana # z 412

Strana # z 412

	5
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,265
	91 276,22
	24 188,20

	PP
Online PSC
P	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce:
P	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

	5
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	6,057
	549,86
	3 330,50


výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
714.90 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
112.97 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "714.9+112.97
PP
Online PSC
PP
Online PSC
VV A42
VV B42
714,900
112,970



	3
	K

	1
	



9
919735111
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
6,000
49,49
194 595,05
296,94


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111
	
	
	
	

	
	VV A45
	2+2+2 "D.14.3 Obnova povrchů - odříznutí stávajícího chodníku, vrstva ACO11
	
	6,000
	
	

	3
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	94,000
	49,49
	4



PP
Online PSC
VV A46
3 K 919735122
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113 94 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
94,000
6,000
49,49
296,94
	3
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější
	M
	29,250
	
	155,
	4

	4
	
	
	strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	
	
	06
	
	535,51

	
	PP
	
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
13*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 29.25 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka
	
	
	
	
	

	
	Online PSC VV A48
	
	
	29,250
	
	
	

	3
	K
	963042819
	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
	M
	22,000
	241,
	5



Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122 2+2+2 "D.14.3 Obnova povrchů - odříznutí stávajícího chodníku, vrstva SC 458.2885/20
PP
Online PSC
PP
Online PSC
VV A49
VV B49
10,000
12,000
	3
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	25,980
	1 101,91
	28 627,62

	6
	PP
Online PSC VV A50
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 25.98 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	25,980
	
	
	

	3
7
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
	KUS
	2,000
	95
	197,
	395,90



Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
5*2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího schodiště v km 0,845; počet stupňů x délka 6*2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 12 - vybourání stávajícího schodiště v km 0,870; počet stupňů x délka "Celkem: "10+12
PP
Online PSC VV A51 3 K 966072811 8 PP
Online PSC
P
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132
2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,931
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
2,000
31,650
96,77
3
062,77
	3
9
	K
	979071121
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením
	M2
	40,950
	27,49
	1
125,72

	
	PP
Online PSC VV A53
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121
9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka
	
	40,950
	
	

	4
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	546,000
	65,98
	36 025,08



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811
Poznámka k položce:
- včetně uložení mimo prostor stavby pro zpětné osazení
Online PSC
PP
VV A52






























PT
PČ	y
Kód
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV	A54
šířka x počet
546,000
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	546,000
	43,99



24 018,54
Online PSC
VV	A55
4 K AGR 04.1
2 PP
P
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*105 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 546 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Přemístění popelnicových kontejnerů do provizorního popelnicového stání a zpět
SOU
B
546,000
1,000
3 958,97
3 958,97
	4
3
	V K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	112,000
	316,72
	35 472,64



Přemístění popelnicových kontejnerů do provizorního popelnicového stání a zpět Poznámka k položce:
- včetně doplnění provizorního popelnicového stání provizorním nájezdnovým plastovým klínem
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	

	V
	A57
	42*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 84; počet panelů x počet na panel
	84,000

	V
	B57
	1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
	2,000

	V
	C57
	9*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 18; počet panelů x počet na panel
	18,000

	V
	D57
	4*2 "8.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 8; počet panelů x počet na panel
	8,000

	V
	E57
	"Celkem: "84+2+18+8
	112,000



	4
4
	V K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	112,000
	417,89
	46 803,68



- nerezová ocel 1.4301
P
D 997
4 K R997002
5 PP
[bookmark: bookmark628]V
VV
[bookmark: bookmark629]V
[bookmark: bookmark630]V
VV
[bookmark: bookmark631]V
A59
B59
C59
D59
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
62.352 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
12.656 "likvidace odstraněného stávajícího betonu mezi řezy 21 62.352 22, hmotnost dle TOV pol. 113107132, sloupec suť celkem 13.68 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec suť celkem
0.4*0.4*0.4*2.5 "0.16.14.3 Obnova povrchů, 0.16.4.2 Vzorový řez 12.656 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,931
119,668
62,352
12,656
13,680
0,160
271,63
73 911,02
32 505,42
[bookmark: bookmark632]V
[bookmark: bookmark633]V
[bookmark: bookmark634]V
VV
[bookmark: bookmark635]V
[bookmark: bookmark636]V
E59
F59
G59
27.88 "likvidace vytrhaných obrubníků chodníku 62.352 komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
1.54 "likvidace vybouraného schodiště, hmotnost dle TOV pol. 963042819, sloupec suť celkem
14*0.4*0.4*0.25*2.5 "0.16.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška
27,880
1,540
1,400
	4
	V
K
	R997003
	Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
	T
	0,164
	63,78
	10,46

	PP	Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
V A60	0.164 "likvidace demontovaného dopravního značení, hmotnost dle TOV pol. 966006132, sloupec Suť celkem	0,164

	4
	V
K
	R997006
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	191,078
	216,64
	41 395,14

	PP	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
· A61	5.586 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem	5,586
· B61	185.492 "likvidace odstraněné komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113107243, sloupec suť celkem	185,492
· C61	"Celkem: "5.586+185.492	191,078
V
D 998	Přesun hmot	11 609,31


































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	131,954
	87,98
	11 609,31


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

[bookmark: bookmark637][bookmark: bookmark638][bookmark: bookmark639]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark640][bookmark: bookmark641][bookmark: bookmark642]SO 04.1.b - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	67 527,47

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	67 527,47
	
	21,00%
	14 180,77

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	81 708,24




[bookmark: bookmark643][bookmark: bookmark644][bookmark: bookmark645]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.1.b - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp (POh)
[bookmark: bookmark646]Místo:
[bookmark: bookmark647]Zadavatel:
[bookmark: bookmark648]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark649]Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark650]Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
998 - Přesun hmotDatum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
67 527,47
67 526,85
0,62

[bookmark: bookmark651][bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark653]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark654][bookmark: bookmark655][bookmark: bookmark656]SO 04.1.b - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp (POh)
Místo:
Zadavatel:	Datum:	21. 5. 2024
Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
Náklady soupisu celkem	67 527,47
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	
	D 1
526,85
	
	Zemní práce
	
	
	
	67

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	263,939
	34,09
	8 997,68

	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	

	· A1
· B1
· C1
· D1
· E1
· F1
F1
	(226.82*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie (144.64*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "34.023+21.696
121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie "Celkem: "34.023+21.696+121.98+86.24
	
	34,023
21,696
55,719
121,980
86,240
263,939
	
	

	2
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	263,939
	38,49
	10 159,01

	PP
Online PSC
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
	
	
	
	

	· A2
· B2
· C2
· D2
· E2
· F2
F2
	226.82*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii 144.64*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii "Mezisoučet: "34.023+21.696
121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii "Celkem: "34.023+21.696+121.98+86.24
	
	34,023
21,696
55,719
121,980
86,240
263,939
	
	

	3
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	86,240
	197,95
	17 071,21

	
	PP
Online PSC
VV A3
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	
	86,240
	
	

	4
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	121,980
	129,77
	15 829,34

	
	PP
Online PSC
VV A4
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	121,980
	
	




	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	144,640
	35,19
	5
089,88

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	144,640
	
	

	6
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	226,820
	34,09
	7
732,29

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
	
	
	
	

	
	VV A6
	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	226,820
	
	

	7
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	371,460
	4,40
	1
634,42


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
VVVV BA77	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
VVVV CB77	144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně "Celkem: "226.82+144.64

	8
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	7,429
	136,36
	1
013,02

	
	PP
Online PSC
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
	
	
	
	

	
	D 998
	Přesun hmot
0,62
	
	
	
	

	9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,007
	87,98
	0,62


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011226,820
144,640

CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark657][bookmark: bookmark658][bookmark: bookmark659]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark660][bookmark: bookmark661][bookmark: bookmark662]SO 04.1.c - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 017 835,43

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 017 835,43
	
	21,00%
	213 745,44

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 231 580,87




[bookmark: bookmark663][bookmark: bookmark664][bookmark: bookmark665]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.1.c - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
Náklady soupisu celkem
1 - Zemní práce
	
	
	
	1 017 835,43
1 017 835,43
224444,9,988

	
	D
	
	Zemní práce
	
	
	
	4 624464,6,908

	1
	2 - K
	Zakládání
162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
	M3
	3,276
	36,29
	4 646,60
118,89

	
	
	
	složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	
	
	
	

	
	3PP- Svislé a kompletnVí okdooronvnsétrpřuemkícsteění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122
	
	
	
	5 012,09

	
	horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122
4On-linVe PoSdCorovné konstr(u9*k4c.5e5*0.08) "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, dovoz z deponie; délka x šířka x tloušťka 4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	296 622,75

	
	5 -
	
	
	3,276
	
	544 954,88

	2
	5 - K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy
	M3
	3,276
	38,49
	544 954,88
126,09

	2
	K
	167151102
	, ptěožidtellanohsyti IaI, osksuapzinoyv 4á an 5í výplní
	M3
	3,276
	38,49
	126,09

	
	6 - PP
	
	
	, pNaokdládláanhí, yskláadáonís aa pzřeoklvádáánní ínevulýehplélhno ívýkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	252,50

	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
7O6nl7ine- PSKConstrukce zám9*e4č.5n5i*c0.k08é "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, nakládání na deponii; délka x šířka x tloušťka
	
	
	
	14 023,08

	
	VV A2
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	3,276
	
	103 977,24

	
	9D98 -2 Přesun hmot
	Zakládání
	
	
	
	484 1 60416,3,610

	3
	K
	275313611
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	M3
	0,626
	4 057,94
	2 540,27

	
	PP
Onli
P
	ne PSC
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0
	
	
	
	

	4
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	M2
	5,8
	307,92
	1 787,17

	
	
	
	B
	ednění základů patek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121 12*(4*0.4*0.265) "D.15 Obnova popelnicových stání -
	
	04
	
	

	
	PP
Online
PVSC
VV A4
V
· B4
· C4
	obnova oplocení stanoviště 1, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům. výška
2*((2*0.4+0.55)*0.265) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům. výška
	
	5,088
0,716
	
	

	5P
	V PK
	27
	5351122	B
	edBněendí nzáěknlaí dzůá pkaltaekdůodpstartaenkěn oídstranění
	M2
	5,804
	54,99
	319,16


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122
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PČ TypT Kód
Dy 3 Kód
Kp 348171135
PPK	565145121
OPnPline PSC POnline PSC VVVV A A613
DK 4565165121 K 457542111 PP
PP
Popis
Svislé a kompletní konstrukce	Popis
MAosnftaálžto ovpýlobceetonín zv drsítlvcůa pkodvkolvaýdcnhí rAáCmPov1ý6c (ho, bnaalovcaenloév kéa smloeunpivkoy,stvřýešdknyězprřnensé 2 -,0O mKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Mšoínřtkáyž oppřleosce3ní mz ,díplcoů zkhovuotvnýěcnhí rtálm. o6v0ýcmh,m na ocelové sloupky, výšky přes 2,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171135 PoAzsnfáamltokvaý k b peotolonž vcres:tva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 - vmymuž hittítpdse:m//poondtomviannkéyh.ourosp.clzo/citeenmí /CS_URS_2023_02/565145121 2*2(49.6+4".D55.1)4+.43.5O5b "nDo.v1a5 p Oovbrncohvůa, pDo.p4e.2ln Viczoovrýocvhý sřteázníB - -o obbnnoovvaa o kpolomcuenií ksatacne,o viršstěva1;A oCbPvo1d6+, vznviětřtšneí npíř tílčokuašťky u zrušeného vstupu č. 5 v km 0,931; dle CAD
VAosfdaoltorvoýv bneétonk vornstsvtar puokdckleadní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Fišlítřrkayčnpířevsrs3tv my ,japkoé zkhoulitvnětlnoíu tšl.ť 8k0y am smklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 Fimltrmač hntítpvsr:s/t/vpyodjamkiénkkoyl.iuvr tsl.ocuz/šiťtkemy /aC sSk_loUnRu Sz_e2 š0tě2r3k_o0d2r/t5i 6se51z6h5u1tn2ě1ním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm hFti5tlpt8rsa7:č//n"píDo vd.r1ms4tivn.y3kyjOa.ukbrésnk.ooczlvi/viatetplmoou/vCšrťSck_hyUů aR, sDSk_l.o24n0.u223zV_e0 zš2otě/r4rok5vo7dý5r4 tř2ie 1sze11Bzh -utonběnníomvadok 1o0m puonjeizkdaůc/em, 3v, rfsratvkcae A odC 0P-2126 d+o 0-63 mm
22P5o.d61kl"aFd.3zeta sbm věvsi- sNtmeseelseendéavcée vmrsetnvtyemvozSoCvkbyezŠDdialaftra.0č-n6í3ch spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. ScPhooddkyla zd pzree sfamběriski ásttům zelbeentéonceum Ce3n5t/e4m5 SXCF4be1z00d0ilxa3ta5č0nxíc1h50spsáer,zks orsoeznpírmos htřreannímmian.zh1u0tnměmní,m včSeCtněC k1l6a/d2e0cí(PvrBstIvIy), fpr.o 0 z-h2u mtnměn tíl.tl. Schody z prefabrikátů z betonu C35/45 XF4 1000x350x150 se zkosením hran min. 10 mm, včetně kladecí vrstvy fr. 0-2 mm tl. m1i0n0. 1m00m mm a podkladního lože z drcené ScPhooddkylazd pzreefsambrěiski ásttům zelbeentéoncuemCe3n5t/e4m5 XSCF4 b 1ez00d0ilxa3ta5č0nxí1c5h0 spseárz, kso rsoeznpírmoshtřraenní mm ian.z 1h0utmněmn,ímvč SetCněC k 1la6d/2e0cí (vPrBstvIIy),frp.o 0 z-h2 umtnměn tíl.tlm. 1in0.0 1 m00m mm a podkladního l5o*hžt2etp z"s D:d/r/.cp1eo4nd.ém3h ioOnkkbyanm.uorevsn.aicv zpa/iofterv.m r0c/-Ch1ůS6 ,_t UlD. Rm.4Si.n_2.2 1V002z03o _mr0om2v/5ý6 ř7e1z14B11-2 obnova schodiště v km 0,845; počet stupňů x délka 37+2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SC 18/20
Ko9*m2 u"Dn.i1k5 aOcbneo pvao pzoepemlnincíových stání - stanoviště 1 obnova chodníku pro provizorní stání; délka x šířka "Celkem: "39+18 PoAdskfalaltdovnýebboetpoond vsyrsptvzae oštběrruksonpáísAkCu OŠP11s r(oAzBprSo)s stř reonzípmr,o vstlřhečneínmím a asez zhhuutntněěnnímím p zlo ncehmy ojeddifnioktolvivaěnédhoo 1 a0s0famlt2u, vpoprzuhutnšěířnkíy tld. o 3 10m0 tmř. mI, po zhutnění tl. 40 mm
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celke5m 0 [1C2ZK,0]9 512 021524,0998
MJ
M
M2
M2
M3
	
	VV A
	7

	8
	KK
	R5463741311431112



PPP
VOnline PSC
VVVV AA185
VVV B15
D 5VV C15
KK 5654727311304111
PP	Pohtdtkplsa:/d/pnoedbmo ipnokdys.yurps.zcez/šittěermko/CpíSs_kUu RŠPS_s2 r0o2z3p_ro0s2t/ř5e7n7ím13, 4v1lh1č1ením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC	ht3tp7s+:/2/p "oDdm.1in4k.3y.uOrsb.nczo/vitea mp/oCvSr_cUhRů,S D_2.042.23_V02z/o5r6o4v23ý1 ř0e1z1 B - obnova chodníku, vrstva ACO 11 "Mezisoučet: "39
VPVP A9	9*94*.52 5"D"D.1.15 5O Obnbnovoavapoppoeplenlinciocvoývcýhchstsátnáíní- -straonzoevbiršátně í1/o obbnnoovva ad clahžobdynísktaun porvoišptrěo 1v,izvorsrntví astŠáPníf; rd. é0l-k8a mx mšířtkl.a 1 "0C0e mlkmem ; :d "é3lk9a+1x8
VV A9	šířka
KOnlin5e 6P4S7C1 V0V00A116 VV	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po
KB16 5V6V4 C711600V0V1 D16	zhutnění tl. 50 mm
PP K	577134141	PodkAlasdfanletboov kýrybt eztokanm vernsivtva ahroubérhuosndráceAnéChOo v 1el1. 8(-A16B mSm) s rozzpprorostsřetřneímní am zhautsneěnzíhmu ptnloěcnhíym jedznomtloivděifdiok 1o0v0a mn2é,h poo azshfuatnltěunív tl.p 5r0uhu šířky přes 3
PP K	577134141	mmm, po zhutnění tl. 40 mm
Množství
31,650
24,600 36
J.cena [CZK]
158,
498,17
312,46,56000
587,000
225,610
514,67
1 040,33
296 36022 21,171,529
234 708,85
	22558,76,10000

	MM2
	105,70,00000
	6 19211,43,944

	
	103,90,000
18,000
57,000
	

	MM22
	405,79,5000
	9257,36,83

	3490,,905000
3490,0,90500

	M2
	39,000
401,89,5000
57,000
	53,89



12
612 92133,0,980
544 954,88
315
396 108,1301
2
206,80
	Online PSC	h
VVP AP10
	ttpsA:/s/fpaoltdomvýin bkeyt.ounrs v.crzs/tivtaemob/CruSs_nUá RASC_O2 01213 (_A02B/S5)64s 7r1o0zp0r0o1střením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm *4h.t5tp5s:"//Dpo.1d5miOnkbyn.uorvsa.czp/oitpemel/nCicSo_UvýRcSh_2s0tá2n3_í 0-2 r/o5z7e71b3rá4n14í/1obnova dlažby stanoviště 1, vrstva fr. 8-16 mm tl. 50 mm ; délka x
587 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACO 11
	40,950

	Onli
	ne PSC VV A17
	
	
	7538,70,00000
	161,
	

	K
K
	564851011
596211210
	PoKdlakdlaednízedlšatžěbrykozd brtei tŠonDo svýroczhp zráomstkřeonvíýmcha dzlhaužtdniěcn kímom puloncikhayc jí epdrnoo ptlěišvíě r duočn1ě0 s0 lmož2e,m poz zkhaumtneěnniví atl.tě1ž5e0némhmo nebo drceného tl. do
	M2
M2
	73,000
40,950
	66
	
	111 8301,18

	PPK
	596211210
	Po4d0klmadm ze, šstěvrkyopdlrntiě ŠnDím s rsopzápro střdevníomjitaý zmhuthnuěntním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	M2
	40,950
	
	014,73

	Online PSC
	htKtplsa:d//epnoíd dmlaižnbky .zurbse.ctozn/iotevmýc/Ch Sz ámURkoSv ý2c0h2 d3 la0ž2d/i5c6 k4o8m51u0n1ik1ací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s
	
	
	
	
	

	· A11
VPP B11
· C11
VOnlinDe P1S1C VV A18
	(7d+v2oj0it+ý6m)*h0u.tn2ě5ní"mD, .v1i4b.r3ovOánbínmo avase p somvertcehníům, Dpř.e4b.y2teVčnzéohroovmýatřeerizálBu n- aš ktěrarjknoicdir tťl. f8r0. 0m-m32 skpuopdin oyb Aru, pbrnoíkplocchhoyd dnoík 5u0; md2élka x šířka 37ht+tp2s:"//Dp.o1d4m.3inkOyb.unros.vcza/ipteomv/rCcSh_ůU, DRS.4_.2202V3z_o02ro/5v9ý62ř1e1z2 3190 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník
94h9t**tp04s..:25//55po""dDDm..11in45k. y3O.uObrnsb.ocnzvo/aivteapm op/poCevSlrn_cUihcRoůS,v _ýD2c.0h42 .3s2_táV0n2zí/5o-9r ro6o2vz1ýe1 bř2er1áz0n 3í/9o -bnštoěvrakoddlarťžbfry. s0t-a3n2ovpiošdtě o 1b;rudbélnkíak xkošmířkuanikace; délka x šířka "M9*e4z.i5s5ou"čDe.t1: 5" 8O.2b5n+o3v9a+ p2o3p.5elnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka
	
	8,250
39,000
23,500
704,07,59050
	
	
	

	DV 6
	E11
	Ú9p*0r.a25vy"70p.7o5v.1r5c Ohbůn,ovpa opodplealnhicyovaýcohsatáznío -v stáanoív višýtě p1 lonbínova chodníku pro provizorní stání; délka x šířka
	
	2,250
	
	
	252,50



M2
587,000
273,83
"Celkem: "8.25+39+23.5+2.25
V F11
73,000
160 738,21
191 VKK 5642897113051102
2 PP
PPOnline PSC
OnliVneV PAS1C9
VV A12
PoVdykrloavdn záevašctěí rvkrosdtvrtai zŠDce sm reonztporvoéstmřeanltíym p ao zdh kultenměnpímřskpýlomcih pyrvjekdyn šoítřlkivyě p dřoes 1 10500 m d2o, 3p0o0 z mhumtnění tl. 250 mm
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102 httPpos1d4k*la0d.2ze" šDtě.r1k5odOrtbi nŠoDv sa rpoozppreolsntřiecnoívmý achzhsuttánněíní-m obplnoochvya joedpnlooctleivněí dsota 1n0o0v miš2tě, p1o, zphluatsntěmnía tllt.a 2 p50odm smloupky; počet patek x délka
9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, vrstva fr. 0-63 mm tl. 250 mm ; délka x
M2
40,29,5800 53
2790,18
11 07285,2,050
	3
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	14,952
	68,18
	1 019,43

	0
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	



402,9,85000
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PČ	yT	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Čp
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111· [bookmark: bookmark666]A20	14*0.1*(3.36) "D.15	Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek x délka x hmotnost	4,704
· [bookmark: bookmark667]B20	"Mezisoučet: "4.704	4,704

	
	V
	D20
	"Celkem: "4.704+10.248
	
	14,952
	
	

	3
1
	VK
	M145502
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm, povrchová úprava pozink
	T
	0,005
	62 463,73
	312,32


VV C20	10,248
· C20	14*0.2*(3.66) "D.15	Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek x délka x hmotnost	10,248



VV A210,005

Strana # z 412

Strana # z 412

23	K M1455031
PP P
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 44x44x4 mm, povrchová úprava pozink profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 44x44x4 mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce: Hmotnost: 3,66 kg/m
14*0.2*(3.66/1000) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek x délka
0,010
62 463,73
624,64
	3
	K
	767995112
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
	KG
	88,200
	79,18
	6 983,68

	POPnline PSC	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112
VV A23	14*6.3 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek x hmotnost	88,200

	3
4
	K
	M136112
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ?16 mm, povrchová úprava pozink
	KUS
	14,000
	357,
41
	5 003,74

	PP
P	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ?16 mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
P	- hmotnost 6,3 kg/kus
V A24	14 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek	14,000

	3
5
	V
K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,901
	87,98
	79,27



PP
P
PP
VV A22
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce: Hmotnost: 3,36 kg/m
14*0.1*(3.36/1000) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek x délka
D 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
0,010
103 977,24
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101























	2
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
	M
	94,000
	
	377,
	35

	0
	
	
	opěrou z betonu prostého, do lože z be
	
	
	20
	
	456,80



PPPP
Online PSC PP
VV A26
2 K M592171
1
PP
2 K M592170
2
VV A27
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0
94 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový obrubník betonový silniční přechodový 1000x100x150-250mm
obrubník betonový silniční přechodový 1000x100x150-250mm
1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku komunikace obrubník betonový silniční 1000x100x200mm
řez B - obnova obrubníku komunikace94,000
86
1,000
144,
06
1,000
152,
152,86
94,000
13
541,64
	2
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
	M
	42,000
	
	404,
	16

	3
	
	
	boční opěrou z betonu prostého, do lože z
	
	
	69
	
	996,98



PP
obrubník betonový silniční 1000x100x200mm










PČ Typ
P
POnline
PSC
P
· [bookmark: bookmark668]A2
VV 9B2
· [bookmark: bookmark669]9C2
· [bookmark: bookmark670]9D2
V9
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
227 K	59952319760102313
4	PPP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 Poznámka k položce: - beton C25/30 X0 20+7+6 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku chodníku "Mezisoučet: "33 9 "D.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1 obnova chodníku pro provizorní stání; délka "Celkem: "33+9
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka o1b1r0ubmnmík betonový zahradní 500x50x250mm
obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
hKttoptsv:/y/pcohdemmiinckkyé.us rvsy.cvzr/tiátenmím/C oStv UorRuS do20 b2e3to 0n2u/,5 ž9e2l1e7z0ob0e3tonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
KUMS
33,000
33,000
9,000
4526,,000000 77
118,
140,
76
6
5651,12
911,92
	2
	VV
	A33
	Uhtttěps:n//ěpnoídmdinlaktya.učrnsí.czh/itsepmá/rCSz áUlivRkS o2u02z3a s0t2u/9d5e3n9a61v21c3ementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího
	
	
	
	
	9

	5
	VV
	A93319121233
	p1r4o*f4ilu"Dp.o1d5 zOáblinvokvoau p, oppreolnkiocomvůýrckhy stšáířní - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků do patek; počet patek x počet na patku
	M
	10506,0,00000
	
	92,38
	238,00

	2
8
	PPK
	953965121
	záliKvkootuv,y prcoh keommiůcrkkyé šsířvkyyv20rtmánmí,m hlooutbvkoyru40k momtevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	56,000
	93
	285,
	16 012,08



POOnnlilinnee PPSSCC
httpKso:/t/vpyodcmheinmkiyck.uérs.cvzy/vitretmán/íCmS otUvRorSu k2o0t2e3v n0í 2š/r9o1u9b1y2 p1r2o3 c3h 2em+2ic+k2é k"oDtv.1y4, v.3elikost M 12, délka 160 mm
Obhnttopvs:a//podvmrcinhkůy -.u ars.fcazl/tiotevmá/CzáSl_iUvkRaS_c2h0o2d3n_í0k2u/9 95349 "6D51.1214.3 Obnova
OnPliPne PSC
VVOnAli3n1e PVSVC
B31 VV
C3D1	998
22 C3KK1 991998732362102121
K 998332011
69 PPPP
OnPliPne PSC
VV A32
povrchů - asfaltová zálivka komunikace "Celkem: "6+94
Přesun hmot
GPeřeosteuxntihlime onte ptkroanúáp prarvoy ocvhordanníuc,h steopkaůraac ki anneábloy,fihltrráazcei rmyběrnníká ůhmapootdn.o dsto pprřaesvn2í0 v0z ddoál3en00osgt /dmo2 500 m
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122
1*0.6*0.6 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, geotextilie pod patky; počet patek x délka x šířka
M2T
6,000
94,000 100,000 5406,,376300
4837,,9998
48 101,31
48 11051,,8341
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
0,360





























CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark680][bookmark: bookmark681][bookmark: bookmark682]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark683][bookmark: bookmark684][bookmark: bookmark685]SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	231 222,10

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	231 222,10
	
	21,00%
	48 556,64

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	279 778,74




[bookmark: bookmark686][bookmark: bookmark687][bookmark: bookmark688]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	231 222,10

	1 - Zemní práce
	
	39 251,42

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	83 192,58

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	60 529,66

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	13 623,82

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	505,87

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	30 800,82

	997 - Přesun sutě
	
	2 517,31

	998 - Přesun hmot
	
	800,62




[bookmark: bookmark689][bookmark: bookmark690][bookmark: bookmark691]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
[bookmark: bookmark692]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark693]Zadavatel: Zhotovitel:betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
0.54*0.25*(7.15+7.16) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
1,932
0,200
2*0.4*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet- příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	231 222,10

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	39 251,42

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	38,000
	89,08
	3 385,04

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	38,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	38,000
	51,69
	1 964,22

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	

	3
	K
	129951123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel
	M3
	2,562
	4 046,95
	10 368,29


PP
Online PSC
VV A3

	4
	K
	R1150011.04.2
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	SOU
B
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	
	PP P
	
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
	B
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	83 192,58

	5
	K
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	0,429
	5 146,66
	2 207,92

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	


0.3*0.25*(1.8+2.13+1.8) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
0,430
VV	B3
V
· C3
· D3

Poznámka k položce: - betonOnline PSC

hCt2tp5s/:3//0p XodCm3inXkFy2.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
V
VV
	A5
B5
C5
	2*0.4*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka 0.43*0.25*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, schod před novou stěnou; výška x šířka x délka "Celkem: "0.2+0.228975
	
	0,200
0,229
0,429
	
	

	6
	V
K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	4,664
	5 146,66
	24 004,02

	
	PP
Online PSC
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321321115
	
	
	
	

	
	P
V
V
	A6
	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
0.5*0.3*(7.15+7.16) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, nové žb trámy; výška x šířka x délky
	
	2,147
	
	

	
	VV
V
V
VV
V
	B6
C6
D6
	0.3*0.25*(1.8+2.13+1.8) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, žb rám pro zaslepení poklopu; šířka x výška x obvod 2.8*0.35*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, nová stěna; výška x tloušťka x délka "Celkem: "2.1465+0.42975+2.0874
	
	0,430
2,087
4,664
	
	

	7
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	38,842
	824,79
	32 036,49



P P Online PSC
[bookmark: bookmark671]V
[bookmark: bookmark672]V
[bookmark: bookmark673]V
[bookmark: bookmark674]V
[bookmark: bookmark675]V
[bookmark: bookmark676]V
· [bookmark: bookmark677] VV
A7
B7
C7
D7
E7
2xvýška + šířka x délky + čela
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*0.25*((1.8+2.13+1.8)+(1.3+1.63+1.3)) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, žb rám pro zaslepení poklopu; 2 x výška x obvody 0.43*2.13+2*0.25*0.43 "1.1309.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, schod před novou stěnou; výška x délka + čela 2*2.8*2.13 "1.1309.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, nová stěna; obě strany x výška x délka
"Celkem: "1.6+19.203+4.98+1.1309+11.928
1,600
19,203
4,980
I, [bookmark: bookmark678]131
II, [bookmark: bookmark679]928
38,842
8
V K
321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2
38,842
164,96
6 407,38
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS
Online PSC	2023 02/321352010
9
K
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T
0,168
33 101,38
5 561,03
PP	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
PP	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111 4.664*0.12*0.3 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, výztuž žb konstrukcí;
VV A9	objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
0,168
1
0
K
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T
0,392
33 101,38
12 975,74

PP
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112 4.664*0.12*0.7 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
V
Online PSC
VV A10
0,392

	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	D 4	Vodorovné konstrukce	60 529,66

	1
1
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	2,594
	4 849,74
	12 580,23

	P
P
Online PSC
P
· A11
· B11
· C11
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411321414
	0,3
89	2,2
05	2,5

	
	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
0.83*2.13*0.22 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka
1.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka "Celkem: "0.388938+2.205
	

	1
2
	V
K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	94
6,185
	967,
75
	5
985,53

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
PP	Poznámka k položce:
P	- včetně zkosení hran
VV	A12	0.83*2.13+2*0.22*0.83 "D.7 Zaslepení vstupních šachet- vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela	2,133
VV	B12	2*0.2*8+2*0.2*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka +2x bok	4,052
VV	C12	"Celkem: "2.1331+4.052	6,185

	1
3
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	6,185
	65,98
	408,09

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012

	1
4
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	1,768
	164,
96
	291,65

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A14	0.83*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka	1,768

	1
5
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	1,768
	65,98
	116,65

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314

	1
6
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,259
	33 123,37
	8
578,95


zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV A16	2.594*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
1
7
K
423355314
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
M2
17,040
13
255,
4
347,42

PP
Online PSC VV A17
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
2.13*8 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - filigrány; délka x šířka

17,040


1
K
M590101
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
M2
17,040

1 656,17
28 221,14

0,259

D 711
3 K 711141559
0
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark694]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark695]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark696]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
M2
18,900
104,47
PP
Online PSC
VV A19
3 K 711142559
13 623,82
1
974,48
1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 9.0*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
M2
18,900
5,964
112,17
668,98
2,130
3,834
	3
2
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	29,295
	235,34
	6
894,29

	
	PP
Online PSC
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004
	
	
	
	

	3
3
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	19,170
	87,98
	1
686,58



PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 1*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez 2.13; výška x délka
2.13*0.2*9.0 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka "Celkem: "2.13+3.834
PP
Online PSC
VV A20
VV B20
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
9.0*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
	3
4
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	25,134
	12,10
	304,12



Online PSC VV A22
PP
Online PSC
VV A23
VV B23
VV C23
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
9.0*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 1*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez 19.17; výška x délka 2.13*0.2*9.0 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
19,170
2,130
3,834
	3
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,008
	91 276,22
	730,21

	PP	lak penetrační asfaltový
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	3
6
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	1,800
	251,83
	453,29

	PP	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.7 Zaslepení vstupních šachet, D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 04.1 1.8 SO 04.3;
VVVV AA2255	11,,880000
VV A25	počet x délka x šířka	1,800

	3
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,800
	449,78
	809,60

	PP	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019

	3
8
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,186
	549,86
	102,27



Online PSC
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech hvtýtšpks:y//dpod6m minky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101	Strana 192 z 412




































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	505,87

	3
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87

	9
	PP
V
V
	A28
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - vybourání stávajícího žebříku
	
	1,000
	
	

	
	V
D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	30 800,82

	1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	2,772
	1 101,91
	3

	9
	PP
Online PSC VV A29
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.1*8.8*0.15 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka
	
	2,772
	
	054,49

	2
0
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97



PP
Online PSC VV A30 2 K 985112113 1 PP
Online PSC
VV A31
plochy přes 0,60 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - vybourání stávajícího poklopu
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
M2
1,000
0,250
461,88
115,47
	2
2
	K
PP
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	0,250
	65,98
	16,50



Online PSC
P
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 4*0.25*0.25 "D.10
Žebřík, D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířka
VV A32
	2
3
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,250
	842,38
	210,60

	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
VV A33	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík, D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x
VV A33
šířka	0,250

	2
4
	K
	R9539611
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
	KUS
	33,000
	316,72
	10 451,76



Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 200-300 barů
4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík, D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířka
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm 2*(1+3) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích 3*4 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení žb rámu pro zaslepení poklopu; počet stran x počet na stranu 2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet
8,000
12,000
13,000
	2
5
	V K
	R9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 600 mm
	KUS
	12,000
	681,82
	8
181,84



PP
· A34
· B34
· C34
· D34
	2
6
	V K
	R9539653
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	21,000
	412,39
	8
660,19



P
Poznámka k položce:
- nerezová ocel 1.4301
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[bookmark: bookmark697]V
[bookmark: bookmark698]V
[bookmark: bookmark699]V
[bookmark: bookmark700]V
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	2
	K

	7
	P



PV
V
VV
V
V
V
V
V
A36
B36
C36
997
R997002
	2
	VK

	8
	P



A37
B37
C37
D37
E37
F37
R997003
Poznámka k položce: - nerezová ocel 1.4301
2*(1+3) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích
2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet "Celkem: "8+13
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
6.653 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem 0.54*0.25*(7.15+7.16) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
2*0.4*0.25 "D.7 Zaslepení vstupních šachet- příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
8,000
13,000
21,000
9,243
271,63
2 517,31
2 510,68
	PV
	A38

	V
	B38

	V
	C38

	V
	

	D
	998



0.3*0.25*(1.8+2.13+1.8) "0.42975.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod 0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem
"Celkem: "6.653+1.93185+0.2+0.42975+0.028
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem
"Celkem: "0.054+0.05
6,653
1,932
0,200
0,430
0,028
9,243
0,104
63,78
6,63
0,054
0,050
0,104
	2
9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	9,100
	87,98
	800,62

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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[bookmark: bookmark701][bookmark: bookmark702][bookmark: bookmark703]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark704][bookmark: bookmark705][bookmark: bookmark706]SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
[bookmark: bookmark707]KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 576 288,06

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 576 288,06
	
	21,00%
	331 020,49

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 907 308,55



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
11 5 57766 2 2888,0,066
D1 - Zemní práce Zemní práce
4 - Vodorovné konRstorzuebkrácneí dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
1 K 11431-06V18o7dorovné konpsrtorsutřkedceek, s jakoukoliv výplní spár strojně pl	M2
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár
PP6 - Úpravy povrchůst,rojpněo pdlolcahyh jyednaotloivsě adoz 5o0v má2 nzeí zvámýkpovlén dílažby s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106187
On
line PSC	9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2; délka x šířka
VV7 A111 - Izolace proti Ovdosdtraěn,ě vnílhpokdoklsatdiů a nepbloy knryůtmů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m	43,013
2 K 113107243	nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	430,000
2 K 113107243	M2	430,000
9 - Ostatní konstrukOdcsetranaěnpí proádcklead,ů bneobou krráytnů ístrojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
PP	prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
997 - Přesun sutě
43,013
229988 0 04477,0,011
43,99	696 13 83942,1040
32 702,74
345 779,56
69,28	142290 78960,,4201
52 952,64
· [bookmark: bookmark708]9V98 -A2Přesun hmot	430 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace
· [bookmark: bookmark709]Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo Ná3kladKy so11u3p1i0s7u33 c0elkem s naložením na dopravní prostředek z b
M2
430,000
26,000
167,16
8 385,90
4
346,16
PP
Online PSC
V
A3
V
B3
V
C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330
5 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,980, vrstva ACO11
21 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,998, vrstva ACO11
"Celkem: "5+21
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
4 K 113107341
PP	na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341
VV A4	5 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,980, vrstva SC -315.02/20
VV B4	21 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,998, vrstva SC -315.02/20
VV C4
M2
5,000
21,000
26,000
26,000
5,000
21,000
52,79
1
372,54

[bookmark: bookmark710][bookmark: bookmark711][bookmark: bookmark712]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	5
	K
	113202111
V
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní ytrphráonsí tořberdueb ks vzy kboraujránnííkmů lnožeeb, os pořbemruísbtěnnííkmů hsmtoojta ntaý sckhládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
	M
	117,500
	49,49
	5
815,08

	PP	stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111


Online PSC	8.5+25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vytrhání obrubníků stávajícího chodníku 57+9+16+2*1 "D.14.3 Obnova povrchů,
VV A5	D.4.2 Vzorový řez 84 - vytrhání obrubníků stávající komunikace "Celkem: "33.5+84	33,500
VV B5	84,000
VV C5	117,500


	ČP	yT	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	6
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	166,000
	89,08
	14 787,28

	PP


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
VV A6

	7
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	166,000
	51,69
	8
580,54

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
Online PSC

	8
	K
	119003227
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	M
	26,000
	67,08
	1
744,08

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227
VV A8	26 "D.15 Obnova popelnicových stání - provizorní popelnicové stání, stanoviště 2	26,000

	9
	K
	119003228
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	M
	26,000
	43,99
	1
143,74

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003228

	1
2
	K
	131151105
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
	M3
	626,115
	76,98
	48 198,33

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131151105
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	V
	A12
	607.62 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	607,620
	
	

	
	V
	B12
	"Mezisoučet: "607.62
	
	607,620
	
	

	
	VV
V
	C12
	9.25*4.65*0.43 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání dlažby stanoviště 2, likvidace stávajících podkladních vrstev; délka x šířka x tloušťka
	
	18,495
	
	

	
	V
	D12
	"Celkem: "607.62+18.495375
	
	626,115
	
	

	1
3
	V
K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	391,277
	34,09
	13 338,63

	
	PP nline P
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	
	
	
	

	O
	
	SC	httpsh:o//rpnoindym tiřnídky.tuěržsi.tcezl/nitoesmti /IC sSk uUpiRnSy 12 a0ž23 n0a2/v1z6d2á2le5n1o1s0t2 přes 20 do 50 m
	
	
	
	


VV E11
0,688
01	K 121151123
PP Online PSC VV A10
11	K 129951121
PP
Online PSC
VV
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123 508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
A11
VV B11
VV C11
VV D11
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/129951121 0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,985
0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.064 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,995 "Mezisoučet: "0.064+0.064
14*0.4*0.4*0.25 "0.56.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška
"Celkem: "0.064+0.064+0.56
M2
M3
508,380
508,380
0,688
0,064
0,064
0,128
0,560
19,79
2 331,39
10 060,84
1
604,00
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PČ	yT	Kód	PopisMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
76,257
76,257
315,020

pV	A13	(508.38*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
· [bookmark: bookmark713]B13	"Mezisoučet: "76.257
· [bookmark: bookmark714]C13	315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
	PV
	A16

	V
	B16

	V
	C16

	V
	D16

	VV
V
	E16

	V
	F16


· [bookmark: bookmark715]D13	"Celkem: "76.257+315.02
	1
4
	V
K
	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	3,441
	36,29
	124,87


PP
Online PSC
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251122

	1
	K
	R1150011.04.3
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
	SOU
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	5
	PP
	
	Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
	B
	
	
	
	

	1
6
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	311,095
	39
	423,
	131 714,51


VV	A14
3,441
(9.25*4.65*0.08) "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, odvoz na deponii; délka x šířka x tloušťka

607.62 "F.3 tab vv - Výkop strojní607,620
607,620
-315,020
-315,020
18,495
311,095

"Mezisoučet: "607.62
-315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
"Mezisoučet: "-315.02
9.25*4.65*0.43 "-315.02.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání dlažby stanoviště 2, likvidace stávajících podkladních vrstev; délka x šířka x tlouš
"Celkem: "607.62+-315.02+18.495375
D 4	Vodorovné konstrukce	696 334,00
	1
7
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	29,546
	4 849,74
	143 290,42



PPPP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
PP	hřibových sloupů tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
PP	Poznámka k položce:
P	- beton C25/30 XC3 XF2
	1
8
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	41,734
	75
	967,
	40 388,08

	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351011
	
	
	
	
	

	P
V
V
V
V
V
V
V
V
	A18
B18
C18
D18
E18
F18
G18
	Poznámka k položce: - včetně zkosení hran
28*(0.27+0.27)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 30.24, boky; počet x výšky x šířka 10*(0.27+0.27)*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C, boky; počet x výšky x šířka 1*(0.27+0.27)*1.06 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D, boky; počet x výšky x šířka "Mezisoučet: "30.24+8.262+0.5724
1.65*0.6+2*0.6*0.27 "39.0744.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka +čela 1.65*0.39+2*1.3*0.27 "39.0744.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka +čela "Celkem: "30.24+8.262+0.5724+1.314+1.3455
	
	30,240
8,262
0,572
39,074
1,314
1,346
41,734
	
	
	

	1
9
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	41,734
	65,98
	2 753,61

	
	PP
Online PSC
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	2
0
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	1,634
	96
	164,
	269,54




PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
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	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	OVnVl iAne2 P0SC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313	0,990
VV B20	1.65*0.6 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka 1.65*0.39 "D.2 Podrobná situace - betonování na	0,644
VV C20	místě na konci úseku; délka x šířka "Celkem: "0.99+0.6435	1,634

	2
1
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	1,634
	65,98
	107,81

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	2
2
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	2,955
	33 123,37
	97 879,56

	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R)
PP	nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
29.546*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
Online PSC VV A22	2,955

	2
3
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	140,907
	255,13
	35 949,60

	PP	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
	2
2
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	2,955
	33 123,37
	97 879,56



	2
3
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	140,907
	255,13
	35 949,60



Online PSC
VV A23 VV
B23 VV
C23 VV
28*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 109.2; počet x délka x šířka 10*(1.95*((1.545+1.5)/2)) "D.2 Podrobná situace filigránový panel typ C; počet x délka x šířka 1*(1.95*((1.065+1.005)/2)) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet x délka x šířka
109,200
29,689
2,018
	D
2
	23
K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	140,907
	1 656,17
	233 365,95

	PP
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce: P	- včetně výztuže
P	- beton C30/37 XC4 XF3
- tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobní situace



httpsV:/y/rpoovdnmáivnakcyí .nuersb.oczs/pitáedmo/vCýS b eUtoRnS v č2e0tn2ě3 ú0p2ra/4v5y7 p3o1v1r1c1h5u PCoz1n6á/2m0ka k položce:
- beton C16/20 X0
34.33 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva -315.02/20 X0
5 PP
Online PSC
P
VV A25
34,330
	2
6
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	3,050
	10 722,21
	32 702,74

	6
	PP
	
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	
	
	
	

	
	V
V
	A26
	3.05 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	3,050
	
	



D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 702,74
	4
4
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	589,920
	104,47
	61 628,94

	4
	PP
Online PSC VV A27
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	589,920
	
	

	4
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	93,830
	112,17
	10 524,91

	5
	PP
Online PSC VV A28
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711142559
93.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	93,830
	
	



D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	345 779,56































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
6
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	796,911
	235,34
	187 545,03

	4
8
	PPK
	711161383
	hoIrzníomla pcoevrpcrhout til z4e,0mmnmí hvttlphsk:/o/psotidma ibnkeyz.tulrask.coz/vitéemv/oCdSě UnoRpS o2v0ý2m3 i0 f2ó/6l2ie8m53i00o4st5a8tn9.í9 u2k*o1n.1č6e5n5í i"zFo.3la tcaeb lvišvto- uHydroizolační asfaltový pás na
	M
	7,000
	111,07
	777,
49

	
	POPnline PSC
	8a,s0famltmo,v týl. pfóelnieetdroač0n,6í mnámtěhrtt-psv:o//dpoodromvinnkýy;.uprlso.cczh/iatexm n/CaSd vUýRmSě r2a0 n2a3 p0ř2e/s7a1h11y61112 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	OVnVline APS2C9
	-93m.e8c3h*a1ni.c1k6á5 o5ch"rFa.n3a tparbotvi kvo -řeHnůymdroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy
	
	687,552
	

	
	P
	
	589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	
	
	

	
	VV
	B29
	
	
	109,359
	

	
	VV A30
VV
	
	
	589,920
	
	

	4
7
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	589,920
	87,98
	51 901,16

	
	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711161383
	
	
	
	

	
	V
V
	A31
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - přychycení nopové fólie lištou na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	4
9
	V
K
	711161389
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	M
	7,000
	140,76
	985,
32

	
	PP
Online PSC
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	
	
	
	

	
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161389
	
	
	
	

	
	VV A32
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem
	
	7,000
	
	

	5
0
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	683,750
	12,10
	8 273,38


Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 93.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový
PP
Online PSC
VV A33
VV B33
589,920
93,830
5
1
K
PP
11163150
lak penetrační asfaltový
T
0,219
91 276,22
19 989,49

Online PSC
P

	5
2
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,
65


lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše

POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
VV A35	2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizoalce 0.9 těsnění spár - napojení na stávající konstrukci pod komunikací; délka x šířka	0,900
	5
3
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	0,900
	449,78
	404,
80



Online PSC	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	5
4
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	M
	7,000
	37,39
	261,
73

	4
	PP
	
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	
	
	
	73

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
	
	
	
	

	
	VV A37
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek
	
	7,000
	
	



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
5
	K
	M283230
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	M
	7,000
	72,58
	508,06

	
	PP
	
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	
	
	
	

	5
6
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	5,006
	549,86
	2
752,60



PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC
D9
2 K 919735111
7
PP Online PSC VV A40
2 K 919735113
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111 2+2 "D.14.3 Obnova povrchů - odříznutí stávajícího chodníku, vrstva ACO11
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
4,000
49,49
142 086,21
197,96
4,000
82,000
49,49
4
058,18
	2
9
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	4,000
	49,49
	197,96

	9
	PP
Online PSC VV A42
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122 2+2 "D.14.3 Obnova povrchů - odříznutí stávajícího chodníku, vrstva SC -315.02/20
	
	4,000
	
	

	3
0
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	M
	20,250
	155,06
	3
139,97



PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113
82 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace
PP
Online PSC
výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
9*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 20.25 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka
	3
	K
	963042819
	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
	M
	10,000
	241,94
	2

	1
	
	
	
	
	
	
	419,40



Online PSC
Online PSC VV A43
	3
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	21,580
	1 101,91
	23 779,22

	2
	PP
Online PSC VV A45
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 21.58 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	21,580
	
	

	3
3
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
	KUS
	2,000
	197,95
	395,90



Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819 5*2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího schodiště v km 0,980; počet stupňů x délka
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132
PP	1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,985
Online PSC VV A46 VV	1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 1 - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,995 "Celkem: "1+1
B46 VV C46
3 [bookmark: bookmark716]K 966072811
4 [bookmark: bookmark717]PP Online PSC PP VV A47
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811
Poznámka k položce:
- včetně uložení mimo prostor stavby pro zpětné osazení
2*(9.25+4.65)+4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání oplocení stanoviště 2; obvod + vnitřní příčka
1,000
1,000
2,000
32,450
32,450
96,77
3
140,19






























	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	K
	979071121
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením
	M2
	43,013
	27,49
	1 182,43



PP
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121
P Č
3
5
	3
6
	K
PP
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	384,800
	65,98
	25 389,10



Online PSC VV A48
Online PSC
P
VV A49
3 K 985131411
7 PP
Online PSC
VV A50
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
384,800
384,800
43,99
16 927,35
	3
	K
	AGR 04.3
	Přemístění popelnicových kontejnerů do provizorního popelnicového stání a zpět
	SOU
	1,000
	3 958,97
	3 958,97

	P PP	Přemístění popelnicových kontejnerů do provizorního popelnicového stání a zpět
VV A51	1,000

	3
9
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	78,000
	316,72
	24 704,16

	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
VV	A52	28*2 "D.2 Podrobná situace	- filigránový panel typ 56; počet panelů x počet na panel	56,000
VV	B52	10*2 "D.2 Podrobná situace	- filigránový panel typ C; počet panelů x počet na panel	20,000
VV	C52	1*2 "D.2 Podrobná situace -	filigránový panel typ D; počet panelů x počet na panel	2,000
VV D52	"Celkem: "56+20+2	78,000

	4
0
	K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	78,000
	417,89
	32 595,42



PP
Poznámka k položce:
- nerezová ocel 1.4301
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	PP
	

	VV
	A54

	VV
	B54

	VV
	C54

	VVVV
	DD5544

	VVVV
	EE5544

	VV
	F54

	VVVV
	GG5544

	VV
	H54



Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
51.792 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
6.24 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec suť celkem 24.088 "likvidace vytrhaných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem 0.4*0.4*0.4*2.5 "0.16.14.3 Obnova povrchů, 0.16.4.2 Vzorový řez 6.24 - vybourání stávající patky svislého značení v km 0,985
0.4*0.4*0.4*2.5 "0.16.14.3 Obnova povrchů, 0.16.4.2 Vzorový řez 6.24 - vybourání stávající patky svislého značení v km 0,995 Poznámka k položce:
- včetně doplnění provizorního popelnicového stání provizorním nájezdnovým plastovým klínem
1 "D.15 Obnova popelnicových stání - přesun kontejnerů na provizorní stanoviště 1 zpět - stanoviště 2
0.7 "likvidace vybouraného schodiště, hmotnost dle TOV pol. 963042819, sloupec suť celkem
14*0.4*0.4*0.25*2.5 "0.16.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška
"Celkem: "51.792+6.24+24.088+0.16+0.16+0.7+1.4
dopravního
dopravního
84,540
51,792
6,240
24,088
00,,116600
00,,116600
271,63
22 963,60
0,700
11,,440000
84,540





























	4
2
	K
	R997006
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	138,428
	216,64
	29 989,04



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
PV
V
V
V
	A55
B55
C55
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
2.548 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem
135.88 "likvidace odstraněné komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113107243, sloupec suť celkem "Celkem: "2.548+135.88
	
	2,548
135,880
138,428
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 385,90

	4
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	95,316
	87,98
	8 385,90


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark718][bookmark: bookmark719][bookmark: bookmark720]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark721][bookmark: bookmark722][bookmark: bookmark723]SO 04.3.b - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	101 166,87

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	101 166,87
	
	21,00%
	21 245,04

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	122 411,91



[bookmark: bookmark724][bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark726]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
ZadavatelS: O 04.3.b - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	101	166,87
1 [bookmark: bookmark727]- Zemní práce	96	943,70
2 [bookmark: bookmark728]- Zakládání	1	863,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2	309,40
998 - Přesun hmot	50,06
Objekt:
[bookmark: bookmark729][bookmark: bookmark730][bookmark: bookmark731]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.3.b - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)
[bookmark: bookmark732]Místo:
[bookmark: bookmark733]Zadavatel:
[bookmark: bookmark734]Zhotovitel:
Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
101 166,87
	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	391,277
	34,09
	13 338,63

	
	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
V
V
V
V
	A1
B1
C1
D1
	(508.38*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "76.257
315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie "Celkem: "76.257+315.02
	
	76,257
76,257 315,020 391,277
	
	

	2
	V
K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	391,277
	38,49
	15 060,25



Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 508.38*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150mm strojně, nakládání na deponii "Mezisoučet: "76.257
315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
PPPP
76,257
76,257
315,020
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	315,020
	129,77
	40 880,15

	PPPP
Online PSC
VV A3
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	315,020
	
	

	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	508,380
	35,19
	17 889,89

	PP
Online PSC
VV A4
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	508,380
	
	

	K
	181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	508,380
	12,10
	6 151,40



Online PSC
VV A2
VV B2
VV C2
Online PSC
VV A5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113
508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
508,380





























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	508,380
	4,40
	2
236,87

	
	PP
Online PSC
VV A6
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	508,380
	
	

	7
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	10,168
	136,
	1

	
	PP
	
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	
	
	36
	386,51



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
	VV	A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,985	0,064
· B8	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.064 - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,995	0,064
· C8	"Celkem: "0.064+0.064	0,128

	9
	K
	275356021
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení
	M2
	1,280
	77
	879,
	1
126,11

	
	PP
	
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení
	
	
	
	
	



PP
Online PSC
Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275316231
V
· A9
4*(0.4*0.4) "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,985
VV	B9
VV	C9
1 VK
1 K 275356022
0 PP
Online PSC
4*(0.4*0.4) "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.64 - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,995 "Celkem: "0.64+0.64
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275356022
M2
0,640
0,640
1,280
1,280 97
109,
140,76
	1
	K

	1
	PP



Online
P
9
914511112
PSC
[bookmark: bookmark735]V
[bookmark: bookmark736]V
[bookmark: bookmark737]V
[bookmark: bookmark738]V
A11
B11
C11
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark739]využití demontované začky
· [bookmark: bookmark740]včetně kotvení patky do betonového základu
1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,985
1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 1 - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,995 "Celkem: "1+1
KUS
2,000
1,000
1,000
2,000
1 154,70
2 309,40
2
309,40
	1
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,569
	87,98
	50,06



D 998	Přesun hmot	50,06
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011




























CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark741][bookmark: bookmark742][bookmark: bookmark743]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark744][bookmark: bookmark745][bookmark: bookmark746]SO 04.3.c - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 040 606,84

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 040 606,84
	
	21,00%
	218 527,44

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 259 134,28




[bookmark: bookmark747][bookmark: bookmark748][bookmark: bookmark749]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.3.c - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (město Teplice) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 040 606,84

	1 - Zemní práce
	
	197 224,57

	2 - Zakládání
	
	4 646,60

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	5 138,78

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	262 312,67

	5 - Komunikace pozemní
	
	392 442,09

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	252,50

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	14 023,08

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	92 829,07

	998 - Přesun hmot
	
	71 737,48




[bookmark: bookmark750][bookmark: bookmark751][bookmark: bookmark752]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 04.3.c - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)
[bookmark: bookmark753]Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024

[bookmark: bookmark754]Zadavatel: Zhotovitel:horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122
(9.25*4.65*0.08) "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, dovoz z deponie; délka x šířka x tloušťka
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
192.63 "F.3 tab vv - nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr. 0-63

D2
5 K 275313611
Zakládání
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
M3
0,626
4 057,94
4 646,60
2 540,27

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 040 606,84

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	197 224,57

	1
	K
	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	3,441
	36,29
	124,87


PP
Online PSC

	2
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	3,441
	38,49
	132,44

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
Online PSC	9.25*4.65*0.08 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, nakládání na deponii; délka x šířka x
VV A2	tloušťka
3,441

	3
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	192,630
	129,
77
	24 997,60


VV A1

	4
	K
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	346,734
	
	495,
	171 969,66

	
	PP
Online PSC
VV A4
	štěrkodrť frakce 0/63 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/58344197
192.63*1.8 "F.3 tab vv - nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr. 0-63; objem x hmotnost
	
	346,734
	97
	
	


PP
Online PSC
VV A3

	6
	K
PP
	275351121
	Bednění základů patek zřízení ednění základů patek zřízení
	M2
	5,804
	92
	307,
	1 787,17


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
PP
Online PSC P
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0

VV
· [bookmark: bookmark755]A6	12*(4*0.4*0.265) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům. výška	5,088
· [bookmark: bookmark756]2*((2*0.4+0.55)*0.265) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům.
· [bookmark: bookmark757]B6	výška	0,716
· [bookmark: bookmark758]V	C6	"Celkem: "5.088+0.7155	5,804
	7 K 2753511
	22	Bednění základů patek odstranění
	M2	5,804	54,99	319,16

	PP
D 3
	Bednění základů patek odstranění
Svislé a kompletní konstrukce
	5 138,78



	8
	K
	348171135
	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 2,0 m
	M
	32,450
	158,36
	5
138,78



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122
Online PSC
P
VV A8
Poznámka k položce:
- využití demontovaného oplocení
2*(9.25+4.65)+4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2; obvod + vnitřní příčka
32,450
	9
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	192,630
	1 040,33
	200 398,77

	
	PP
Online PSC
VV A9
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111
192.63 "F.3 tab vv - Nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr.0-63
	
	192,630
	
	

	1
0
	K
	R4343131
	Schody z prefabrikátů z betonu C35/45 XF4 1000x350x150 se zkosením hran min. 10 mm, včetně kladecí vrstvy fr. 0-2 mm tl. min. 100 mm a podkladního lože z drcené
	M
	10,000
	6 191,39
	61 913,90



V
· A10
lože z drceného kameniva fr. 0-16 tl. min. 100 mm
5*2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova schodiště v km 0,980; počet stupňů x délka
10,000
	1
1
	K
	564231011
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	43,013
	95,68
	4
115,48



D 5	Komunikace pozemní	392 442,09
PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm























	P12Č T
	ypK K
	ód564710001
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mPmopsi rsozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	Popis
	MMJ 2Mn
	ožství J.c4e3n,a0 [1C3Z
	K] Cena celke5m3,8[C9Z
	K]	317,97


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564231011
VV A11	9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, vrstva ŠP fr. 0-8 mm tl. 100 mm ; délka x šířka	43,013

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710001 9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, vrstva fr. 8-16 mm tl. 50 mm ; délka x
(8.5+25)*0.25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku; délka x šířka 5+21 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 26 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník (57+9+16+2*1)*0.25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 26 - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník komunikace; délka x šířka

PP
Online PSC
VV A12
1
3
K
564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
M2
55,375
161,66
8
951,92

43,013
Online PSC
VV A13
VV B13
VV C13
8,375
26,000
21,000

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	pV
	D13
	"Celkem: "8.375+26+21
	
	55,375
	
	

	1
4
	V
K
	564871011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	43,013
	270,53
	11 636,31

	
	PP
Online PSC
VV A14
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011
9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2, vrstva fr. 0-63 mm tl. 250 mm ; délka x šířka
	
	43,013
	
	

	1
5
	K
	565165121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
	M2
	430,000
	514,67
	221 308,10

	
	PP
Online PSC VV A15
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165121
430 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACP 16+
	
	430,000
	
	

	1
6
	K
	567114112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	26,000
	214,44
	5
575,44

	
	PP
Online PSC VV A16
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114112
5+21 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SC c16/20
	
	26,000
	
	

	1
7
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	26,000
	273,83
	7
119,58

	
	PP
Online PSC VV A17
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
5+21 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva ACO 11
	
	26,000
	
	

	1
8
	K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	430,000
	273,83
	117 746,90

	
	PP
Online PSC VV A18
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134141
430 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACO 11
	
	430,000
	
	

	1
9
	K
	596211210
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn
	M2
	43,013
	317,82
	13 670,39


PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se
PP	smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210
Online PSC	9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2; délka x šířka
VV A19

D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	252,50
	2
0
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	M
	2,800
	90,18
	252,50


PP	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
VV A20	14*0.2 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, plastmalta pod sloupky; počet patek x délka	2,800

D 767	Konstrukce zámečnické	14 023,08
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	14,952
	68,18
	1

	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	019,43


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV A21	14*0.1*(3.36) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek x délka x	4,704
VV A21	hmotnost	4,704
VV B21	"Mezisoučet: "4.704	4,704

	3
	K
	767995112
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
	KG
	88,200
	79,18
	6 983,68

	POPnline PSC	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112
VV A24	14*6.3 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek x hmotnost	88,200

	3
5
	K
	M136112
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ?16 mm, povrchová úprava pozink
	KUS
	14,000
	357,
41
	5 003,74

	PP
P	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ?16 mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
P	- hmotnost 6,3 kg/kus
V A25	14 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek	14,000

	3
6
	V
K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,901
	87,98
	79,27


PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 44x44x4 mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,66 kg/m
14*0.2*(3.66/1000) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek x délka x hmotnost
VV A23	0,010
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání92 829,07


2
K
916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
M
84,000
377,
31
1


opěrou z betonu prostého, do lože z be


20
684,80

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998767101
Online PSC
PP
Online PSC VV A27 2 K M592170
2 PP V
lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
57+9+16+2*1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku komunikace obrubník betonový silniční 1000x100x200mm
84,000
82,000
144,
06
11
812,92
2
V
K
M592171
obrubník betonový silniční přechodový 1000x100x150-250mm
M
2,000

152,
305,72
3
PP

obrubník betonový silniční přechodový 1000x100x150-250mm


86



V
A29
2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku komunikace

2,000



2
V
K
916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
M
33,500

404,
13
4


boční opěrou z betonu prostého, do lože z


69

557,12

PP
Online PSC P
do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0 8.5+25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku chodníku
obrubník betonový silniční 1000x100x200mm
VV A30
33,500

	P Č
	T

	
	yyT	KKóódd	PPooppisis	MMJJ	MMnnoožžsstvtvíí	J.cJe.cnean [aC [ZCKZ]K]	CCeennaa c ceelklkeemm [C[CZZKK]]
p

	
	p

	
	VVK
	C5291217003
	1o4b*r0u.2b*n(í3k.6b6e)to"Dno.1v5ý Ozabhnroavdan pí o5p0e0lnxi5c0ovxý2c5h0mstámní - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek x délka x hmotnost
	M
	1303,2,54080
	140,
	4

	
	VPP D21	"Celkem: "4.704+10.248	14,952

	3
	KOnli
	neM PS1C45502
	porborfuibl noíkcebleotovnýovsýv zaařhorvadanníý 50ja0xk5o0sxt2 S502m3m5 phtrtůpsř:e//zpočdtvmeinrckyo.vurýs.4cz0/ixte4m0/xC3Sm UmRS, p20o2v3rc0h2/o5v92á1 ú70p0r3ava pozink
	T
	0,005
	62 463,73
	312,32

	
	
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího
	
	
	
	

	2
	PKP
	919121233
	pprorfoilfiolcuelopvoýd svzaářloivaknoýu j,akporsot Sk2o3m5 půrrůkřeyz ščítřvercový 40x40x3mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
	M
	86,000
	92,38
	7
944,68

	
	P	HUmtěostněonstí: d3i,l3a6tačkngí/cmh spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
V A22	komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121233	04,0,0050
VPP A22	124+*20."1D*(.31.43.36/O10b0n0o)v "aD p.o1v5rcOhbůn -ovasaf palotpoevlánizcáolivvýkcah c shtáondín -ík oubnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků; počet patek x délka x hmotnost	0,802,50

	3
3
	KOnlineM PS1C45V5V03A132 VV	p8r2of"ilD o.1c4e.l3ovOýbnsvovařao pvoavnrýchjůak-o asstfaSl2to3v5á pzráůliřvekza č ktvoemrucnoivkýac4e4 "xC4e4lxk4em m: m"4, +p8o2vrchová úprava pozink	T	00	0,010	62 463,73	624,64

	
	PPB32 VV C32	00

	
	PK
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	M2
	3,300
	43,99
	145,17

	
	PP
Online PSC
VV A33	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122
VV A33	8*0.6*0.6+0.6*0.7 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, geotextilie pod patky; počet patek x délka x šířka	3,300

	
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	56,000
	118,
77
	6
651,12

	
	PP
Online PSC	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213	56,0
VV A34	56,0
VV A34	14*4 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, kotvení sloupků do patek; počet patek x počet na patku	00

	
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	56,000
	285,
93
	16 012,08

	
	OnlPinPe PSC	httpKs:/o/tpvoyd cmhienmkyic.ukrés.sczv/yitvermtá/nCímS oUtvRoSr u2 k0o2t3ev n0í2/š9ro5u3b9y65p1r2o1 chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm


D 998	Přesun hmot
03	K 998332011
0	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
0 PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
815,384
87,98
71 737,48
71 737,48

CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark759][bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark761]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark762][bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark764]SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	120 301,51

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	120 301,51
	
	21,00%
	25 263,32

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	145 564,83


[bookmark: bookmark765][bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark767]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)
Místo:	Datum:	21. 5.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	120 301,51
46

	1 - Zemní práce
	113,73
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	37

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	656,67
	1 179,44

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	392,86
	26

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	7 582,36

	997 - Přesun sutě
	
	982,21

	998 - Přesun hmot
	
	394,24



[bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark770]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark771][bookmark: bookmark772][bookmark: bookmark773]SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)
Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:3
K
121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2
48,560
45,09
2
189,57

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
48,5

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	120 301,51

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	46 113,73

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	34,000
	89,08
	3
028,72

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
	
	
	
	

	
	Online PSC
	2*(7+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	34,0
	
	

	
	VV A1
	
	
	00
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	34,000
	51,69
	1
757,46


PP
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224

	4
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	0,064
	2 331,39
	149,21

	PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
Online PSC	0.4*0.4*0.4 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 1,017
VV A4
0,064

	5
	K
	131151102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
	M3
	49,030
	192,45
	9
435,82

	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102
Online PSC	49.03 "F.3 tab vv - Výkop strojní	49,0
VV A5	30

	6
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	45,784
	34,09
	1
560,78


Online PSC

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1622511027,284
7,284

VV A6	(48.56*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
VV B6	"Mezisoučet: "7.284
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	Strana 220 z 412
PPPP

PPP Č
T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

pV
C6
38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii

38,500



V
D6
"Celkem: "7.284+38.5

45,784


7
VK
R1150011.06.1
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
SOU
1,000
23 533,87
23 533,87

PP

Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:
B




P

- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda




8
K
R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
10,530
423,
4

PP

Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy


39
458,30

V
A8
49.03 "F.3 tab vv - Výkop strojní

49,030



V
B8
"Mezisoučet: "49.03

49,030



V
C8
-38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní

-38,500



V
V
D8
"Celkem: "49.03+-38.5

10,530



D
4
Vodorovné konstrukce



37 656,67
9
K
411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
M3
1,380
4 849,74
6
692,64


Online PSC
P
· [bookmark: bookmark774]A9
· [bookmark: bookmark775]B9
· [bookmark: bookmark776]C9Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
2*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.2; počet x plocha v řezu x šířka 2.25*0.4*0.2 "D.2 Podrobní situace - dobetonávka na konci úseku; délka x šířka x tloušťka
1,200
0,180

	1
0
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	2,420
	75
	967,
	2
341,96

	
	PP
Online PSC PP
VV A10 VV B10 VV C10
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
2*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.6, boky; počet x výšky x šířka 1.65*0.4+2*0.2*0.4 "D.2 Podrobní situace - dobetonávka na konci úseku; délka x šířka + čela "Celkem: "1.6+0.82
	
	1,600
0,820
2,420
	
	

	1
1
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	2,420
	65,98
	159,67

	
	PP
Online PSC
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
	
	
	
	
	

	1
2
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	0,660
	96
	164,
	108,87

	
	PP
Online PSC VV A12
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
1.65*0.4 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka x tloušťka
	
	0,660
	
	
	

	1
3
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	0,660
	65,98
	43,55

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	
	

	1
4
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,138
	33 123,37
	4
571,03



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821Online PSC
VV A14

1.38*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3


Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, PP konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	Strana 221 z 4120,138



PT
PČ	y
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena [CZK]
1
5
PP
Online PSC
15
M590101
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	7,800
	255,
13



Cena celkem [CZK]
1
990,01
	1
	K

	6
	PP



P
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
2*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 7.8; počet x délka x šířka atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
M2
7,800
7,800
1 656,17
12 918,13
	1
	K

	7
	PP



457311115
Online PSC
P
VV A17
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark777]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark778]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark779]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark780]beton C16/20 X0
2.13 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
M3
2,130
2,130
4 145,92
8
830,81
	1
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	0,110
	10 722,21
	1

	PP A18	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.11 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20	0,110
V
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 392,86

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	39,900
	104,
	4

	POPnline PSC	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559	39,9
VV A19	39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	00

	2
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	6,270
	112,
	703,31

	POPnline PSC	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV A20	6.27 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý	6,270

	2
9
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	53,811
	235,
34
	12 663,88



PP
Online PSC
povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
39.9*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
VV A21
[bookmark: bookmark781]V
· [bookmark: bookmark782]B21
· [bookmark: bookmark783]C21
	03
	46,5

	
	7,308

	11
	53,8



	3
0
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	39,900
	87,98
	3
510,40



6.27*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy
PP
PP
VV A22
Pozfónláime dkao k0,p6o mlomžce:
- mechanická ochrana proti kořenům
39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
39,900
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	3
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	M
	7,000
	111,07
	777,49

	1
	PP
Online PSC
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383
	
	
	
	

	
	VV A23
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - přychycení nopové fólie lištou na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	3
2
	K
	711161389
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	M
	7,000
	140,76
	985,32

	
	PP
Online PSC
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	
	
	
	

	
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161389
	
	
	
	

	
	VV A24
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem
	
	7,000
	
	

	3
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	46,170
	12,10
	558,66

	3
	PP
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A25
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
	
	39,900
	
	

	
	VV
VV B25
	39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 6.27 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás
	
	6,270
	
	

	
	VV C25
	na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "39.9+6.27
	
	46,170
	
	

	3
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,015
	91 276,22
	1 369,14


PP

lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
	3
5
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,65


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
PP
Online PSC


	3
6
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,049
	449,78
	471,82

	6
	PP
Online PSC
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	
	
	
	

	3
7
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	M
	7,000
	37,39
	261,73

	
	PP
Online PSC
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
	
	
	
	

	
	VV A29
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	3
8
	K
	M283230
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	M
	7,000
	72,58
	508,06

	
	PP
	
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	
	
	
	

	3
9
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,342
	549,86
	188,05


výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
PP
Online PSC

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 582,36
	1
9
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	1,440
	1 101,91
	1 586,75

	9
	PP
Online PSC VV A32
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 1.44 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	1,440
	
	

	2
0
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
	KUS
	1,000
	197,95
	197,95


Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	pV
	A33
	1 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 1,017
	
	1,000
	
	

	2
	VK
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	26,000
	65,98
	1

	1
	PP
	
	
	
	
	
	715,48


Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x
Online PSC
P
VV A34
2
K
985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
M2
26,000
43,99
1
2
PP





143,74

Online PSC
VV A35
D 997
2 K R997002 5P
PV
VV
[bookmark: bookmark784]V
[bookmark: bookmark785]V
[bookmark: bookmark786]V
A38
B38
C38
Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
3.456 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
0.4*0.4*0.4*2.5 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.16 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 1,017 "Celkem: "3.456+0.16
271,
63
3,456
0,160
3,616
3,616
982,21
982,21
2
6
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
4,481
87,98
394,24

D 998	Přesun hmot	394,24
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

	2
3
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	4,000
	72
	316,
	1
266,88

	
	PP
V
	A36
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 2*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 4; počet panelů x počet na panel
	
	4,000
	
	
	

	2
4
	V K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	4,000
	89
	417,
	1
671,56


- nerezová ocel 1.4301
P
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet


[bookmark: bookmark787][bookmark: bookmark788][bookmark: bookmark789]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark792]SO 06.1.b - U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	12 504,76

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	12 504,76
	
	21,00%
	2 626,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	15 130,76
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[bookmark: bookmark795][bookmark: bookmark796][bookmark: bookmark797]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Místo:	Datum:	21. 5. 2024
ZadavateSl:O 06.1.b - U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	12 504,76
1 [bookmark: bookmark798]- Zemní práce	10 374,06
2 [bookmark: bookmark799]- Zakládání	948,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 154,70
998 - Přesun hmot	27,45
Objekt:

[bookmark: bookmark800][bookmark: bookmark801][bookmark: bookmark802]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.1.b - U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)
[bookmark: bookmark803]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark804]Zadavatel:
[bookmark: bookmark805]Zhotovitel:
	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 504,76

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	10 374,06

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	45,784
	34,09
	1
560,78

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(48.56*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	7,284
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "7.284
	
	7,284
	
	

	
	V
	C1
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	38,500
	
	

	
	V
	D1
	"Celkem: "7.284+38.5
	
	45,784
	
	

	2
	V
K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	45,784
	38,49
	1
762,23

	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	

	PP
	
	skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151101
	
	
	
	

	V
	A2
	48.56*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
	
	7,284
	
	

	V
	B2
	"Mezisoučet: "7.284
	
	7,284
	
	

	V
	C2
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	
	38,500
	
	

	V
V
	D2
	"Celkem: "7.284+38.5
	
	45,784
	
	

	V
3
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	38,500
	129,77
	4
996,15

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A3
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	38,500
	
	

	4
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	48,560
	35,19
	1
708,83

	
	
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
	
	
	
	

	
	VV A4
	48.56 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	48,560
	
	

	5
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	48,560
	4,40
	213,66

	
	
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	
	VV A5
	48.56 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	48,560
	
	

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,971
	136,36
	132,41




	7
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,016
	1
	16,70

	
	PP
Online PSC
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/271572211
	
	
	
	
	

	
	V
V
	A7
	0.4*0.4*0.1 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017
	
	0,016
	
	
	

	8
	K
	275316231
	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	M3
	0,064
	
	4
	298,42

	
	PP
Online PSC
	Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275316231
	
	
	662,79
	
	

	
	V
V
	A8
	0.4*0.4*0.4 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017
	
	0,064
	
	
	

	9
	K
	275356021
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení
	M2
	0,640
	879,77
	563,05

	
	PP
Online PSC
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275356021
	
	
	
	
	

	
	V
V
	A9
	4*(0.4*0.4) "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017
	
	0,640
	
	
	

	1
	K
	275356022
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění
	M2
	0,640
	109,97
	70,38

	0
	PP
Online PSC
	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275356022
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	1 154,70

	1
1
	K
PP
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112
	KUS
	1,000
	154,70
	1
	1 154,70


Online PSC
PČ Typ Kód PP
Online PSC
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark793]využití demontované začky
· [bookmark: bookmark794]včetně kotvení patky do betonového základu
1 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 1,017
P
VV A11
1,000


	1
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,312
	87,98
	27,45

	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011




[bookmark: bookmark806][bookmark: bookmark807][bookmark: bookmark808]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark809][bookmark: bookmark810][bookmark: bookmark811]SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	232 324,51

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	232 324,51
	
	21,00%
	48 788,15

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	281 112,66



[bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark813][bookmark: bookmark814]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
Kód dílu - Popis
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D1 - Zemní práce
K 119003223	Pomocné konstrukce při zabez
3 -K S1v1i9s0l0é3 a22 k3ompletnpírokfoilonvsatnrýumkcplechem zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné í
PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
4 - Vodorovné konstrhuttpks:c//epodminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
Online PSC	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
VV A1
711 - Izolace proti voPdoěm,o vcnléh koonstriukacep plyři nzaůbmezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné
76
7 - Konstrukce zámpreočfinloivcaknýém plechem odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výk
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
K 129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
9 -K O1s2t9a9t5n1í12k3onstrukcnealaožpernáímcen,a bdoopurarvánní íprostředek z betonu žel
PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
9O9nl7ine- PSPCřesun sutě	betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
Online PSC	0.54*0.25*(6.96+7.01) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
9V9V8 A3- Přesun hmot	délky
998 - Přesun hmot 2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x NáklaVdVy Bs3oupisu celkem tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - odborání pro nový rám vstupu; výška x VV C3
VV D3
K R1150011.06.2
PP
8On-linTe PrSuCbní vedení
M3
PP
PP
P
D3
K 321311115
PP
Online PSC
0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
"Celkem: "1.88595+0.2+0.283
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných httpsz:a/ř/ípzoednmí, ionpkěyr.nuýrsc.hczz/ditíe, mša/cChSe t,U šRacSh t2ic0 a23o s0ta2t/n3í2ch13 k1o1n1s1tr5ukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
SOUB
OR
M3
38,000
38,000
38,000
2,369
1,886
0,200
0,283
2,369
1,000
0,200
89,08
51,69
4 046,95
223322 3 32244,5,511 3388 4 47700,3,355 3 385,04 82 920,49
53 446,90
13 17 90624,2129
6 943,65
6 026,43
9 587,22
27 473,29
2 516,22
824,99
23 533,87
23 533,87
5 146,66
82 920,49
1 029,33
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P	yT
Č yp
PV A
· [bookmark: bookmark815]11
11
VV B1
VV A15
· [bookmark: bookmark816]AC51
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,568
2,205
0,20,7073
Kód	Popis
1.P2o3z*n2á.m1k*a0.k2 p2o "loDžc.2e: Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka 1.05*2.1 "D.2
Po- dbreotobnn Cá 2s5it/3u0acXeC, 3D X.6F2Obnova vstupních šachet - vstup 6 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka
"C2e*l0k.e4m*0: ."205.5"6D8.26 P+o2d.2ro0b5ná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odBbeědrněýncíh s vtrěožpí naícvhýpkuosntsntýruckhc zí a-říbzezníp, oodppěěrrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařBízeedníě,n oí psětronýpcnhíc zhd kí,o šnasctrhuekt,cíša-c bhetizc pao odsptěartnéíc kho knosntrsutrkuckec dí ežseelkeztolovuéšhťokyprsotrporponsítřdeedsík sy m prřaezs o5v dýom 2i 5cyckmly z třří.z Cen 2í5/30 hthttptsp:s/://p/opdomdminiknyk.yu.rusr.sc.zc/zit/ietmem/C/CS_SU_URRS_S2_022032_30_20/23/241312315110511 PoPzonzánmámkakak kpoploolžocžec:e -: beton C25/30 XC3 XF2
- včetně zkosení hran Be1d.2n3ě*n2í.1k+o2n*s0tr.2u2k*c1í .z23be"tDo.n2u P pordorsotbénháo sniteubaocež, eDle.6zoOvbénhov vao vdsntuícphníscthavšaecbheptře- hvrsatudp, j6ez-ů doa bpeltaovneobvnáíncí hstkropmuo; rd,é slkpaodxn šíířskta vxby
7	KVVVV AA3121212351010	M2	47,65339,,112244	824,79	39 308,67
VV A12	votodunšíťckha e +le čketlraáren, jader přehrad, odběrných	3,124
P2*0.2*6+0.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x
VV B12 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šac2h,e8t,2 š0achtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných VV
P VV B12	https://podminky.urs.cdz/éiltekma /+CSb_oUkRS_2023_02/321351010	2,820
Online	5,944
VV C12	"C lkem: "3.1242+2.82	51,,956,4094044
1287,279618
47,659
2,583
47,659
61 KV 3121321115
1 [bookmark: bookmark817]K 411351011
2 [bookmark: bookmark818]PP
PP
PP OnOlinlein PeS PCSC P PP
M3
M2
M2
1 POSnCliVneV C12 2*2*0.4 "D.2 Podro"BbCneádlknseiětmnuía: cs"et3r,. o1Dp2.n46í2 cO+hb2 nk.8o2vnastvrustkucpín -ícbhe šzacphoedtp -ě prnříéčnkýonřesztrCuk-c oeb dneosveak č tálsotiušstťěknyy sutrtorápmníů d; epsokčyet pxřeosbě5 sdtroan2y5 xcmploocdhsatrvanřeěznuí
1 PSC	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
3 V KA7 411351012	(2*0.5+0.3)*(6.96+7.01)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čeMla2
· [bookmark: bookmark819]A7
· [bookmark: bookmark820]PP
VV OBnl7ine PSC
V POPBn
1V
1 V K 411354313
84 VK C7321352010
VV PPD7
V
PP Online PSC
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
BPeoddněpněírnkáonksotnrsutkrcuík zceb setroonpuů p-rodestséehko, knlebnoebžealeszkovřéehpion v voýdšnkíachpostdaevpeřbenpíředhor 4ad m, jetlzoůušať pklaavsterbonpíuchpřkeosm 1o5r d, osp 2o5dncím stzařvízbeyní vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Bednhěttnpís k:/o/pnostdrmukincík zy.buersto.cnzu/itpermos/tCéSho_UneRbSo_ ž2e0l2e3z_ov02éh/4o1 v1o3d5n4í3c1h3 staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odbě1rn.2ý3ch*2v.ě1ží" aD v.ý2p Pusotndýrochbnzaáříszietunía, coep,ě Drn.ý6chO zbdní,o švacah vets,tušapcnhítcich a š oascthatentíc-h v ksotnusptr6uk -cídodbsetrtaonněonví áplnoíc shtrovpiun;nýdcéhlka x šířka
M2
M2
3,807
5,944
5 146,66
967,75
19 5593,33
752,31
47,65339,,112244
824,79
65,98
392,19
164,96
164,96
426,09
7 861,83
	1
5
	K
	24*101.9345*4(3(21*4(1.52+1.6
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění 2))+(2*(2.1+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
	M2
	2,583
	65,98
	170,43

	
	PP
	"Celkem: "1.6+18.761+27.2976
	
	
	
	

	
	KOnl
	in3e2 P1S3C66111
	Vhýttzptsu:/ž/poždemleiznkoyb.uertso.cnzo/ivteýmc/hCSkoUnRsStr 2u0k2c3í 0 v2o/4d1n13íc5h43s1t4aveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	
	
	

	91
	K
K
	321366111
411361821
	přVehýrzatudž, osdtrboěprůnýpcrhosvtě žuíloa žveýnpýucsht,n výecthknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a
	T
T
	0,137
0,277
	33 101,38
33 123,37
	4 534,89

	6
	K
PP
	411361821
	Vjýizntuýžm žielvezlobžektoanmovi,ýckho knosnosltoruvkýccí vho ndneíbcho sbtavlekbo pnřoehvrýad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	T
	0,277
	33 123,37
	175,17

	PP	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli
Online PSC	10h 5tt0p5s:(/R/p)o ndembionkByS.ut r5s0.c0z h/itttepms://C/pSo_dUmRinSk_y2.0u2rs3._cz0/2it/e3m21/C36S6_1U1R1S_2023_02/411361821
Online PSC	120.73 57.08350* 7(0R*.)10 n0.1e "2bvo* ý0Bz.S3tut "ž5D 0d0.o2 hb tPetpotsod:n/r/áopvobdknmyá ifsnikltiyug.aurcrásen.,co zDv/iý.t6ecm hO /pCbanSn_oeUvlaRů;Sv _os2tbu0jp2e3nm_íc0bh2e/ tš4oa1nc13hd6el1te 8 -p2 v1oslt.u 4p116,3 v2ý1z4t1u4ž xžb10k0onksgt/rmuk3cí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30%
Online PSC	2.773*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
VVVVA1A69	do 12 mm
	
	0,01,32777
	
	

	11
07
	KK
	32412363651513214
	VBýeztdunžěnžeí lterázomboevtoé nao kvoýmcho krovnéstkruokncstír vuokdcne ízcthrasctaevneéb bepdřenhěrnaíd- ,s jpeřzaůžean péladveesbknyícmho knotámž ozrt,rascpeondénhí ostbaevdbnyě vnoí dzn fíiclihgrealenkotvréárheon, jader přbeehtroando,v oédhboě prnaýncehlu věží a výpustných
	TM2
	01,23,2600
	33 10215,53,813
	10 359221,44,464



PPP
	
	Onl
	ine PSC VV A17
	St2r.o1p*y6 "zD b.e2toPnoudržoeblneázosivtuéahcoe,(bDe.z6 vOýbzntuovžae)v ssttruoppnůíc dhe šsakcohvetý -chv,stpulpoc6h -ý fcihligsrtářnecyh; ,dédleksaekx šbíařklkaonových, desek hřibových stropů
	
	12,600
	

	111
18
	KK
P
	41M1539201140114
a
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
tyvpčicektný ěfilhiglarávniocvýhřpiabnoelv týl.c 1h00slmomup, důéltkř.a C1,9255 m/3, 0šířka 1,0-2,2 m
	M32
	21,27,76300
	4 184695,67,417



výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
53 446,90
132044886,73,374
-Povzčnetánmě kvaý kztpuoželožce:
· [bookmark: bookmark821]beton C2350/307 XC34 XF23
· [bookmark: bookmark822]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B D.2 Podrobná situace
P
PP
Online PSC
PD
34PP K 711141559	ProvPerdoenvíe idzoelnaíceizporolatic zeempnrío vtilhzkeomstin píá vsylhpkřiotasvtein pímás NyA pIřPitnaav pelnošíem voNdoAroIPvn né aV ploše vodorovné V
Online PSC	(hRtt)psn:e//bpoodBmStin5k0y0.uhrtst.pcsz:/i/tpeomd/mCiSn_kUy.RurSs_.c2z0/2it3e_m0/2C/7S1_1U1R4S15_520923_02/321366112 3.807*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních
Online PSC	šachet - vstup 6, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
VV A10
0,320
4 PP
M2
19,005
104,47
1
985,45
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	P
Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A19
	9.05*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
	
	19,005
	
	

	3
	VK
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	5,720
	112,17
	641,61



1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
Online PSC
VV A20
[bookmark: bookmark823]V
· [bookmark: bookmark824]B20
· [bookmark: bookmark825]C20
2*0.2*9.05 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
2,100
3,620
	3
6
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	28,794
	235,34



6 776,38
POnline
A2
1
B2
1
C2
1
D2
PSC
[bookmark: bookmark826]V
[bookmark: bookmark827]V
[bookmark: bookmark828]V
[bookmark: bookmark829]V
[bookmark: bookmark830]V
[bookmark: bookmark831]V
[bookmark: bookmark832]V
horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004 9.05*2.1*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka x nadvýměra na přesahy
1*2.1*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 22.1503275; výška x délka x nadvýměra na přesahy
2*0.2*9.0*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka x nadvýměra na přesahy
"Celkem: "22.1503275+2.44755+4.1958
V1
K 711161112
22,150
2,448
4,196
28,794
3
7 PP
Online PSC
P
VV A22
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
9.05*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
M2
19,005
87,98
1 672,06

















PP Online PSC VV A26
24	K 28329019
2 PP
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.12 Ř ešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 06.1 1.8 SO 06.3; počet x délka x šířka fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
M2
1,800
1,800
449,78
809,60

	3
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	M
	2,100
	111,07
	233,25

	PP
Online PSC
VV	A23
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711161383
	2,100

	
	2.1 "D.12 Ř ešení hydroizolace 2.1 těsnění spár, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - detail 3, ukončení nopové fólie
	

	3
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	24,725
	12,10
	299,17

	PP	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
VVVV BA2244	9.05*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 1*2.1 "D.2 Podrobná	19,005
VV B24	situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 19.005; výška x délka	2,100
VV C24	2*0.2*9.05 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka	3,620
VV D24	"Celkem: "19.005+2.1+3.62	24,725

	4
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,008
	91 276,22
	730,21

	PP
Online PSC	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	4
1
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	1,800
	251,83
	453,29
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	
	
	
	

	4
3
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,184
	549,86
	101,17

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	6 943,65

	4
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87

	4
	PP
V
	A29
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - vybourání stávajícího žebříku
	
	1,000
	
	

	4
	VK
	767835003
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	M
	3,350
	139,66
	467,86

	5
	PP
Online PSC VV A30
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003
3.35 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - nový kompozitní žebřík
	
	3,350
	
	

	4
	K
	63126082
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	M
	3,350
	1 781,54
	5

	6
	PP
	
	
	
	
	
	968,16

	
	Online PSC
P
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126082 Poznámka k položce:
· včetně kotvení z nerezu, včetně protiskluzové ochraně stupadel pískem ve výrobě
· přesná geometrie dle PD D.10 Žebřík v místě vstupu
	
	
	
	

	4
7
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,020
	87,98
	1,76

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	6 026,43

	1
9
	K
	899102112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
	KUS
	1,000
	879,77
	879,77

	
	PP
Online PSC VV A33
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112
1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu
	
	1,000
	
	

	2
0
	K
	M194251
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15
	KUS
	1,000
	5 146,66
	5
146,66

	
	PP
P
	
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15 Poznámka k položce:
· přesná geometrie dle PD D.6 Obnova vstupních šachet a D.11 Řešení poklopů vstupů
· vnější rozměr rámu 1,85 x 1,62 m, díly poklopu vnější rozměr 0,6 x 1,58 m
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 473,29

	2
1
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	442,08
	442,08

	
	PP
Online PSC VV A35
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
	
	1,000
	
	

	2
2
	K
	953961213.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm
	KUS
	8,000
	340,91
	2
727,28

	
	PP
V
V
	A36
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm 4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 06.2, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
	
	8,000
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	2
3
	K
	953965121.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
	KUS
	8,000
	285,93
	2
287,44



PP
2 K 963051113
4 PP
Online PSC
VV A38
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
M3
2,851
1 101,91
3
141,55
	2
5
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97



PP
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.1*9.05*0.15 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka
plochy přes 0,60 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - vybourání stávajícího poklopu
	2
6
	K
	985112113
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	M2
	0,250
	461,88
	115,47

	62
8
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,205,2050
	842,38
	210,60

	2
7
	KPP
Onli
	985131111 ne PSC
	ROečpiršotfěilnací ep bloetcohnu s staěna,č rnuímbiu m kaletanmeib n a cpeomdelnatohv télabákzoi vruočuněv sotědno, utloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
	M2
	0,250
	65,98
	16,50



Online PSC VV A39
	2
9
	PK
	R9539611
	4*K0o.2t5v*y0 c.2h5em"Dic.1k0é Žs evbyřvíkr,táDn.í6m O obtnvoovrau vdsotu bpentíochnuš,acžheleet z-o vbsetutopn 6u -n oepbroavtavrbdeét.h sotěknaym peon vey tsmekeál,nívežleibkřoíkstu;M p o1č2e,t húlcohuybtůkax 2vý0š0k ma xm šířka
	KUS
	24,000
	316,72
	7 601,28



- tvlaýkšk2a00x-3š0íř0k baarů
VV
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
00,,225500
PPVV A42
OnVVliVVneAA P4422SC
P
V
A43
B43
C43
2*(1+3) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích
4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu "Celkem: "8+16
8,000
16,000
24,000
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 4*0.25*0.25 "D.10
Žebřík, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x
	3
0
	K
	R9539651
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
	KUS
	24,000
	450,88
	10 821,12



- nerezová ocel 1.4301
P
PP
Online PSC
VV A40
	3
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	9,239
	271,63
	2

	1
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	509,59

	
	V
	A45
	6.842 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
	
	6,842
	
	

	
	V
	
	0.54*0.25*(6.96+7.01) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
	
	
	
	

	
	V
V
	B45
	délky
	
	1,886
	
	
































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
	C45
	2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
	
	0,200
	
	

	
	V
	D45
	0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "0.283.2 Podrobná situace, 0.283.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - odbourání pro nový rám vstupu;
	
	0,283
	
	

	
	V
	
	výška x šířka x obvod
	
	
	
	

	
	V
	E45
	0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem
	
	0,028
	
	

	
	V
	F45
	"Celkem: "6.842+1.88595+0.2+0.283+0.028
	
	9,239
	
	

	3
	VK
	R997003
	Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
	T
	0,104
	63,78
	6,63

	2
	P
	
	Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	PV
	A46
	0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
	
	0,054
	
	

	
	V
	B46
	0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem
	
	0,050
	
	

	
	V
V
	C46
	"Celkem: "0.054+0.05
	
	0,104
	
	



D 998	Přesun hmot	824,99
	3
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	9,377
	87,98
	824,99


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark833][bookmark: bookmark834][bookmark: bookmark835]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark837][bookmark: bookmark838]SO 06.2.b - U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	38 800,24

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	38 800,24
	
	21,00%
	8 148,05

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	46 948,29



[bookmark: bookmark839][bookmark: bookmark840][bookmark: bookmark841]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 06.2.b - U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 800,24
767 - Konstrukce zámečnické	32 313,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 475,20
998 - Přesun hmot	11,26
[bookmark: bookmark842][bookmark: bookmark843][bookmark: bookmark844]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.2.b - U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (POh)
[bookmark: bookmark845]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark846]Zadavatel:
[bookmark: bookmark847]Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	38 800,24

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	32 313,78

	4
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	5,675
	351,
91
	1
997,09

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111
1.925+1.825+1.925 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.2;
	
	5,675
	
	

	5
	K
	M749106
	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
	M
	5,675
	5 340,21
	30 305,69




PP	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
Poznámka k položce:
P	- geometrie dle PD D.9 Zábradlí v místě vstupu
P	- včetně kotevních patek a kotevního materiálu
	6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,125
	87,98
	11,00

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	6 475,20

	1
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	16,000
	77
	118,
	1
900,32



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
VV A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.2, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
	2
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	16,000
	93
	285,
	4
574,88

	
	PP
Online PSC
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	11,26

	3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,128
	87,98
	11,26

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark848][bookmark: bookmark849][bookmark: bookmark850]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark851][bookmark: bookmark852][bookmark: bookmark853]SO 06.3.a - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 659 494,68

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 659 494,68
	
	21,00%
	348 493,88

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 007 988,56




[bookmark: bookmark854][bookmark: bookmark855][bookmark: bookmark856]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.3.a - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a konstrukce (POh)Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
Náklady soupisu celkem
1 - Zemní práce
	
	
	
	1 659 494,68
1 659 494,68
228833 5 59900,4,488

	
	D
	
	Zemní práce
	
	
	
	724853 5 56920,2,478

	1
	4 - K
	Vodorovné kons
113106142
	trRuokzecberání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
	M2
	173,000
	32,99
	745 5652,27

	
	
	
	prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
	
	
	
	707,27

	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
4P6P-M - Zemní práce pneřbio žeivxicter.am s jaokonutk.oplivravýcpílncí hspár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	
	
	62 405,18

	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142
7O1nl1ine- PSICzolace proti vo1d73ě,"Dv.l1h4.k4 oOsbtniovaa polvyrcnhů,m D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku
	
	
	
	372 339,04

	
	VV A1
	
	173,000
	
	

	2
	K
	113107330
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
	M2
	24,000
	167,16
	165 8445,90

	
	
	
	s naložením na dopravní prostředek z b
	
	
	
	21 99041,17,804

	
	9P9P7 - Přesun sutě
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
	
	
	
	21 994,70

	
	9O9nl8ine- PSPCřesun hmot
VV A2
	prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330
24 "D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 1,090, vrstva ACO11
	
	24,000
	
	7 757,11

	3
	K
	113107341
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
	M2
	24,000
	52,79
	1
266,96

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341
24 "D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 1,090, vrstva SC 682.43/20
	
	24,000
	
	

	4
	K
	113107343
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
	M2
	6,000
	118,77
	712,62

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343
6 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace v km 1,030
	
	6,000
	
	

	5
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	77,000
	49,49
	3
810,73

	
	
	
	prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111
	
	
	

	
	V
V
V
V
	A5
B5
C5
	7 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vytrhání obrubníků stávající komunikace v km 1,030 11+10 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - vytrhání obrubníků chodníku v km 1,090 49 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - vytrhání obrubníků chodníku podél dlažby
	
	7,000
21,000
49,000
	
	

	
	V D5	"Celkem: "7+21+49
	
	77,000
	

	6
66
	K 11900
K 1K1900
	1421
141219001421	ze
	mDnoícčhaspnréaczía ajištotě sníp pooddezpeřemnnímíh,o v pzoetprřuebníímnebnoeb voedveynvíě ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a mtoníschpopdraecpířean tíom s, pvozdepepřeřennímím n, evbzoepvřyevněím nebo vyvě
	M
MM
	61,000
61,06001,000
	93.48
93.9483.48
	5 702,28
5 7025,28
702,28
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	PČPČ
	yTT ypy p
	KKódód
	PoPpoipsis
	MMJJ
	MMnonžosžtsvtíví
	J.cJe.ncaen[aCZ[CKZ]K]
	CCeneanacecleklekmem [C[CZZKK]]

	1
5
	p
PPK
	R1150011.06.3
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nePbřoe vvyávděšěenníímv,o pdřyípapdoněc seloochuradnonbýum sbteadvnběnyí,m v, čsetznříězepnříímpadondséthraoněčneírmp záanjiíšťvoovdaycí konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
	SOU
B
	1,000
	23 533,87
	23 533,87

	
	OnPlPine PSC
VPV A6
	loPžeřenvýácdhě knaí bveoldůy a ptoo cdeolo3u k daobbeluů shtattvpbsy:/,/pvočedtmněin pkřyí.puardsn.cézh/oitečmer/pCáSn í UvoRdSy 2023 02/119001421
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
61Po"zDn.á1m6k.a1 kK polliozžeces: vedením CETIN (1/2) - vyvěšení 61 přesun kabelu CETIN do nové polohy - včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
	
	61,000
	
	

	716
	KK
	11R9106023720213
	PoVmoodconroév knoén pstřreumkícsetě pnříi vzýakboezppkeuč večn.í uvlýokžoepnuí nsavisklélá odckeulo(vpéopmlaotbkiuln) íd oleplpolcaetnéí, lveýgšisklyatpivřyes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné
	MM3
	2027,80,02060
	894,2038,
89,08
	173399143,41,650

	6
	PP
	
	prVoofdiloorovvannéý pmřempílsetěcnhíe vmýkozpříkzue vnčí. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	39
	

	
	PPV	A16
OnVline PBSC16
Online PSC
VVV A7 C16
VVV A7
	Po4m5o3c.n5é7 k"oFn.s3tr tuakbcev pvři- zVabýekzpoepčesntrí ovjýnkíopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení ht4tp5s3:/./p5o7d "mFi.n3kyta.ubrsv.cvz/-iteVmý/kCoSp_UstRroSj_n2í023_02/119003223 ht2tp2s8:/./p8o6d "mFi.n3kyta.ubrsv.cvz/-iteVmý/kCoSp_UruRčSn_í2023_02/119003223
2*2(2981.+8610")F ".3D.t2ab P vovdr-o Vbnýákosipturaucčení- mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 2*(91+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	453,570
228,860 20628,20,04030 202,000
	
	

	8
	KV V
	D16
11E910603224
	Po-3m9o3.c5n7é "kFo.3nstatrbu vkvce- pZřpiě ztnaýbezzápseyčpe zneím viýnkooup zu v sývkioslpéu osctreoljonvíé mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné pr-o2f1i0lo.6va"Fn.ý3m ta pblevcvh -e Zmpěotdnsýtrzaánsěypnízeminou z výkopu ruční
	M
	-393,570
2-0221,0,0600
	51,69
	10 441,38

	
	V
	F16
	Po"mCoeclnkéemko:n "st4ru5k3c.e57p+ři2 z2ab8e.8zp6e+č-e3n9í 3vý.5k7o+pu-2s1vi0s.l6é ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	78,260
	
	


P

D
	91
	Onlin
KK
	e PSC
124111113220104314
	SeSjtmrouptyí ozrnbiecteonru čžneělepzřoi vséohuovi(sbleéz p vloýšzet,u tžle. )v srtsrtovpyů d doe 2s0k0ovmýcmh, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů
	MM23
	2612,75,07005
	4 4874,92,974
	1123436366,23,405

	7
	
	
	včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	OPnPline PSC VOVn Alin9e PSC
	SeSjmtrouptíy o zrnbiecteonruuč žneělepzřoi vsoéhuvo i(sbléezplvoýšzet,u tžl.e)vrssttrvoypůdode2s0k0ovmýmch h, tptlposc:/h/ýpcohdmstiřnekchy., udress.cezk/ibteamlk/oCnSo vUýcRhS, d2e0se2k3 h0ři2b/o1v2ý1c1h12st0r0o3pů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 26S1tr.o5p "yF z.3bettaobnuv žvel-ezSoevjémhout(íb/reoz zvhýrzntuužteí )o srtnroipcůe dtle.s 1ko5v0ýcmhm, plroucčhnýěch střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 26h1tt.p5s:"//Fp.o3dmtaibnkvyv.ur-s S.cezj/imteumt/íC/rSo zUhrRnSu t2í 0o2r3n i0c2e/4tl1.1 1352104 m14m ručně
	261,500
	

	1
	KP
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	539,620
	19,79
	10 679,08

	0
	PPV A17 OVnline PSC
V B17
V A10
	Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
Se2j3m*u0tí.3or*n2ic "eD st.r2ojPněodprřio sbonuávisiltéu palcoeše - p fřielsig5r0á0n mov2ý, tlp. avnrsetlv tyy dpo 1230.08;m pmočhetttpsx:/p/plodcmhainkvy ř.euzrsu.c xz/ištíeřmk/aCS_URS_2023_02/121151123 5369*.06.23*"2F..13 "taDb.2vvPo- dSreojbmnuátís/irtouzahcern -u ftiíliogrrnáincoe vtlý. p1a5n0e ml tmyp st3r.o7j8n;ě počet x plocha v řezu x šířka
	
	13,800
539,36,27080
	

	1
1
	KV
V
	C17
13D111713702
	H1lo2*u0b.e3n*í1 n.5e3za"pDa.ž2e Pnoýdcrhobjanmá srituučancěe s- fuirliogvrnánáonvímý pdanaeld toyp ř5e.5d0e8p;sapnoéčehto x p prolofcilhua av sřpezáudux všířhkoarnině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ne1s2o*u0d.3rž*1n.ý0c6h "3.816.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.816; počet x plocha v řezu x šířka nesoudržných
	M3
	5,508
228,83,68016
26,904
	406,89
	93 120,85

	
	PP V F17	Hlou2b.e2n5í* n1e.z7a8p*až0e.n2ý "ch3.j8a1m6 r.u2č Pněods ruorobvnnáánsíitmuadcnea d- ob peřteodneopvsaánnéíh noa prmofíisltuě a n sapázdaučávt hkournúisneěk třuí;dydétělžkiate xlnošísřtik Ia sxkutploinuyšť1 kaa 2 nesoudržných
OnlVine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113702
	
	0,801
	

	
	VV
	AG1117
	22"C8.e8l6ke"mF.:3 " t1a3b.8v+v3 -.7V8ý+k5o.5p0 r8u+č3n.í816+0.801
	
	2282,78,67005
	

	1
18
	VVK
K
	411351011
131151104
	HBloeudbneěníí nsetrzoapnaížcehn kýcohnsjtarmuk acíz -ářbeezzů p sotrdopjěnrěnés ukroonvsntráunkícme dneasedko tlpořuešdťekpysasntréohpon pí rdoefsikluy apřsepsád5u d vo h2o5rncminězřtřízídeynítěžitelnosti I
	M2
M3
	39,389
453,570
	967,
75	79,18
	38 118,70
35 913,67

	2
	PP
	
	skBuepdinněnyí 1straop2nípcřhe kson1s0tr0ukdcoí -5 b0e0z pmod3pěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	
	PPOnline PSC
	Hhlottupbse:/n/íp noedzmaipnakžye.nuýrcs.hczja/imtema /zCářSe zUů RstSro j2n0ě2 s3 u0ro2v/4n1á1n3ím51 d0n1a1 do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500
	
	
	
	

	
	OnPline PSC
	m3
htPtposz:/n/ápmodkma iknkpyo.luoržsc.ec:z/-itvečmet/nCěS z kUoRseSn í2 h0r2a3n 02/131151104
	
	
	
	

	
	VV
	AA1218
	4523.*5(70."2F+.30.t2a)b*2vv"D- .V2 ýPkoodprosbtrnoájn síituace - filigránový panel typ 18.4, boky; počet x výšky x šířka
	
	4531,85,7400
	
	

	1
3
	VV
KV
	16B212851102
	V6o*d(o0r.2o+v0n.é2)p*ř2em"Dís.2tě Pníodvrýokbonpák suitunaecbeo - sfyilpigarnáinoyv pý opasnueclh tuypna4.o8b, vbyokylé; mpo dčeotp xra výnšíkmy px ršoířsktřaedku, bez naložení výkopku, avšak se sl1o2ž*e(n0í.m2+ b0e.2z)*ro1z.5h3rn"uDt.í2 z P hoodrrnoibnnyá tsřiítduyacteěž- ifiligránový panel typ 7.344, boky; počet x výšky x šířka
	M3
	724,43,38800
724,73,33844
	34,09
	24 692,68

	
	PPV	D18
PPV	E18
OnVline PFSC18
	Vo1d2o*r(o0v.n2é+ p0ř.e2m)*ís1tě.n0í6 v "ý5k.o0p8k8u. n2e Pbodsyropabnniánysiptouasucceh -u fniali ogbrávynkolvéým pdaonprealv tnyípm 5p.r0o8st8ře, dbkouk, yb;ezp noačleotžexnív výýškoypkxu š, íařvkšaak se složením bez rozhrnutí z ho"rMnineyzitsříoduyč teětž:it"e1ln8o.s4t+i I4 s.8ku+p7in.3y4 14 a+ž5 3.0 n8a8 vzdálenost přes 20 do 50 m
ht1tp.s7:8//*po1d.6m5in+k2y*.u2r.s0.5cz*/i0t.e2m "/C5S.0_8U8R.2S_P2o0d2r3o_b02n/á16s2it2u5a1c1e02- betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka + čela
	
	5,088
35,632
803,939,,43735879
39,389
	
	

	
	VV
V
V
	AG1318
G18
	(513.97.86*21*.06.51+52) *"2F..035 t*a0b.2vv" 5-.0S8e8jm.2u Ptío/rdorzohbrnnáu stíitouranciece- tbl.et1o5n0ovmámní sntaro mjníěs,těodnva ozzačnáatkduepúosneikiu; délka x šířka + čela (539.62*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
"Celkem: "18.4+4.8+7.344+5.088+3.757
	
	
	
	

	1
9
	V VK V
	B13
C41311351012
	(2B6e1d.5n0ě*n0í.1st5r)o "pFn.í3c thabkovnvs -trSuekjcmí u-tíb/reozzhpronduptíěronrénikceontls. t1ru5k0 cme mde rsuečknětl,o oudšvťokzy n satrdoeppnoín diiesky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	39,225
12309,1,6389
393,570
	65,98
	2 598,89

	OnVliPnPe PSEC13	htt2p1sB:0/e/.dp6no ě"dnFmí. is3ntrktoyapb.un rívscv.hcz-k/ oiZtnepsmtěr/tuCnkSýcíU z-á RbsSeyz p2 p 0zo2ed3pm 0ěi2rnn/4éo1 uk1 o3zn5 sv1týr0u1kk2ocpe udersuečkn tíl,ouošdťvkoy zstnroap dníe dpeosnkiyi přes 5 do 25 cm odstranění
	
	210,600
	
	

	V
F13
	"Celkem: "80.943+39.225+393.57+210.6
	
	724,338
	
	

	1
4
	K
	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	13,840
	36,29
	502,25


PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avš horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16225112213,840

VV A14	(173*0.08) "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku, odvoz na deponii


Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Strana # z 412

Strana # z 412

	PP
Online PSC VV A20
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
1.65*1.78 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka x tloušťka
	M2
	2,937
2,937
	164,96
	484,49

	12	K 411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,937
	65,98
	193,78



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	

	2
2
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	2,771
	33 123,37
	91 784,86



PP
nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
27.705*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	2
3
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	174,116
	255,13
	44 422,22



Online PSC VV A22
	 	
POnline

	PVSC
	A2

	V
	B32

	V
	C32

	V
	D32



2 V E32
V K M590101
4 PP 3
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314 23*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 89.7; počet x délka x šířka 6*(1.95*2.1) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24.57; počet x délka x šířka 12*(1.95*((1.545+1.5)/2)) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 35.6265; počet x délka x šířka 12*(1.95*((1.065+1.005)/2)) "24.219.2 89,700 Podrobná situace - filigránový panel typ 24.219; počet x délka x šířka "Celkem: "89.7+24.57+35.6265+24.219	24,570
35,627 D 46-M	24,219
D 46-M	174,116
174,116
atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark857]včetně výztuže
· [bookmark: bookmark858]beton C30/37 XC4 XF3
· [bookmark: bookmark859]tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
M2
1 656,17
Zemní
288 365,70
2 K 457311115
5 PP
Online PSC
P
VV A25
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0
35.03 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 682.43/20 X0
M3
35,030
4 145,92
145 231,58
	4
6
	K
	460451241
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubk
	M
	61,000
	28,59
	1 743,99

	
	PP
Online PSC VV A26
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451241
61 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	61,000
	
	

	4
7
	K
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	T
	26,352
	473,98
	12 490,32

	7
	PP
Online PSC VV A27
	štěrkopísek frakce 0/22 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337331 61*0.6*0.4*1.8 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN; délka x prům. šířka x výška x hmotnost
	
	26,352
	
	

	4
8
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	M
	61,000
	46,19
	2 817,59

	
	PP
Online PSC VV A28
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112
61 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	61,000
	
	

	4
9
	K
	460671113
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	M
	61,000
	7,70
	469,70

	
	PP
Online PSC VV A29
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113
61 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
	
	61,000
	
	



35,030






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
0
	K
	460791114
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
	M
	61,000
	54,99
	3
354,39


PP	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mmD 711
3 K 711141559
9
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
M2
641,470
104,47
372 339,04
67 014,37
4
K
711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
M2
101,530
112,17
11 388,62
0
PP
Online PSC VV A34
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
101.53 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý

101,530


4
1
K
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
M2
865,966
235,34
203 796,44

PP
Online PSC
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/62853004




4
2
K
711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
M2
641,470
87,98
56 436,53

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
641.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
PP
Online PSC
fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
641.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
Online PSC
P
4
K
3


VV A36
711311001
Online PSC
VV A37
VV B37
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
641.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
101.53 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
M2
641,470
743,000
641,470
101,530
12,10
8
990,30

POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114
VV A30	61 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN	61,000

	5
	K
	34571098
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	61,000
	418,99
	25 558,39


Online PSC	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/34571098

	5
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
	T
	26,405
	604,84
	15 970,80


PP	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/469981111
Online PSC



	4
5
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	5,436
	549,86
	2
989,04


PP
Online PSC
lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
4
4
K
11163150
lak penetrační asfaltový
T
0,238
91 276,22
21 723,74

Online PSC
P

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	165 845,90

	2
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	M
	1,500
	49,49
	74,24

	6
	PP
Online PSC
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111
	
	
	
	

	
	VV A40
	1.5 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,060, odříznutí vrtsvy ACO 11
	
	1,500
	
	

	2
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	6,550
	49,49
	324,16


POPnline PSC	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113
VV A41	5.55+1 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace v km 1,030	6,550
	2
8
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	1,500
	49,49
	74,24


POPnline PSC	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122
VV A42	1.5 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,060, odříznutí vrtsvy SC 682.43/20	1,500
	2
9
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	M
	24,750
	155,06
	3 837,74

	
	PP
Online PSC VV A43
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
11*2.25 "D.12 Řešení hydroizolace 24.75 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka
	
	24,750
	
	

	3
0
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	23,350
	1 101,91
	25
729,60


POPnline PSC	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 23.35 "F.3 tab vv - Bourání
VV A44	ŽB panelů tl. 150 mm	23,350
	3
1
	K
	979054441
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
	M2
	173,000
	27,49
	4 755,77

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441
	
	
	
	

	
	Online PSC VV A45
	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - očištění rozebrané dlažby chodníku pro zpětné využití
	
	173,000
	
	

	3
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	483,600
	65,98
	31

	2
	PP
	
	
	
	
	
	907,93


Online PSC
P	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
VV A46	2*2.6*93 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 483.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany
x šířka x počet	483,600
	3
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	483,600
	43,99	21

	3
	PP
Online PSC VV A47
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*93 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 483.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	
	483,600
	
	

	3
4
	K VV
	R9539612
A48
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 23*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 46; počet panelů x počet na panel
	KUS
	106,000
46,000
	316,72
	33
572,32


VV	B48	6*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 12; počet panelů x počet na panel	12,000
VV	C48	12*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel	24,000
VV	D48	12*2 "24.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel	24,000
VV	E48	"Celkem: "46+12+24+24	106,000



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost MS 1tr2a, nhalo 2u4bk8a z 224012mm


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	3
5
	K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	106,000
	417,
89
	44 296,34



- nerezová ocel 1.4301
P
P
D 997
3 K R997002
6P
PV A50
· [bookmark: bookmark860]B50
· [bookmark: bookmark861]C50
· [bookmark: bookmark862]D50
V D50
3	VK	R997006
7P
	PV
	A51

	V
	B51

	V
V
	C51

	D
	998



Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
56.04 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem 15.785 "likvidace vytrhaných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem 5.76 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec suť celkem "Celkem: "56.04+15.785+5.76
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
1.896 "likvidace odstraněné komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113107343, sloupec suť celkem
2.352 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem "Celkem: "1.896+2.352
77,585
56,040
15,785
5,760
77,585
4,248
271,
63
21 994,70
21 074,41
216,
64
1,896
2,352
4,248
920,29
	3
8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	88,169
	87,98
	7 757,11

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
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IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark863][bookmark: bookmark864][bookmark: bookmark865]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark866][bookmark: bookmark867][bookmark: bookmark868]SO 06.3.b - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	174 563,19

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	174 563,19
	
	21,00%
	36 658,27

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	211 221,46



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
174 563,19
174 561,78
1,41

[bookmark: bookmark869][bookmark: bookmark870][bookmark: bookmark871]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.3.b - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (POh)
[bookmark: bookmark872]Místo:
[bookmark: bookmark873]Zadavatel:
[bookmark: bookmark874]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark875]Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark876]Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
998 - Přesun hmot

[bookmark: bookmark877][bookmark: bookmark878][bookmark: bookmark879]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.3.b - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (POh)
[bookmark: bookmark880]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark881]Zadavatel:
[bookmark: bookmark882]Zhotovitel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem	174 563,19
D 1	Zemní práce	174 561,78
	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	724,338
	34,09
	24 692,68

	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	

	V
V
V
V
V
V
V
	A1
B1
C1
D1
E1
F1
	
	(539.62*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie (261.50*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie "Mezisoučet: "80.943+39.225
393.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
210.6 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie "Celkem: "80.943+39.225+393.57+210.6
	
	80,943
39,225
120,168
393,570
210,600
724,338
	
	

	2
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	724,338
	38,49
	27 879,77

	PP
Online PSC
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
	
	
	
	

	V
V
V
V
V
V
V
	A2
B2
C2
D2
E2
F2
	
	539.62*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii 261.50*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii "Mezisoučet: "80.943+39.225
393.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
210.6 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii "Celkem: "80.943+39.225+393.57+210.6
	
	80,943
39,225
120,168
393,570
210,600
724,338
	
	

	3
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	210,600
	197,95
	41 688,27

	
	PP
Online PSC
VV A3
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
210.6 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	
	210,600
	
	

	4
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	453,570
	129,77
	58 859,78


PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
Online PSC	453.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
VV A4	453,570


	5
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	261,500
	35,19
	9
202,19

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
261.5 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	
	261,500
	
	

	6
	K
	181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	539,620
	12,10
	6
529,40

	
	PP
Online PSC
VV A6
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113
539.62 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	539,620
	
	

	7
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	801,120
	4,40
	3
524,93


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
VV A7	539.62 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí	ornice tl. 150 mm strojně	539,620
VV B7	261.50 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí	ornice tl. 150 mm ručně	261,500
VV C7	"Celkem: "539.62+261.5	801,120

	8
	K 00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	KG	16,022	136,36
	2
184,76

	
	D 998
	Přesun hmot
	1814,,4761

	9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,016
	87,98
	1,41


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

	PP
Online PSC
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark883][bookmark: bookmark884][bookmark: bookmark885]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark886][bookmark: bookmark887][bookmark: bookmark888]SO 06.3.c - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - povrch (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	155 394,03

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	155 394,03
	
	21,00%
	32 632,75

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	188 026,78



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark889][bookmark: bookmark890][bookmark: bookmark891]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Místo:
ZadavatelS: O 06.3.c - U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - povrch (město Teplice) Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


NPáklaTdy stavbyK cóedlkem
y	Kód
Čp
Nák1p - Zemní práce k5la-d Ky osmouupniiskuacceelpkoemzemní D	1	Zemní práce
1 K	162251122	složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
9P9P8 - Přesun hmot	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
Objekt:	horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122
VV A1
Popis
D 1	Zemní práce
1 9K - O1s6t2a2t5n1í12k2onstrukceVoadoprorváncée p, řebmoíustrěánín víýkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 1 K 162251122	složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122 (173*0.08) "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku, dovoz z deponie
MJ Množství J.cena [CZK]	Cena ce1lk5e5m 3 [C9Z4K,0] 3
1 034,95 110595 0 31904,8,063
1 [bookmark: bookmark892]034,95 42 74350,32,125
2 [bookmark: bookmark893]604,91
M3
13,840
36,29
	2
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	13,840
	38,49



532,70









PP
Online PSC
VV A2
13,840
3
K
564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
M2
216,250
161,66
P
P
P
odklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564851111




Online PSC
109 010,86
34 958,98
VV
VV
VV
VV
A3
B3
C3
D3
7*0.25 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník komunikace v km 1,030; délka x šířka (10+11)*0.25 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 5.25 - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku v km 1,060; délka x šířka 24 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 5.25 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník v km 1,060
49*0.25 "12.25.14.4 Obnova povrchů, 12.25.4.2 Vzorový řez 5.25 - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku podél dlažby; délka x šířka 173 "12.25.14.4 Obnova povrchů, 12.25.4.2 Vzorový řez 5.25 - obnova dlažby chodníku, drcené kamenivo fr. 8-16 mm tl. 100-150 mm "Celkem: "1.75+5.25+24+12.25+173
1,750
5,250
24,000
12,250

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
173*0.08 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku, nakládání na deponii


	4
	K
	564871016
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	M2
	6,000
	324,42
	1 946,52

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016
6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - ŠDa pod komunikaci v km 1,030; délka x šířka
	
	6,000
	
	

	5
	K
	565165101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm
	M2
	6,000
	626,84
	3 761,04


VV
VV
F3
216,250
E3
173,000

	PČ yT	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80
PP	mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165101
Online PSC	6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace v km 1,030, vrstva ACP 16+
VV A5	6,000

	6
	K
	567114112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	24,000
	214,44
	5
146,56

	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114112
VV A6	24 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 1,060, vrstva SC C16/20	24,000

	7
	K
	577134031
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	6,000
	273,83
	1
642,98

	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031
Online PSC	6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace v km 1,030, vrstva ACO 11
VV A7	6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace v km 1,030, vrstva ACO 11	6,000

	8
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	24,000
	273,83
	6
571,92

	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
Online PSC	24 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 1,060, vrstva ACO 11
VV A8	24,000

	9
	K
	596811122
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k
	M2
	173,000
	317,82
	54 982,86

	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m



s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2
	7
	K
	577134031
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	6,000
	273,83
	1
642,98



	8
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	24,000
	273,83
	6
571,92



	9
	K
	596811122
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k
	M2
	173,000
	317,82
	54 982,86



VV A9	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova dlažby chodníku
173,000
D 9
7143,K31
01	K 916231213
PPPP
Online PSC
PP
VV A10
VV B10
VV C10
VV D10
11	K 59217003
1P
POnline PSC
21	K 919121233
PP
Online PSC
VV A12
VV B12
VV C12
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0
7 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku v km 1,030 11+10 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - obnova obrubníků chodníku v km 1,060 49 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - obnova obrubníků chodníku podél dlažby "Celkem: "7+21+49
	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
	M

	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/59217003

	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího Utěspnrěonfí idliula ptaočndíczhá slipvárk zoáuli,v pkoruo zkao smtudůernkay v š cíeřmentobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
	M



komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919121233
5.55+1 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova komunikace v km 1,030 1.5 "D.4.2 Vzorový řez 1.5, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,060 "Celkem: "6.55+1.5
77,000
404,69
42
31 161,13
7,000
21,000
49,000
77,000
77,000
140,76
10 838,52
8,050
92,38
743,66
6,550
1,500
8,050
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 604,91

	1
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	29,608
	87,98
	2 604,91


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark894][bookmark: bookmark895][bookmark: bookmark896]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark897][bookmark: bookmark898][bookmark: bookmark899]SO 06.4.a - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	364 181,22

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	364 181,22
	
	21,00%
	76 478,06

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	440 659,28




[bookmark: bookmark900][bookmark: bookmark901][bookmark: bookmark902]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.4.a - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	364 181,22

	1 - Zemní práce
	
	79 475,24

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	148 507,52

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	3 860,00

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	73 101,86

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	34 720,34

	997 - Přesun sutě
	
	22 759,48

	998 - Přesun hmot
	
	1 756,78



[bookmark: bookmark904][bookmark: bookmark905][bookmark: bookmark906]SOUPIS PRACÍ
Stavb
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 bPaP:	m3
V
[bookmark: bookmark903]V SOA706.4.a - U zastáv5k1.y38- "ÚF.3setakb svve -z Vaýtíkžoep nstírmojn píro ISZ - výkop a konstrukce (POh) Místo:

51,380

Zad8a
atKel:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
52,080
Datum: 34,09
21. 5. 2024	1 775,41
ZhotoviPtPel:
Online PSC
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102


Projektant:
Zpracovatel:

P Č
TV yTV pV
A8
B8 Kód
C8
(42.93*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "6.4395	Popis
45.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
MJ
6,440
Množství6,440
45,640
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]


V
D8
"Celkem: "6.4395+45.64

52,080


N9á
klaVKd
y Rso11u5p0i0s1u1.0c6e.4lkem
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
SOU
B
1,000
23 533,87
364 1283 15,323,287

DPPP
1
ZPeřemvádněíní pvordáy cpoe celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody Poznámka k položce:



79 475,24
1
PP K
113107170
O-d vsčtertanněě vnyíčipštoědník, loapdraůvynea bvoypklnrěyntíů p sotšrkojzneěnýpclcoh cshpáyr jmeedzni optrloipvuěstpkyřevs ú 5se0kum, k2d de oje 2p0ře0vámdě2nas vpořdeamístěním hmot na skládku na vzdálenost
M2
153,000
135,26
20 694,78
11
KK
11R3116027710710
doV 2o0domro nvenbéo p sřenmalíostžěenníímvý nkaopdkouprvačv. nuílopžení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
MM23
153,50,07040
1354,2236,
20 269443,07,826
0
PP
V
oOddosrtorvaněén pí řpeomdíkstlěandíů vnýekbopkruytvůč.sturlojžneěn pí lnoachskyl jáeddknuo (tlpiovpě lpatřkesu)5 d0lem p2ladtoné20le0g misl2atsivpyře5m1í.s3tě8ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na


39


51,380 -
OPVnline APSC VV A11B01
2
·  KV
V
0C1
10D13
107181
45O.6d4stranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p
M2
45,640
153,05,07040
39,59
6 057,27
PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

-4155.634 " "DF..134 t.a4b O vbvn -ovZapěptonvýrczhásůy -p o zdesmtriannoěuníz svtáývkaojpícuíhsotrocjhnoíd "nCíkeulk vemkm: "511,1.3280+, v-rstva ACO11

PPOnline PSC
OnPline PSC
P
6	KP 121151103
31 PPK	411351012
3 Online PSC
hthtpttsp:/s/:p//opdomdminiknyk.yu.rusr.cs.zc/izt/eitmem/C/SCSU_RUSR 2S0_2302032_/10129/401013325214011
Poznámka k položce:
Se- jvmčeutntěí zokronsiecneí hsrtarnojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
SeBjmeudtní ěonrníicsetrsotrponjníěc phřik soonuvsitsrlué kpcloí š-e bdoez10p0o md2p,ě trl.n vérsktvoyn dsotr 2u0k0c me mde hstetpks:/t/lpooudšmťiknykys.utrros.pczn/íitedme/sCkSy_UpřReSs_ 520 d23o_ 2025/1c2m115o1d1s0t3ranění
42B.e9d3ně"nFí. s3trtoapbnívcvh -koSnesjtrmukuctíí/-robezzhrpnoudtpíěronrénikcoensttlr.u 1k5ce0 dmesmek sttlrooujšnťkěy stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS
M2
M2
42,930
9,801
45,09
65,98
1 935,71
646,67

VV A
Onl
6
ine PSC
H2l0o2u3b 0e2n/í41n1e3z5a1p01a2žených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

42,930


71
4
KK
134111153151403313
HPlooudbpeěnrní ánekzoanpsatžruekncýechstjraompů a - z dáeřesezků, sktrleonjneěb sa usrkoovřneápniním výdšnkaa dpoodpeřepdřeenpísadnoéh4 om p trloofuilšuťkaa s sptárdoupuv phřoersn 1in5ě d toříd2y5 tcěmžitzeřlínzoesntíi I Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
MM32
51,13,84052
1921,6445,
96
9 88283,90,852
4P
P
P
odpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení






	1
1
	Onlin
VVK A
	e PSC
2 411321414
	15S3tr"oDp.y14z.4beOtobnouv žae pleozvorcvhéůho- o(bdestzravnýězntíu sžteá)vasjtírcoíphůo cdheosdknoívkýuc vh,k pmlo 1c,h12ý0c,h v srtsřtevcah A, dCeOs1e1k balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	1536,0,04059
	4 849,74
	31 324,47

	3
	KP
P
	113
	02111	h
	řiVboyvtýrchhánslíouopbůrutřb. C s 2v5y/3b0o huttrpásn:/í/mpodlmožinek, ys.uprsř.eczm/iítesmtě/nCíSm U hRmS o2t 0n2a3 s0k2l/á4d11k3u21n4a14vzPdozánleámnokastk d poolo3ž mce:nebo s naložením na dopravní řibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414 Poznámka k položce:
bpertoonstCř2e5d/e3k0 Xz Ck3raXjFn2íků nebo obrubníků stojatých
	M
	118,000
	49,49
	5 839,82

	
	Online
PPSC
OPnline PSC VV A3A1
V
	s
	*V0y.4tr*h2án "í Dob.2rubPos dvryobbonuráánsíitmualocžee,- sfiplřiegmráísntoěnvíým phamnoetl ntaypsk 2lá.d4k; up noačevtzdxálpelnoocsht adov 3 ř mez nue xbošísř nkaalo1ž*en0í.m4* n2a.1do"pDra.v2n Pí pordorsotřbendeák z krajníků nebo *o0b.r4u*b2ník"ůD s.t2ojPatoýdcrho hbtntpás:s//iptuodacmein-k fyi.luirgsr.cázn/oitvemý /pCaSn_eUl RtySp_220.243;_ p0o2č/1e1t3 x20p2l1o1c1ha v řezu x šířka 1*0.4*2.1 "D.2 Podrobná it1u9a+ce81-+ f1il8ig "rDán.4o.v2ý V pzaonreol vtyýp ře0z.8B4,; Dpo.1č4e.t4 x O pbloncohva vpořevzruch xů š-ířvkyatr3h*á0n.í4 o*b1r.5u3bn"íDků.2 c Phodrnoíbknu áv s kitmua 1ce,1 -2 f0iligránový a1n9e+l 8ty1p+118.8 "3D6;.4p.o2č Vetz xorpolvoýchřea zv B ř,ezDu.1x4 š.4ířkOab 2n*o0v.4*p1o.v0r6ch"ů0.-84v8y.t2rh Páondí roobbrnuábnsíiktuůa cceh - fnilíikgurávnokvmý 1p,a1n2e0l typ 0.848;
	
	2,400
1180,08040
	
	

	4
	V
KV
	B1
1C119
	03223
	oPčoetm xo pclnoéchkao vnsřterzuukcxe šípřřkia z "aMbezpiseočuečneít:v "ý2k.4o+p0u.8s4v+is1lé.8 o3c6e+l0o.v8é48mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné
.2p5ro*f0i.l8o8v*a0n.ý2m7 " p0l.e8c4h8.e2m P zořdírzoebnníá situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka x tloušťka "Celkem: 2p.4ro+f0i.l8o4v+a1n.ý8m36+pl0e.8c4h8e+m0.z5ř3íz4e6ní
	M
	521.. 080306
520.. 080408
	89,08
	4 632,16

	
	V	D11
PPV E11 OVnline PFS11C
VV A4G11
	"
	2P.4o+m0o.c8n4é +k1o.n8s3tr6uk+c0e.8p4ři8 z+ab0e.5zp3e4č6ení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(16+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	5,924
0,535
6,459
52,000
	
	

	512
	V
KK
	114191
	103352120411
	PoBmedoncěnnéí ksotrnosptrnuíckhcekopřnis ztraubkeczíp -ečbeenz íp voýdkpoěprnué svkiosnléstoruckelcoev dée mseokb tillonuí šoťpklyocsetrnoí,p vníýšdkeyskpyřepsře1s,55 ddoo 2 2,25 mcm p zařníezleynívyplněné
	M2
	52,90,0801
	519,6679,
75	51,69
	2 968478,48,892
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A14
	1.65*0.88 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka x tloušťka
	
	1,452
	
	

	1
5
	V
K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	1,452
	65,98
	95,80

	
	PP
Online PSC
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354314
	
	
	
	

	1
6
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,646
	33 123,37
	21 397,70

	
	PP
Online PSC VV A16
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
6.459*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	
	0,646
	
	

	1
7
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	28,739
	255,
13
	7
332,18

	
	PP
Online PSC
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423355314
	
	
	
	

	1
8
	K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	28,739
	1 656,17
	47 596,67

	8
	PP
P
	
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:
· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
	
	
	
	

	1
	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	7,330
	4 145,92
	30 389,59

	9
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/457311115 Poznámka k položce:
	
	
	
	


- beton C16/20 X0
7.33 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
Online PSC
P
VV A19


7,330
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D6
2 K R6324510
0 PP
· [bookmark: bookmark907]A20
[bookmark: bookmark908]V
D 711
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.36 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
M3
0,360
0,360
10 722,21
3 860,00
3 860,00
3 K 711141559
3
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
M2
126,000
104,
47
73 101,86
13 163,22
	3
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	19,800
	112,
	2

	4
	PP
Online PSC VV A22
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
19.8 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	19,800
	
	
	220,97

	3
5
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	169,930
	34
	235,
	39 991,33



Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
PP
PP
Online PSC
Online PSC
VV A23
VV A23
povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004 126*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na
146,853
146,853













PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV B23
19.8*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy
23,077
	V3
6
	K
	711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	126,000
	87,98
	11 085,48

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl.
	
	
	
	

	
	Online PSC
	fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- mechanická ochrana proti kořenům
	
	
	
	

	
	VV A24
	126 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	126,000
	
	

	3
7
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	145,800
	12,10
	1
764,18

	
	PP
	
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	
	
	
	



V
VV A25
VV B25
VV C25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
126 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 19.8 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
126,000
19,800
	3
8
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,047
	91 276,22
	4
289,98



Online PSC
P
	3
9
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	1,067
	549,86
	586,70



lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
D 9
12	K 919735111
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
19,000
49,49
34 720,34
940,31
	2
2
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	19,000
	49,49
	940,31

	2
	PP
Online PSC
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122
	
	
	
	

	
	VV A29
	2+13+4 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,120, odříznutí vrtsvy SC C16/20
	
	19,000
	
	

	2
3
	K
	953333221
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kot
	M
	4,500
	155,06
	697,77



Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111
2+13+4 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,120, odříznutí vrtsvy ACO 11
PP
PP Online PSC
Online PSC VV A30
2 K 963051113
4
výška kotvy do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333221
2*2.25 "D.12 Řešení hydroizolace 4.5 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
M3
4,500
4,550
1 101,91
5
013,69
	2
5
	K
	979054441
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
	M2
	173,000
	27,49
	4
755,77



PP
vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 4.55"F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
PP
Online PSC





























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441
	
	
	
	

	
	VV A32
	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - očištění rozebrané dlažby chodníku pro zpětné využití
	
	173,000
	
	

	2
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	83,200
	65,98
	5 489,54



Online PSC
P
VV A33
	2
7
	K
PP
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	83,200
	43,99
	3 659,97



Online PSC
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)
2*2.6*16 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 83.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
VV A34
	2
8
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	18,000
	316,72
	5 700,96



Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411 2*2.6*16 "D.2
Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 83.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
PP
[bookmark: bookmark909]V
[bookmark: bookmark910]V
[bookmark: bookmark911]V
[bookmark: bookmark912]V
[bookmark: bookmark913]V
A35
B35
C35
D35
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 6; počet panelů x počet na panel 1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel 3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 6; počet panelů x počet na panel 2*2 "4.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 4; počet panelů x počet na panel
6,000
2,000
6,000
4,000
	2
9
	V K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	18,000
	417,89
	7 522,02



- nerezová ocel 1.4301
P
D 997
03 K R997002
PV A37
· [bookmark: bookmark914]B37
· [bookmark: bookmark915]C37
· [bookmark: bookmark916]D37
R997006
	3
	VK

	1
	



Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
10.92 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
24.19 "likvidace vytrhaných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
36.72 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107170, sloupec suť celkem "Celkem: "10.92+24.19+36.72
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
71,830
10,920
24,190
36,720
71,830
14,994
271,63
216,64
22 759,48
19 511,18
3 248,30
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
14.994 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107181, sloupec suť celkem
Přesun hmot
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
VV A38
D 998
23	K 998332011
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
14,994
19,968
87,98
1 756,78
1 756,78
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Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark920][bookmark: bookmark921][bookmark: bookmark922]SO 06.4.b - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - zásyp (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	11 519,49

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	11 519,49
	
	21,00%
	2 419,09

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	13 938,58



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
11 519,49
11 519,40
0,09
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	11 519,49

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	11 519,40

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	52,080
	34,09
	1
775,41

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(42.93*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	6,440
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "6.4395
	
	6,440
	
	

	
	V
	C1
	45.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	45,640
	
	

	
	V
	D1
	"Celkem: "6.4395+45.64
	
	52,080
	
	

	2
	V
K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	52,080
	38,49
	2
004,56

	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	

	PP
	
	skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
	
	
	
	

	V
	A2
	42.93*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
	
	6,440
	
	

	V
	B2
	"Mezisoučet: "6.4395
	
	6,440
	
	

	V
	C2
	45.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	
	45,640
	
	

	V
V
	D2
	"Celkem: "6.4395+45.64
	
	52,080
	
	

	3
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	45,640
	129,77
	5
922,70

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A3
	45.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	45,640
	
	

	4
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	42,930
	35,19
	1
510,71

	
	
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
	
	
	
	

	
	VV A4
	42.93 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	42,930
	
	

	5
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	42,930
	4,40
	188,89

	
	
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	PP
Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	
	VV A5
	42.93 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	42,930
	
	

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,859
	136,36
	117,13



P	yT
Č	PypP
PP
Online PSC

osivo jetelotráva intenzivní víceletá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100
D 998	Přesun hmot	0,09
	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,001
	87,98
	0,09


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark938][bookmark: bookmark939][bookmark: bookmark940]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark941][bookmark: bookmark942][bookmark: bookmark943]SO 06.4.c - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - povrch (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	171 963,18

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	171 963,18
	
	21,00%
	36 112,27

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	208 075,45




[bookmark: bookmark944][bookmark: bookmark945][bookmark: bookmark946]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 06.4.c - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - povrch (město Teplice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	171 963,18

	5 - Komunikace pozemní
	
	104 208,26

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	66 118,32

	998 - Přesun hmot
	
	1 636,60




[bookmark: bookmark947][bookmark: bookmark948][bookmark: bookmark949]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 06.4.c - U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - povrch (město Teplice) Místo:


[bookmark: bookmark937]Zadavatel:
Datum:	21. 5. 2024
Zhotovitel:
Projektant:
P Č
T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem




171 963,18

D
5
Komunikace pozemní




104 208,26
1
K
564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
M2
182,500
66
161,
29 502,95

PP
Online PSC
VV A1
VV B1
VV C1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
(19+81+18)*0.25 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku v km 1,120; délka x šířka 153 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 153 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník v km 1,120 "Celkem: "29.5+153

29,500
153,000
182,500



2
K
567114112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm
M2
153,000
44
214,
32 809,32

PP
Online PSC
VV A2
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114112
153 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 1,120, vrstva SC c16/20

153,000



3
K
577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
M2
153,000
83
273,
41 895,99

D
4 OVKnVliAne3 P9S1C6231213
PPPP
htOtpsa:/z/peondím cihnkoyd.unrísk.cozv/iétehmo/CoSb rUuRbSn ík20u2 b3 e0t2o/n5o77v1é3h4o11s1e zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
1b5o3č "nDí .o1p4.ě4roOub znobveatopnouvrpcrhoůs,téDh.4o.,2 d Vo zloržoev zý řez B - obnova chodníku v km 1,120, vrstva ACO 11
11583,0,00000 69
404,
47 753,42
5
K
59217003
obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
M
118,000
76
140,
16 609,68

PP
Online PSC
obrubník betonový zahradní 500x50x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/59217003


76


6
K
919121233
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř
M
19,000

92,38
1 755,22

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0
Online PSC
PP
PPPP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

Strana # z 412
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P	yT
Č	yp
PP
Online PSC VV A6

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121233 2+13+4 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,120
19,000
	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	18,602
	87,98
	1 636,60

	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	


Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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CC-CZ:
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IČ:
DIČ:
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[bookmark: bookmark950][bookmark: bookmark951][bookmark: bookmark952]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark953][bookmark: bookmark954][bookmark: bookmark955]SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	219 418,52

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	219 418,52
	
	21,00%
	46 077,89

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	265 496,41
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[bookmark: bookmark956][bookmark: bookmark957][bookmark: bookmark958]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2024
Kód dílu - Popis
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D1 - Zemní práce
K 119003223	Pomocné konstrukce při zabez
3 -K S1v1i9s0l0é3 a22 k3ompletnpírokfoilonvsatnrýumkcplechem zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné í
PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
4 - Vodorovné konstrhuttpks:c//epodminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
Online PSC	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
VV A1
711 - Izolace proti voPdoěm,o vcnléh koonstriukacep plyři nzaůbmezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné
76
7 - Konstrukce zámpreočfinloivcaknýém plechem odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výk
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
K 129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
9 -K O1s2t9a9t5n1í12k3onstrukcnealaožpernáímcen,a bdoopurarvánní íprostředek z betonu žel
PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
9O9nl7ine- PSPCřesun sutě	betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
Online PSC	0.54*0.25*(6.74+6.7) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
9V9V8 A3- Přesun hmot	délky
998 - Přesun hmot 2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x NáklaVdVy Bs3oupisu celkem tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.73+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x VV C3
VV D3
K R1150011.06.5
PP
8On-linTe PrSuCbní vedení
M3
PP
PP
P
D3
K 321311115
PP
Online PSC
0.2*0.25*(2.02+1.73+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
"Celkem: "1.8144+0.2+0.2885
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných httpsz:a/ř/ípzoednmí, ionpkěyr.nuýrsc.hczz/ditíe, mša/cChSe t,U šRacSh t2ic0 a23o s0ta2t/n3í2ch13 k1o1n1s1tr5ukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
SOUB
OR
M3
38,000
38,000
38,000
2,303
1,814
0,200
0,289
2,303
1,000
0,200
89,08
51,69
4 046,95
221199 4 41188,5,522 3388 2 20033,2,266 3 385,04 70 347,36
54 314,66
13 18 94674,2020
5 [bookmark: bookmark959]694,52
6 [bookmark: bookmark960]026,43
9 320,13
27 593,39
2 569,46
822,44
23 533,87
23 533,87
5 146,66
70 347,36
1 029,33





























Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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P	yT
Č yp
P
VV	A5
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC3 XF2
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x
0,200
	6
	K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	3,254
	5 146,66



16 747,23
PP
Online
PSC
P
VV A6
[bookmark: bookmark961]V
· [bookmark: bookmark962]B6
VV C6
K 321351010
PP
Online PSC
VV
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
0.5*0.3*(6.74+6.7) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, nové žb trámy; výška x šířka x délky 0.25*0.68*(2*(2.02+1.62)) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, žb rám pro osazení poklopu; šířka x výška x obvod
2,016
1,238
VV
VV
VV
A7
B7
C7
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
(2*0.5+0.3)*(6.74+6.7)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
2*0.68*((2*(1.52+1.73))+(2*(2.23+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
M2
40,072
824,79
33 050,98
1,600
18,072
20,400
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321352010
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP
8 K 321352010
PPPP
Online PSC
9 K 321366111
pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
3.254*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
VVVV AA99
01	K 321366112
PP
Online PSC
VV A10
M2
40,072
164,96
6 610,28
0,117
33 101,38
3 872,86
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112 3.254*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
00,,111177
0,273
33 101,38
9 036,68
0,273
	1
1
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	M3
	2,793
	4 849,74
	13 545,32



D





























	PP

	Online
PSC
P

	V
	A1

	V
	1

	V
	B1

	V
	1

	V
	C1



Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
0.92*2.23*0.22 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka 1.05*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka "Celkem: "0.451352+2.3415
0,451
[bookmark: bookmark963]1
2 [bookmark: bookmark964] PP
Online PSC
PP
VVVV
VVVV
VV
K 411351011
AA1122
BB1122
C12
31	K 411351012
PP
Online PSC
41	K 411354313
4 PP
Online PSC
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
Poznámka k položce:
- včetně zkosení hran
0.92*2.23+2*0.22*0.92 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela
2*0.2*6+0.2*2.23 "D.2 Podrobnásituace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - přebetonování filigránů; obě čela x	výška
x délka + bok
"Celkem: "2.4564+2.846
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012
PodpPěorndáp kěornnsátrukkocne ssttrroupkůce- dsetsreokp, ůkle-n debesae skk,ořkelpeinn evbýšakas pkoodřeeppřeinní vdýo š4k ma tplooudšeťkpařestnroí pduo př4esm 15tldoou 2š5ťkcma sztřrízoepnuí přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
M2
M2
M2
2,342
2,793
5,302
967,75
5 131,01
22.. [bookmark: bookmark965]445566
22.. [bookmark: bookmark966]884466
5,302
5,302
65,98
349,83
2,052
164,96
338,50
	1
5
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	2,052
	65,98
	135,39

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	1
6
	K
	411361821
V
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a ýzjtiunžý smtroipůvlporžosktaě mulio,žeknoýncsho, vloetvkýnucthýcnhe, bspoojbitaýlckho, dneosvkoývých, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,
	T
	0,279
	33 123,37
	9 241,42



VV A14	0.92*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - dobetonování stropu; délka x šířka	2,052
	PP
Online PSC
VV A16
17 K 423355314
PP Online PSC
	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
2.793*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423355314
	M2
	0,279
13,380
	255,13
	3 413,64

	V
	V
	A17
	
	2.23*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - filigrány; délka x šířka
	
	13,380
	

	V1
	K
	M590101
	
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	13,380
	1 656,17
	22 159,55



PP	Pozantáympikcakýk fpiolilgoržácneo:vý panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
PP	- včetně výztuže
P	- beton C30/37 XC4 XF3
- tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace
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PP Online PSC VV A19
3 K 711142559
5 PP
Online PSC
VV A20
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 8.85*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 1*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez 2.23; výška x délka
M2
19,736
5,770
2,230
3,540
112,17
647,
22
3
6
K
62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
M2
29,727
235,34
6
995,95

2*0.2*8.85 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
POnline
V
· B20
· C20
P
PSC
[bookmark: bookmark967]V
[bookmark: bookmark968]V
[bookmark: bookmark969]V
[bookmark: bookmark970]V
[bookmark: bookmark971]V
[bookmark: bookmark972]V
A2
1
B2
1
C2
1
horním povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004 8.85*2.23*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka x nadvýměra na přesahy
1*2.23*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez 23.00172525; výška x délka x nadvýměra na přesahy
2*0.2*8.85*1.1655"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka x nadvýměra na přesahy
"Celkem: "23.00172525+2.599065+4.12587
23,002
2,599
4,126

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	13 847,00

	3
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	19,736
	104,47
	2





Strana # z 412

Strana # z 412

3
8
K
PP
711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
M2
25,506
12,10
308,
62

fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
8.85*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
Online PSC
VV A23
VV B23
[bookmark: bookmark973]V
· [bookmark: bookmark974]C23
· [bookmark: bookmark975]D23
19,736
2,230
3,540

	3
7
	V K
	1
711161112
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
	M2
	19,736
	87,98
	1
736,37


PP
Online PSC P

VV A22
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
8.85*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 1*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez 19.7355; výška x délka
2*0.2*8.85 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
	3
9
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,008
	91 276,22
	730,
21

	9
	PP
Online PSC
	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150
	
	
	
	21

	4
0
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	1,800
	251,83
	453,
29

	
	PP
Online PSC VV A25
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2*2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 06.4 1.8 SO 06.6; počet x délka x šířka
	
	1,800
	
	

	4
1
	K
PP
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,800
	449,78
	809,
60




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	
	
	
	

	4
2
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,189
	549,86
	103,92

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 694,52

	4
	K
	R7678338
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
	KUS
	1,000
	505,87
	505,87

	3
	PP V
	A28
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, včetně odříznutí kotev
1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - vybourání stávajícího žebříku
	
	1,000
	
	

	4
	VK
	767835003
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	M
	2,700
	139,66
	377,08

	4
	PP
Online PSC VV A29
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003
2.7 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - nový kompozitní žebřík
	
	2,700
	
	

	4
	K
	63126082
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	M
	2,700
	1 781,54
	4

	5
	PP
	
	
	
	
	
	810,16

	
	Online PSC
P
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126082 Poznámka k položce:
· včetně kotvení z nerezu, včetně protiskluzové ochraně stupadel pískem ve výrobě
· přesná geometrie dle PD D.10 Žebřík v místě vstupu
	
	
	
	

	4
6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,016
	87,98
	1,41

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	6 026,43

	1
9
	K
	899102112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
	KUS
	1,000
	879,77
	879,77

	
	PP
Online PSC VV A32
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112
1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu
	
	1,000
	
	

	2
0
	K
	M194251
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15
	KUS
	1,000
	5 146,66
	5
146,66

	
	PP
P
	
	poklop nerezový (1.4301), výklopný trojdílný, uzamykatelný, včetně pantů, rámu, hačků, řetězu apod., třída zatížení A15 Poznámka k položce:
· přesná geometrie dle PD D.6 Obnova vstupních šachet a D.11 Řešení poklopů vstupů
· vnější rozměr rámu 1,85 x 1,62 m, díly poklopu vnější rozměr 0,6 x 1,58 m
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 593,39

	2
1
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	442,08
	442,08

	
	PP
Online PSC VV A34
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
	
	1,000
	
	

	2
2
	K
	953961213.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm
	KUS
	8,000
	340,91
	2
727,28

	
	PP
V
V
	A35
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 110 mm 4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 06.5, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
	
	8,000
	
	



	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	2
3
	K
	953965121.01
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm
	KUS
	8,000
	285,93
	2
287,44



PP
2 K 963051113
4 PP
Online PSC
VV A37
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 120 mm Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
M3
2,960
1 101,91
3
261,65
	2
5
	K
	976085411
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,
	KUS
	1,000
	109,97
	109,97



PP
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 2.23*8.85*0.15 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka
plochy přes 0,60 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411
1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - vybourání stávajícího poklopu
	2
6
	K
	985112113
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	M2
	0,250
	461,88
	115,47

	62
8
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,205,2050
	842,38
	210,60

	2
7
	KPP
Onli
	985131111 ne PSC
	ROečpiršotfěilnací ep bloetcohnu s staěna,č rnuímbiu m kaletanmeib n a cpeomdelnatohv télabákzoi vruočuněv sotědno, utloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115
	M2
	0,250
	65,98
	16,50



Online PSC VV A38
	2
9
	PK
	R9539611
	4*K0.o2t5v*y0 c.2h5em"Dic.1k0é Žs evbyřívkr,táDn.í6m O obtnvoovrau vdsotu bpentíochnuš,acžheelet z-o vbsetutopn 7u -n oepbroavtavrbdeét.h sotěknaym peon vey tsmekeál,níveželibkřoíksut ;M po 1č2e,t úhlcohuybtůkax 2vý0š0k ma xm šířka
	KUS
	24,000
	316,72
	7 601,28



- tvlaýkšk2a00x-3š0íř0k baarů
VV
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm
00,,225500
PPVV A41
OnVVliVVneAA P4411SC
P
V
A42
B42
C42
2*(1+3) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích
4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu "Celkem: "8+16
8,000
16,000
24,000
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 4*0.25*0.25 "D.10
Žebřík, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x
	3
0
	K
	R9539651
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 540 mm
	KUS
	24,000
	450,88
	10 821,12



- nerezová ocel 1.4301
P
PP
Online PSC
VV A39
	3
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	9,435
	271,63
	2

	1
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	562,83

	
	V
	A44
	7.104 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
	
	7,104
	
	

	
	V
	
	0.54*0.25*(6.74+6.7) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x
	
	
	
	

	
	V
V
	B44
	délky
	
	1,814
	
	
































P	yT
Č yp
VV	C44
VV	D44
V E44
VV	F44
3 VK	R997003
Kód
2P
PV A45
· [bookmark: bookmark976]B45
· [bookmark: bookmark977]C45
[bookmark: bookmark978]V
Popis	MJ Množství
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0.2*0.25*(2.02+1.73+2.02) "0.2885.2 Podrobná situace, 0.2885.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvo
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem "Celkem: "7.104+1.8144+0.2+0.2885+0.028 Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy
0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem "Celkem: "0.054+0.05
0,200
0,289
0,028
9,435
0,104
0,054
0,050
0,104
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
63,78
6,63
	3
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	9,348
	87,98
	822,44

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	














CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark979][bookmark: bookmark980][bookmark: bookmark981]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark982][bookmark: bookmark983][bookmark: bookmark984]SO 06.5.b - U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	39 939,36

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	39 939,36
	
	21,00%
	8 387,27

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	48 326,63



[bookmark: bookmark985][bookmark: bookmark986][bookmark: bookmark987]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 06.5.b - U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21.	5. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	39 939,36
767 - Konstrukce zámečnické	33 452,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 475,20
998 - Přesun hmot	11,61
[bookmark: bookmark990][bookmark: bookmark991][bookmark: bookmark992]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 06.5.b - U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
[bookmark: bookmark993]Místo:Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark994]Zadavatel:
[bookmark: bookmark995]Zhotovitel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	39 939,36

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	33 452,55

	4
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	5,875
	351,
91
	2
067,47

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111
2.025+1.825+2.025 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.5;
	
	5,875
	
	

	5
	K
	M749106
	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
	M
	5,875
	5 340,21
	31 373,73




PP	zábradlí, horní madlo a sloupky z trubek 44,5x3,2 mm, střední madlo z trubek 38x3 mm, materiál ocel S235JR, PKO žárový pozink ponorem tl. 70 µm
Poznámka k položce:
P	- geometrie dle PD D.9 Zábradlí v místě vstupu
P	- včetně kotevních patek a kotevního materiálu
	6
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,129
	87,98
	11,35

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	6 475,20

	1
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	16,000
	77
	118,
	1
900,32



PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
POPnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213
VV A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.5, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
	2
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	16,000
	93
	285,
	4
574,88

	
	PP
Online PSC
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	11,61

	3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,132
	87,98
	11,61

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark996][bookmark: bookmark997][bookmark: bookmark998]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark1000][bookmark: bookmark1001][bookmark: bookmark999]SO 06.6.a - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	78 569,03

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	78 569,03
	
	21,00%
	16 499,50

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	95 068,53




[bookmark: bookmark1002][bookmark: bookmark1003][bookmark: bookmark1004]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2SO 06.6.a - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)

	Místo:
	Datum:
	21. 5.2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	78 569,03

	1 - Zemní práce
	
	33 189,11

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	21 546,74

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	1 179,44

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	16 927,91

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	4 905,27

	997 - Přesun sutě
	
	580,20

	998 - Přesun hmot
	
	240,36


Objekt:


[bookmark: bookmark1005][bookmark: bookmark1006][bookmark: bookmark1007]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark1008][bookmark: bookmark1009][bookmark: bookmark1010]SO 06.6.a - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)
Datum:	21. 5. 2024Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
PP
Online PSC
VV A5
VV B5
VV C5
VV D5
6 K R1150011.06.6
PP
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 (7.39*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii "Mezisoučet: "1.1085 16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii "Celkem: "1.1085+16.17
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Převádění vody po celou dobu stavby, včetně případného čerpání vody
Poznámka k položce:
- včetně vyčištění, opravy a vyplnění poškozenýcch spár mezi propustky v úseku, kde je převáděna voda
SOU 79
B
09
1,1
09
[bookmark: bookmark988]16.1
70
[bookmark: bookmark989]17.2
1,000
23 533,87
23 533,87

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	78 569,03

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	33 189,11

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	30,000
	89,08
	2 672,40

	
	PP
Online PSC
VV A1
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223
2*(5+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení během stavby; obvod
	
	00
	30,0
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	30,000
	51,69
	1 550,70

	
	PP
Online PSC
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119003224
	
	
	
	
	

	3
	K
	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	7,390
	45,09
	333,22

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
7.39 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	90
	7,3
	
	

	4
	K
	131151100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
	M3
	18,440
	192,45
	3 548,78

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100
18.44 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	40
	18,4
	
	

	5
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	17,279
	34,09
	589,04



D4
8 K 411321414
Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
M3
0,825
4 849,74
21 546,74
4
001,04

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	7
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	2,270
	423,
39
	961,
10

	
	P
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	39
	10

	
	PV
	A7
	18.44 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	
	18,440
	
	

	
	V
	B7
	"Mezisoučet: "18.44
	
	18,440
	
	

	
	V
	C7
	-16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	
	-16,170
	
	

	
	V
V
	D7
	"Celkem: "18.44+-16.17
	
	2,270
	
	







PP
Online PSC
P

V
A8
V
B8
V
C8

0,600
0,225
0,825
3,900

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
Poznámka k položce:
- beton C25/30 XC3 XF2
1*0.3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.6; počet x plocha v řezu x šířka 2.25*0.5*0.2 "D.2 Podrobná situace - dobetonování na začátku úseku; délka x šířka x tloušťka "Celkem: "0.6+0.225
	9
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	M2
	1,825
	967,
75
	1
766,14

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
PP	Poznámka k položce:
P	- včetně zkosení hran
VV	A9	1*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.8, boky; počet x výšky x šířka	0,800
VV	B9	1.65*0.5+2*0.5*0.2 "D.2 Podrobná situace - dobetonování na začátku úseku; délka x šířk + čela	1,025
VV	C9	"Celkem: "0.8+1.025	1,825

	1
0
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	M2
	1,825
	65,98
	120,
41

	PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411351012

	1
1
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	M2
	0,825
	164,
96
	136,
09

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV A11	1.65*0.5 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka	0,825

	1
2
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	M2
	0,825
	65,98
	54,43

	PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS
Online PSC	URS 2023 02/411354314

	1
3
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový
	T
	0,083
	33 123,37
	2
749,24

	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových
nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R)
PP	nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
0.825*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
Online PSC VV A13	0,083

	1
4
	K
	423355314
	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
	M2
	3,900
	255,
13
	995,
01



PP	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423355314
VV A14	1*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.9; počet x délka x šířka Strana 289 z 412
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	1
	K
	M590101
	atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m
	M2
	3,900
	1 656,17
	6

	5
	PP
	
	
	
	
	
	459,06


atypický filigránový panel tl. 100 mm, délka 1,95 m, šířka 1,0-2,2 m Poznámka k položce:1,270
VV A16
povrchu tl 4,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62853004
23.45*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
VV A20
[bookmark: bookmark1011]V
· [bookmark: bookmark1012]B20
· [bookmark: bookmark1013]C20
3.85*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy
27,331
4,487
2
9
K
711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,
M2
23,450
87,98
2
063,13

Online PSC
P
VV A21
3
K
711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
M
7,000
111,
777,49
0
PP
Online PSC
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383


07


VV A22
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - přychycení nopové fólie lištou na neřešený úsek

7,000


3
1
K
711161389
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
M
7,000
140,
76
985,32

fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112
Poznámka k položce:
- mechanická ochrana proti kořenům
23.45 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný

· včetně výztuže
· beton C30/37 XC4 XF3
· tvary filigránových desek dle D.4.1 a D.4.2 Vzorové řezy A a B a D.2 Podrobná situace

	1
	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	1,270
	4 145,92
	5

	6
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	
	
	
	265,32


Online PSC
PP
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115 Poznámka k položce:
- beton C16/20 X0
1.27 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0

	1
7
	K
	R6324510
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu
	M3
	0,110
	10 722,21
	1
179,44

	
	PP
V
V
	A17
	Vyrovnávací potěr z MC 20 provedený v pásu 0.11 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	
	0,110
	
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	16 927,91

	2
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	23,450
	
	104,
	2

	6
	PP
Online PSC VV A18
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
23.45 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	
	23,450
	47
	
	449,82

	2
7
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	3,850
	17
	112,
	431,85

	7
	PP
Online PSC VV A19
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
3.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	3,850
	17
	
	

	2
8
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	31,818
	34
	235,
	7
488,05


PP
Online PSC


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým
	
	
	
	

	
	VV A23
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161389
	
	
	
	

	
	
	
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem
	
	7,000
	
	

	3
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	M2
	27,300
	12,10
	330,33

	2
	PP
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV A24
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001
	
	23,450
	
	

	
	VV
VV B24
	23.45 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 3.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový
	
	3,850
	
	

	
	VV C24
	pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý "Celkem: "23.45+3.85
	
	27,300
	
	

	3
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,009
	91 276,22
	821,49



	3 PP
Online PSC
	lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/11163150

	3
4
	K
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	M2
	0,900
	251,83
	226,65

	
	PP
Online PSC VV A26
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizoalce 0.9 těsnění spár - napojení na stávající konstrukci pod komunikací; délka x šířka
	
	0,900
	
	

	3
	K
	28329019
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm
	M2
	1,049
	449,78
	471,82

	5
	PP
Online PSC
	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro jímky, kanály a otevřené nádrže na pitnou vodu tl 1,5mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28329019
	
	
	
	

	3
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	M
	7,000
	37,39
	261,73

	6
	PP
Online PSC VV A28
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek
	
	7,000
	
	

	3
7
	K
	M283230
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	M
	7,000
	72,58
	508,06

	
	PP
	
	lišta ukončovací - uchycení hydroizolační asfaltové vrstvy upevňovacím profilem s kotevním systémem do betonových konstrukcí
	
	
	
	

	3
8
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
	T
	0,204
	549,86
	112,17


PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
Online PSC


	1
8
	K
	953334115
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící vrstvou
	M
	2,250
	328,81
	739,82

	
	PP
Online PSC VV A31
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící vrstvou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334115
2.25 "D.13.4 Napojení na neřešené úseky; délka
	
	2,250
	
	

	1
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	M3
	0,890
	1 101,91
	980,70

	9
	PP
Online PSC VV A32
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 0.89 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	
	0,890
	
	

	2
0
	K
PP
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	15,600
	65,98
	1 029,29


Online PSC
PP
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
Poznámka k položce:
- tlak 10-15 MPa (100-150 barů)


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
	A33
	2*2.6*3 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 15.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	
	15,600
	
	

	2
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	15,600
	43,99
	686,24

	1
	PP
Online PSC VV A34
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411
2*2.6*3 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 15.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	
	15,600
	
	

	2
2
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm
	KUS
	2,000
	316,72
	633,44

	
	PP
V
V
	A35
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 220 mm 1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
	
	2,000
	
	

	2
3
	V
K
	9539652
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm
	KUS
	2,000
	417,89
	835,78

	
	PP P
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 400 mm Poznámka k položce: - nerezová ocel 1.4301
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	580,20

	2
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,136
	271,63
	580,20

	4
	PP
V
V
	A37
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
2.136 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
	
	2,136
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	240,36

	2
5
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	2,732
	87,98
	240,36


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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[bookmark: bookmark1014][bookmark: bookmark1015][bookmark: bookmark1016]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark1017][bookmark: bookmark1018][bookmark: bookmark1019]SO 06.6.b - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a povrch (POh)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	3
665,24

	DPH základní snížená
	Základ daně
3 665,24
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
769,70
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	4

	
	
	
	

	434,94


[bookmark: bookmark1020][bookmark: bookmark1021][bookmark: bookmark1022]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark1023][bookmark: bookmark1024][bookmark: bookmark1025]SO 06.6.b - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a povrch (POh)
Místo:	Datum:	21. 5.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 665,24
1 - Zemní práce	3 665,24
998 - Přesun hmot	0,00
[bookmark: bookmark1026][bookmark: bookmark1027][bookmark: bookmark1028]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
[bookmark: bookmark1029]SO 06.6.b - U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a povrch (POh)

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo:
	Datum:	21. 5.

	
	2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:



Náklady soupisu celkem	3 665,24
	D
	1
	Zemní práce
	3 665,24

	1
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	17,279
	34,09
	589,04

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	
	
	
	

	
	Online PSC
	horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162251102
	
	
	
	

	
	V
	A1
	(7.39*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	
	1,109
	
	

	
	V
	B1
	"Mezisoučet: "1.1085
	
	1,109
	
	

	
	V
	C1
	16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	16,170
	
	

	
	V
V
	D1
	"Celkem: "1.1085+16.17
	
	17,279
	
	

	2
	V
K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	17,279
	38,49
	665,07



PPPP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
PP	skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV	A2	7.39*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii	1,109
VV	B2	"Mezisoučet: "1.1085	1,109
VV	C2	16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou zvýkopu strojní, nakládání na deponii	16,170
VV	D2	"Celkem: "1.1085+16.17	17,279
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	16,170
	129,77
	2 098,38



PPPP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
PP	vykopávkách
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV A3	16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	16,170
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	7,390
	35,19
	260,05



PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
VV A4	7.39 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	7,390
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	7,390
	4,40
	32,52

	PP
Online PSC
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	VV A5
	7.39 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	
	7,390
	
	




	ČP yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	6
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,148
	136,36
	20,18


PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572100

D 998	Přesun hmot	0,00
	7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,000
	87,98
	0,00


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
CC-CZ:
Datum:	21. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark1030][bookmark: bookmark1031][bookmark: bookmark1032]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
[bookmark: bookmark1033]Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark1034]SO 07.1 - Kácení (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	64 812,21

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	64 812,21
	
	21,00%
	13 610,56

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	78 422,77



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
64 812,21
64 812,21
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
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	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	64 812,21

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	64 812,21

	1
	K
	111251102
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m
	M2
	184,000
	21,99
	4
046,16

	
	PP
Online PSC P
VV A1
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102
Poznámka k položce:
- včetně likvidace dle platné legislativy 2+6+53+19+4+18+6+3+11+9+5+5+7+2+2+2+1+4+5+6+1+13 "C.4 Situace kácení - mýcení křovin
	
	00
	184,0
	
	

	2
	K
	112151111
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
	KUS
	0
	23,00
	287,03
	6
601,69

	
	PP
Online PSC
VV A2
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151111
23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm
	
	00
	23,0
	
	

	3
	K
	112151112
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
	KUS
	0
	14,00
	405,79
	5
681,06

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112
14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm
	
	00
	14,0
	
	

	4
	K
	112151113
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
	KUS
	6,000
	1 286,66
	7
719,96

	
	PP
Online PSC
VV A4
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151113
6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm
	
	
	6,000
	
	

	5
	K
	112201111
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
	KUS
	0
	23,00
	439,89
	10 117,47

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111 23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm
	
	00
	23,0
	
	

	6
	K
	112201112
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	KUS
	0
	14,00
	879,77
	12 316,78

	
	PP
Online PSC
VV A6
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112
14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm
	
	00
	14,0
	
	

	7
	K
	112201113
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
	KUS
	6,000
	934,76
	5
608,56


PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm


	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113
VV A7	6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm	6,000

	8
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	KU S
	37,000
	45,09
	1 668,33

	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411
Online PSC	Poznámka k položce:	23,0
P	- odvoz na deponii, kde si je převezme investor	00	23,0
23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm	00	14,0
VV A8	14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm "Celkem: "23+14	00
VV B8	00	37,0
VV C8	37,0
VV C8

	9
	PPK
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	KU S
	6,00
0
	659,
83
	3 958,98

	Online PSC
P
VV A9

	1
0
	K
	174251201
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm
	KU S
	37,000
	120,
97
	4 475,89

	PP
Online VV A
B10
	PSC	přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174251201

	
	PSC	23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm	23,000
0 VV	14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm	2134,,000000
VV	14,000

	1
1
	K
	174251202
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
	KU S
	6,00
0
	197,
95
	1 187,70

	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 PP	mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202
6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm
Online PSC VV A11	6,000
6,000

	1
2
	K
PP
	R16230152
	hVttpos:d//oproodvmninék py.řuerms.cízs/titěenmí/ oCdS_sUtrRanSě_2n0ý2c3h_0p2a/1ř6e2z2ů01a4 v12ětví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
V-o oddovrozv néa pdřeepmoínsitiě, nkíd oed sitrjaen pěřneývcehzmpaeřeinzvůe astvoěrtví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	KP L
	1,00
0
	1 429,63
	1 429,63
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	437 296,59

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	437 296,59
	
	21,00%
	91 832,28

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	529 128,87



Datum:	21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
437 296,59
437 296,59
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Náklady soupisu celkem437 296,59

D 1	Zemní práce	437 296,59
	1
	K
	183101314
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	KUS
	59,000
	164,96
	9
732,64

	
	PP
Online PSC
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/183101314
	
	
	
	

	
	V
V
V
	A1
B1
C1
	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
50 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů = 50 ks keřů "Celkem: "9+50
	
	9,000
50,000
59,000
	
	

	2
	VK
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	M3
	0,541
	5 082,88
	2
749,84

	
	PP	zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10321100
VV	A2	9*0.125 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů x objem jamky
VV	B2	50*0.4*0.4*0.4 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů; 50 ks keřů x objem jamky
VV	C2	"Celkem: "1.125+3.2
VV	D2	4.325 * 0.125"Koeficient množství
	
	1,125
3,200
4,325
0,541
	
	

	3
	K
	184102113
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
	KUS
	9,000
	164,96
	1
484,64

	
	PP
Online PSC
VV A3
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102113
9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
	
	9,000
	
	

	4
	K
	M026503
	strom vhodný do intravilánu města - dle požadavku zástupce města Teplice, jakostní třída 1, obvod kmínku min. 14-16 cm, koruna nasazená ve výšce min. 2,0-2,2 m
	KUS
	9,000
	8 126,88
	73 141,92

	
	P
P
P
	
	strom vhodný do intravilánu města - dle požadavku zástupce města Teplice, jakostní třída 1, obvod kmínku min. 14-16 cm, koruna nasazená ve výšce min. 2,0-2,2 m
Poznámka k položce:
- akát (Robinia sp.), javor (Acer sp.), jeřáb (Sorbus sp.), slivoň (Prunus sp.)
	
	
	
	

	5
	K
	184215132
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	KUS
	9,000
	233,14
	2

	
	PP
Online PSC
VV A5
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132 9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
	
	9,000
	
	098,26

	6
	K PP
	60591253
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
	KUS
	27,000
	127,57
	3
444,39


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/60591253
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	7
	K
	184215412
	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
	KUS
	9,000
	87,98
	791,82



PP
Online PSC
VV A7
8 K 10391100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412
9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů kůra mulčovací VL
M3
9,000
0,720
3 519,08
2
533,74
	9
	K
	184813161
	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm
	KUS
	9,000
	32,99
	296,91



PP
kůra mulčovací VL
PP
Online PSC
VV A9
9,000
0,001
	
	PP
Online PSC
	hydrát vápenný velmi jemný CL 90 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/58534624

	1
	K
	184813241
	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou
	KUS
	9,000
	38,49
	346,41



1 K 58534624
T
11 758,14
11,76
Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161
9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
hydrát vápenný velmi jemný CL 90
PP
Online PSC VV A11
1 [bookmark: bookmark1061]K 28357001
[bookmark: bookmark1062]2
Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813241 9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou
KUS
9,000
9,000
585,
05
5
265,45
	1
3
	K
	184813511
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	59,000
	3,30
	194,70

	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu
do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511	9,000
PP	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů	95,000,00
Online PSC VV A13 VV 50 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů "Celkem: "9+50	00
B13 VV C13	00

	1
	K
	184816111
	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
	KUS
	9,000
	23,09
	207,81

	POPnline PSC	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184816111
VV A14	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů	9,000

	1
	K
	25191155
	hnojivo průmyslové
	KG
	2,250
	31,89
	71,75

	PP	hnojivo průmyslové
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/25191155

	1
7
	K
	184102211
	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu
	KUS
	50,000
	32,99
	1
649,50



PP
chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/28357001
Online PSC
P
	1
8
	K
	M026520
	keř vhodný do intravilánu města - dle požadavku zástupce města Teplice
	M2
	50,000
	879,
	43 988,50

	8
	PP
	
	keř vhodný do intravilánu města - dle požadavku zástupce města Teplice
	
	
	

	1
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	4,325
	
	423,
	1

	9
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 9*0.125 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks
	
	39
	

	
	V
V
	A18
	stromů x objem jamky
	1,125
	
	



50,0
VV A16
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102211
Poznámka k položce:
- Liburnum sp., Ligustrum sp. 50 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	B18
	50*0.4*0.4*0.4 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů; 50 ks keřů x objem jamky
	
	3,200
	
	

	
	V
	C18
	"Celkem: "1.125+3.2
	
	4,325
	
	

	2
	VK
	AGR 07.2
	Následná péče o náhradní výsadbu po dobu pěti let
	SOU
	1,000
	287 025,22
	287 025,22

	0
	P
P
	
	Následná péče o náhradní výsadbu po dobu pěti let Poznámka k položce:
	B
	
	
	

	
	P
	
	- péče bude v souladu s ČSN 83 9011, 83 9021, 83 9041 a ON 46 4910, 46 4920 a bude spočívat zejména v následujícím konání: výměně uhynulých dřevin (stromů i keřů), odplevelení, hnojení, zalévání, provádění pěstebních řezů apod.
	
	
	
	

	2
1
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	M3
	0,885
	486,07
	430,17

	1 PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	



Online PSC P
VV A20
VV B20
VV C20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312
Poznámka k položce:
- 15 l/m2
9*(15/1000) "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů 50*(15/1000) "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů "Celkem: "0.135+0.75
0,135
0,750
0,885










CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark1063][bookmark: bookmark1064][bookmark: bookmark1065]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark1066][bookmark: bookmark1067][bookmark: bookmark1068]VON.a - Vedlejší a ostatní náklady (POh)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	685 781,34

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	685 781,34
	
	21,00%
	144 014,08

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	829 795,42




[bookmark: bookmark1069][bookmark: bookmark1070][bookmark: bookmark1071]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt: VON.a - Vedlejší a ostatní náklady (POh)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	685 781,34

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	305 720,35

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	153 959,89

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	165 396,92

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	53 885,96

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	6 818,22



	

	[bookmark: bookmark1072]SOP UPTIS PRACÍ
PČ y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
StaČvba:p

	5
	KB
	yVstRřiNc1e, úsek 2, ř.k
	P4r,ů3z2k2u-m4,n9é7, 6ge-o pdeatniceklyé astpřerodjnekí tcohvoé dpbráycebegzeokdřeítžiceknéí pkroámceu vnipkrůabcěí h-u ú vsýesktačv.b2y O a bpjoekvtý:stavbě
	KP
	1,000
	27 492,84
	27 492,84

	[bookmark: bookmark1073]PP VON.a - Vedlejší a oPrsůtzaktunmínén, gáekodlaetdickyé (a PprOojehk)tové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
P	- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
Místo:	- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Zadavatel:	Datum:	21. 5. 2024
ZadavatDel: VRN3	Zařízení staveniště	Projektant:	165 396,92

	6
	K
	032103001
	Havarijní souprava
	KP
	1,000Z
	pracova1te2l:756,68
	12 756,68

	PČ Typ KPPód	PHoazvnaárimjnkía sok upporlaovžacMe:J Množství J.cena [CZK] Cena celkem Popis	[CZK]
- 1xP hoazvnaármijnkía s koupporlaovžaceO:IL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,



5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní
Náklady soupisu celkemsouprava UNV 60:	685 781,34
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x
D A 0	vOýsstrt. anánleípkna,á akbsloarpdčnyí scshpoponjoest n15é0 lsitrrůealizací stavby	305 720,35
	1
	K
	OST 1
	Noorsntáa sttněínan EákKlNaSdy22p0ř Hed (4zkash, ráojzemněímr 0,s1t3avx b3y m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, piloa,stkarutnmíp náčá,k lloapdatya, ppřaelidcez) azhásáojbean říemzivsata(pvrbkyna, latě, trámy) - jednotky kusů
	KP L
	1,000
	38 489,97
	38 489,97

	PP
	olashtavteníp nroákoldabděyr pvřzeodr zkaůh (ápjreancíhmovstnaivcbe yse širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
	
	
	
	



	

	7
	K
	- nák
034103000 - nák
	lady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu ladZy anřaízdeopnlín sětnaí vPeovnoišdtňěovzéahboe pzlpáneuč,e knteí rsýt bauvdeen pišřetděloežneenr mgiěestuprao vozdaořpízráevnníímstua úvřeandiuště
	KP
	1,000
	40 469,46
	40 469,46

	- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
PP	-	pasporPZtioazřzaínczáem nvíke sšatk akev repýnocilhšot žěoc bzeja:ebketzůp deočtečneín sýtcahvesntaišvteěb enní ečrignine opsrtoí pzřaeřdíz zeanhí asjteanvíemnisštaěvby
P	- vy-Ptý ončzeeznnbáím yvteknšéak kve nrpýiotcrlhoo sžitncaževe:ennýiršstnkíý rcohz svíotíd ay deanlešrígchie pvřčíp. azdajniýštcěhníp jřeejkiácžhe zkd vro pjůrostoru stavby

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	KK
	O0S3T44203000
	osZtařtnízíenáík sltadvyenvišptrěů zbaěbheuz rpeačleiznaí cseta avepnoišrteěaldizoapcriavstnaív zbnyačení na staveništi
	L KKPP
	1,10,000
	494748076,71,174
	494748076,71,174

	

	PP	PP	ostatní náZkalařídzyenví psrtaůvbeěnhiuštrěe zalaibzeazcpe eačepnoí rsetalvizeanciši tsětadvobpyravní značení na staveništi	L

	9
	K
	034503000 Poznám
	kgaraZ kfaicpřkoíálzo edžnocekí :usmtaevnetancieš vtěeš zkearbýechzpkeočnsetnruík sctía, vkteenréišbtuědoinuf vorpmrůbaěčhnuí vtýasbtauvlbey skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivý
	ch záKběPrů, u
	ložení na CD.1,000
	12 976,62
	12 976,62

	PP	a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· číštěníZ kaořímzeuníikstaacví ean višotzě izdaebl evzypjeížčdeěnjí csítcahvezneišstěavinbfyorbměhaečmní vtaýbsutalevbPyoznámka k položce:
· paspor-tipzoadcke lsatdavpbro uindfo. tčaebnuýlychz pOloScBh dae osbkjyektlt.ů19pmo mst,avob věelikosti 1000x2000mm
P	- dílenská dokumentace
P	- dokumepnetavcneě sukmuítsetčěnnéohuo nparodvéelkduenvíe stvaývšbcye d2l0e0 v0ymhmlášnkayd čt.er4é9n9u/2m006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listi-n znaéjipšotědnoíb uěm a í1stěpnaírénav pdoigdiktálalndín ví edrezsik vu eOdSitBov; ašteál´nítékmu otv parouv,o floernmí sátauv *b.yd,o sct,e *jn.xolpsisalu*.odzwngám(WenOí RprDac, íE oXbClaEstLníam Au UinTsOpeCkAtoDrá)t.u práce, informační tabule stavby

	1
	K
	034703000 - DS
	PS Zbuadříez oebnsíahsotvaavte knoimštpěle ztnaíb veýzkpreesčye snkíutsetčanvéehonipšrtoěveodsevněí taleknomí sptlaetvneí nseizšntěam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	dokuKmPenta
	ci pro provede1n,í0 s0ta0vb
	y odsouhlas4en9é 0o4bj7e,d2n2ate
	lem stavby a proveden4é 9bě0h4e7m,22

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

	1
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KP
	1,000
	3 079,20
	3 079,20

	PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:

	3
	P
K
	R29121101
	Z-řívzčentníě aopoldocsetrnaí nzaěřnízíe zníp setvavneěnnišýtěc, hW pCl,o sctahvenbaníZ bSuňakyvša eincfhoram pačřínsíctuh ptaebcuhlí,k tatboukleuk, zváčkaeztuněvsutuvpeud, ezanbíe vzpšečcehní deontečrgeiní ýprcoh zapřoízzeenmí stkaůvednoiště, včetně půosvvoědtlennííh sota svteanvišutě,(ovčheutnmě uusvoedveánní ím aístoas zeřtííz)e,n ví sčteatvneněiště po jeho odstranění do původního stavu
	KP L
	1,000
	217 743,27
	217 743,27

	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a
PPD	VRN4	osIentí)ž, večnetnýěr psříkpaádnčýcihn onproavs ktomunikace při jejím poškození zhotovitelem	53 885,96

	1
	PK
	045303000
	PoKznoáomrdkain ka pčonloí žčcien:nost
Koordinační činnost
	KP
	1,000
	16 495,70
	16 495,70

	PP
Koordinační činnost Poznámka k položce:
DP	VRN1	P-riůnžzenkýurskmé čninéno,stgi neao stdaveentiišcti ka ézpraacopvránoí jsetavkbtoou vvyévoplanrýácch edokladů	153 959,89

	4
	K
	01210300
	P-růzzajkišutěmnín oép,a gtřenoíd veytpiclýkvéajaícípcrho zjepkotřoevb éplpnrěáníc oep gateřeondí edtliec pkléánpur BácOeZPpřed výstavbou
	KP
	1,000
	126 467,05
	126 467,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PPK
	049002000
	PrOůzsktuamtnníé,ingžeoedneýtircskkéá a čpirnojneoktsotvé práce geodetické práce před výstavbou
	L KP
	1,000
	10 997,14
	10 997,14

	PP	PoznOásmtaktna ík inpžoelnoýžrcsek:á činnost
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení



	7
	K
	- nák
034103000 - nák
	ady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu adZy anřaízdeopnlín sětnaí vPeovnoišdtňěovzéahboe pzlpáneuč,e knteí rsýt bauvdeen pišřetděloežneenr mgiěestuprao vozdaořpízráevnníímstua úvřeandiuště
	KP
	1,000
	40 469,46
	40 469,46



Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	KK
	O0S3T44203000
	osZtařtnízíenáík sltadvyenvišptrěů zbaěbheuz rpeačleiznaí cseta avepnoišrteěaldizoapcriavstnaív zbnyačení na staveništi
	L KKPP
	1,10,000
	494748076,71,174
	494748076,71,174



	9
	K
	034503000 Poznám
	kgaraZ kfaicpřkoíálzo edžnocekí :usmtaevnetancieš vtěeš zkearbýechzpkeočnsetnruík sctía, vkteenréišbtuědoinuf vorpmrůbaěčhnuí vtýasbtauvlbey skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivý
	chL záKběPrů, u
	ložení na CD.1,000
	12 976,62
	12 976,62



	1
	K
	034703000 - DSP
	S Zbuadříez oebnsíahsotvaavte knoimštpěle ztnaíb veýzkpreesčye snkíutsetčanvéehonipšrtoěveodsevněí taleknomí sptlaetvneí nseizšntěam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	dokuKmPenta
	i pro provede1n,í0 s0ta0vb
	odsouhlas4en9é 0o4bj7e,d2n2atel
	em stavby a proveden4é 9bě0h4e7m,22



	1
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KP
	1,000
	3 079,20
	3 079,20



	3
	P
K
	R29121101
	Z-řívzčentníě aopoldocsetrnaí nzaěřnízíe zníp setvavneěnnišýtěc, hW pCl,o sctahvenbaníZ bSuňakyvša eincfhoram pačřínsíctuh ptaebcuhlí,k tatboukleuk, zváčkaeztuněvsutuvpeud, ezanbíe vzpšečcehní deontečrgeiní ýprcoh zapřoízzeenmí stkaůvednoiště, včetně půosvvoědtlennííh sota svteanvišutě,(ovčheutnmě uusvoedveánní ím aístoas zeřtííz)e,n ví sčteatvneněiště po jeho odstranění do původního stavu
	KP L
	1,000
	217 743,27
	217 743,27
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
· veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
· DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
	
	
	
	

	1
	K
	R04319400
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
	KPL
	1,000
	26 393,12
	26 393,12


4 P	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkouškyProvozní vlivy
Práce v ochranném pásmu
D VRN7
1 K R0750020
5 PP	Práce v ochranném pásmu
KPL
1,000
6 818,22
6 818,22
6 818,22

P	Poznámka k položce:


P	- zkoušky pevnosti (dle ČSN EN 206) a mrazuvzdornosti (dle ČSN 73 1322) betonu
Strana # z 412
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CC-CZ:
Datum:	21. 5.
2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark1074][bookmark: bookmark1075][bookmark: bookmark1076]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
[bookmark: bookmark1077][bookmark: bookmark1078][bookmark: bookmark1079]VON.b - Vedlejší a ostatní náklady (město Teplice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	659 388,22

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	659 388,22
	
	21,00%
	138 471,53

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	797 859,75




[bookmark: bookmark1080][bookmark: bookmark1081][bookmark: bookmark1082]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Místo:
ZadavatelV: ON.b - Vedlejší a ostatní náklady (město Teplice) Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	659 388,22

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	305 720,35

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	153 959,89

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	165 396,92

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	27 492,84

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	6 818,22


Objekt:
	

	[bookmark: bookmark1083]SOP UPTIS PRACÍ
PČ y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
StaČvba:p

	5
	KB
	yVstRřiNc1e, úsek 2, ř.k
	P4r,ů3z2k2u-m4,n9é7, 6ge-o pdeatniceklyé astpřerodjnekí tcohvoé dpbráycebegzeokdřeítžiceknéí pkroámceu vnipkrůabcěí h-u ú vsýesktačv.b2y O a bpjoekvtý:stavbě
	KP
	1,000
	27 492,84
	27 492,84

	[bookmark: bookmark1084]PPVON.b - Vedlejší a oPrsůtzakutnmínén, gáekodleatidckyé a(mproějeskttovéT perápceligceeod)etické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce: P	- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
Místo:	- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Zadavatel:	Datum:	21. 5. 2024
ZadavatDel: VRN3	Zařízení staveniště	Projektant:	165 396,92

	6
	K
	032103001
	Havarijní souprava
	KP
	1,000Z
	pracova1te2l:756,68
	12 756,68

	PČ Typ KPPód	PHoazvnaárimjnkía sok upporlaovžacMe:J Množství J.cena [CZK] Cena celkem Popis	[CZK]
- 1xP hoazvnaármijnkía s koupporlaovžaceO:IL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,



5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní
Náklady soupisu celkemsouprava UNV 60:	659 388,22
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x
D A 0	vOýsstrt. anánleípkna,á akbsloarpdčnyí scshpoponjoest n15é0 lsitrrůealizací stavby	305 720,35
	1
	K
	OST 1
	Noorsntáa sttněínan EákKlNaSdy22p0ř Hed (4zkash, ráojzemněímr 0,s1t3avx b3y m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, piloa,stkarutnmíp náčá,k lloapdatya, ppřaelidcez) azhásáojbean říemzivsata(pvrbkyna, latě, trámy) - jednotky kusů
	KP L
	1,000
	38 489,97
	38 489,97

	PP
	olashtavteníp nroákoldabděyr pvřzeodr zkaůh (ápjreancíhmovstnaivcbe yse širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
	
	
	
	



	

	7
	K
	- nák
034103000 - nák
	lady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu ladZy anřaízdeopnlín sětnaí vPeovnoišdtňěovzéahboe pzlpáneuč,e knteí rsýt bauvdeen pišřetděloežneenr mgiěestuprao vozdaořpízráevnníímstua úvřeandiuště
	KP
	1,000
	40 469,46
	40 469,46

	- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
PP	-	pasporPZtioazřzaínczáem nvíke sšatk akev repýnocilhšot žěoc bzeja:ebketzůp deočtečneín sýtcahvesntaišvteěb enní ečrignine opsrtoí pzřaeřdíz zeanhí asjteanvíemnisštaěvby
P	- vy-Ptý ončzeeznnbáím yvteknšéak kve nrpýiotcrlhoo sžitncaževe:ennýiršstnkíý rcohz svíotíd ay deanlešrígchie pvřčíp. azdajniýštcěhníp jřeejkiácžhe zkd vro pjůrostoru stavby

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	KK
	O0S3T44203000
	osZtařtnízíenáík sltadvyenvišptrěů zbaěbheuz rpeačleiznaí cseta avepnoišrteěaldizoapcriavstnaív zbnyačení na staveništi
	L KKPP
	1,10,000
	494748076,71,174
	494748076,71,174

	

	PP	PP	ostatní náZkalařídzyenví psrtaůvbeěnhiuštrěe zalaibzeazcpe eačepnoí rsetalvizeanciši tsětadvobpyravní značení na staveništi	L

	9
	K
	034503000 Poznám
	kgaraZ kfaicpřkoíálzo edžnocekí :usmtaevnetancieš vtěeš zkearbýechzpkeočnsetnruík sctía, vkteenréišbtuědoinuf vorpmrůbaěčhnuí vtýasbtauvlbey skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivý
	ch záKběPrů, u
	ložení na CD.1,000
	12 976,62
	12 976,62

	PP	a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· číštěníZ kaořímzeuníikstaacví ean višotzě izdaebl evzypjeížčdeěnjí csítcahvezneišstěavinbfyorbměhaečmní vtaýbsutalevbPyoznámka k položce:
· paspor-tipzoadcke lsatdavpbro uindfo. tčaebnuýlychz pOloScBh dae osbkjyektlt.ů19pmo mst,avob věelikosti 1000x2000mm
P	- dílenská dokumentace
P	- dokumepnetavcneě sukmuítsetčěnnéohuo nparodvéelkduenvíe stvaývšbcye d2l0e0 v0ymhmlášnkayd čt.er4é9n9u/2m006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listi-n znaéjipšotědnoíb uěm a í1stěpnaírénav pdoigdiktálalndín ví edrezsik vu eOdSitBov; ašteál´nítékmu otv parouv,o floernmí sátauv *b.yd,o sct,e *jn.xolpsisalu*.odzwngám(WenOí RprDac, íE oXbClaEstLníam Au UinTsOpeCkAtoDrá)t.u práce, informační tabule stavby

	1
	K
	034703000 - DS
	PS Zbuadříez oebnsíahsotvaavte knoimštpěle ztnaíb veýzkpreesčye snkíutsetčanvéehonipšrtoěveodsevněí taleknomí sptlaetvneí nseizšntěam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	dokuKmPenta
	ci pro provede1n,í0 s0ta0vb
	y odsouhlas4en9é 0o4bj7e,d2n2ate
	lem stavby a proveden4é 9bě0h4e7m,22

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

	1
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KP
	1,000
	3 079,20
	3 079,20

	PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:

	3
	P
K
	R29121101
	Z-řívzčentníě aopoldocsetrnaí nzaěřnízíe zníp setvavneěnnišýtěc, hW pCl,o sctahvenbaníZ bSuňakyvša eincfhoram pačřínsíctuh ptaebcuhlí,k tatboukleuk, zváčkaeztuněvsutuvpeud, ezanbíe vzpšečcehní deontečrgeiní ýprcoh zapřoízzeenmí stkaůvednoiště, včetně půosvvoědtlennííh sota svteanvišutě,(ovčheutnmě uusvoedveánní ím aístoas zeřtííz)e,n ví sčteatvneněiště po jeho odstranění do původního stavu
	KP L
	1,000
	217 743,27
	217 743,27

	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a
PPD	VRN4	osIentí)ž, večnetnýěr psříkpaádnčýcihn onproavs ktomunikace při jejím poškození zhotovitelem	27 492,84

	1
	PK
	045303000
	PoKznoáomrdkain ka pčonloí žčcien:nost
Koordinační činnost
	KP
	1,000
	16 495,70
	16 495,70

	PP
Koordinační činnost Poznámka k položce:
DP	VRN1	P-riůnžzenkýurskmé čninéno,stgi neao stdaveentiišcti ka ézpraacopvránoí jsetavkbtoou vvyévoplanrýácch edokladů	153 959,89

	4
	K
	01210300
	P-růzzajkišutěmnín oép,a gtřenoíd veytpiclýkvéajaícípcrho zjepkotřoevb éplpnrěáníc oep gateřeondí edtliec pkléánpur BácOeZPpřed výstavbou
	KP
	1,000
	126 467,05
	126 467,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PPK
	049002000
	PrOůzsktuamtnníé,ingžeoedneýtircskkéá a čpirnojneoktsotvé práce geodetické práce před výstavbou
	L KP
	1,000
	10 997,14
	10 997,14

	PP	PoznOásmtaktna ík inpžoelnoýžrcsek:á činnost
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení



	7
	K
	- nák
034103000 - nák
	ady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu adZy anřaízdeopnlín sětnaí vPeovnoišdtňěovzéahboe pzlpáneuč,e knteí rsýt bauvdeen pišřetděloežneenr mgiěestuprao vozdaořpízráevnníímstua úvřeandiuště
	KP
	1,000
	40 469,46
	40 469,46



Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	KK
	O0S3T44203000
	osZtařtnízíenáík sltadvyenvišptrěů zbaěbheuz rpeačleiznaí cseta avepnoišrteěaldizoapcriavstnaív zbnyačení na staveništi
	L KKPP
	1,10,000
	494748076,71,174
	494748076,71,174



	9
	K
	034503000 Poznám
	kgaraZ kfaicpřkoíálzo edžnocekí :usmtaevnetancieš vtěeš zkearbýechzpkeočnsetnruík sctía, vkteenréišbtuědoinuf vorpmrůbaěčhnuí vtýasbtauvlbey skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivý
	chL záKběPrů, u
	ložení na CD.1,000
	12 976,62
	12 976,62



	1
	K
	034703000 - DSP
	S Zbuadříez oebnsíahsotvaavte knoimštpěle ztnaíb veýzkpreesčye snkíutsetčanvéehonipšrtoěveodsevněí taleknomí sptlaetvneí nseizšntěam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	dokuKmPenta
	i pro provede1n,í0 s0ta0vb
	odsouhlas4en9é 0o4bj7e,d2n2atel
	em stavby a proveden4é 9bě0h4e7m,22



	1
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KP
	1,000
	3 079,20
	3 079,20



	3
	P
K
	R29121101
	Z-řívzčentníě aopoldocsetrnaí nzaěřnízíe zníp setvavneěnnišýtěc, hW pCl,o sctahvenbaníZ bSuňakyvša eincfhoram pačřínsíctuh ptaebcuhlí,k tatboukleuk, zváčkaeztuněvsutuvpeud, ezanbíe vzpšečcehní deontečrgeiní ýprcoh zapřoízzeenmí stkaůvednoiště, včetně půosvvoědtlennííh sota svteanvišutě,(ovčheutnmě uusvoedveánní ím aístoas zeřtííz)e,n ví sčteatvneněiště po jeho odstranění do původního stavu
	KP L
	1,000
	217 743,27
	217 743,27
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PČ	yT	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Čp
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark1085]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro
P	realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
· [bookmark: bookmark1086]DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO


D VRN7
1 K R0750020
4 PP
Provozní vlivy
Práce v ochranném pásmu
Práce v ochranném pásmu
KPL
1,000
6 818,22
6 818,22
6 818,22

Strana # z 412
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	SEZNAMKódFIGUR
Kód:
Stavba:
	Popis	MJ	Výměra
SoD207711
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2

	Datum:
	21. 5. 2024




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01.1.a
	Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh)
	
	

	A1
	A1
	
	52,000

	A1
	2*(6+20) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	52,000

	A11
	A11
	
	6,7



4.1*1.65 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění krycí desky mezi benešáky; délka x šířkaA11
A13
A13
6,765
0,7
09,7191

A13
(6.7*4.1*0.24)*0.12 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - krycí deska; délka x šířka x tloušťka x 120 kg/m3
	A14
	A14
	
	29,580



29.58 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovnýA14
A15
A15
29,580
4,3
45,3050

A15
4.35 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	A16
	A16
	
	34,475




	A17
	A17
	
	29,580




	A18
	A18
	
	29,580



A20A20
A20
A23
A23
A24
A24
A25
A25
6,7
60,7000
[bookmark: bookmark1087]1.6
10,6808
6.7 [bookmark: bookmark1088] 00 6,700
6,7
60,7000

6.7 [bookmark: bookmark1092]"D.2 Podrobná sitauce, D.13.2 Napojení na neřešené úseky - hydroizolační pás založený na FPO, napojení na stávající konstrukci; délka
A23
0.24*6.7 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - výplň dilatační spáry XPS; výška x délka
A24
6.7 [bookmark: bookmark1093]"D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - výplň dilatační spáry, trvale pružný tmel; délka
A25
6.7 [bookmark: bookmark1094]"D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - výplň dilatační spáry, těsnící provazec; délka
	A26
	A26
	
	2,7

	A26	2.78 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm	2,780

	A27
	A27
	
	6,6
72




	A27
	6.672 "likvidace bouraných panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupes suť celkem
	6,672

	A3
	A3
	35,670

	A3
	35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	35,670

	A4
	A4
	10,930




	A5
	A5
	
	5,351

	A5
	(35.67*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii 5,351
	
	

	A7
	A7
	
	10,930




	A8
	A8
	
	6,593




	A9
	A9
	
	6,765




	B11
	B11
	
	1,040




	B16
	B16
	
	5,070




	B18
	B18
	
	4,350

	B18	4.35 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
4,350

	B5
	B5
	
	1,910




	B7
	B7
	
	-1,910




	B9
	B9
	
	1,040




	C11
	C11
	
	7,805




	C16
	C16
	
	39,545




	C18
	C18
	
	33,930

	C18	"Celkem: "29.58+4.35
33,930

	C5
	C5
	
	7,261

	C5	"Celkem: "5.3505+1.91
7,261

	C7
	C7
	
	9,020




	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	C9
	C9
	
	5,184


C9	2*(6.7+4.1)*0.24 "D.2 Podrobná situace, D.13.1 Napojení na začátku úseku - bednění boků desky; obvod x prům. výška	5,184


	D9
	D9
	
	12,989


D9	"Celkem: "6.765+1.04+5.184	12,989

SO 01.1.b	Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (POh)SO 01.2.a	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - výkop a konstrukce (POh)

	A1
	A1
	
	5,351

	A1	(35.67*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie	5,351

	A2
	A2
	
	5,351

	A2	35.67*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii
5,351

	A3
	A3
	
	1,910

	A3	1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
1,910

	A4
	A4
	
	35,670


A4	35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	35,670

	A5
	A5
	
	35,670

	A5	35.67 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
35,670

	B1
	B1
	
	1,910

	B1	1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie
1,910

	B2
	B2
	
	1,910


B2	1.91 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii	1,910

	C1
	C1
	
	7,261

	C1	"Celkem: "5.3505+1.91
7,261

	C2
	C2
	
	7,261


C2	"Celkem: "5.3505+1.91	7,261

	A1
	A1
	
	17,000


A1	17 "D.14.1 Obniva povrchů - odstranění stávajícího chodníku, vrstva ACO11	17,000

	A10
	A10
	
	283,790

	A10
	283.79 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	283,790

	A11
	A11
	
	10,800


A11	15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výkop kabelů VO ve stávající poloze; délka x prům. šířka x výška	10,800

	A12
	A12
	
	4,140

	A12	(27.6*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii	4,140

	A13
	A13
	
	0,870


A13
15*0.58*0.1 "D.16.3 Kolize sítí - VO - pískový obsyp kabelů VO; délka x šířka x tloušťka
0,870

	A15
	A15
	
	14,160

	A15	14.16	"F.3	tab	vv	-	Výkop	ruční
14,160

	A16
	A16
	
	8,500

	A16	8.5	"D.2	Podrobná	situace,	D.5	Příčný	řez	PF3	-	uložení	vedení	VO	do	chráničky
8,500

	A17
	A17
	
	14,400


A18
A18
A2
A2
A20
A20
14,400
A18
(6+1+1+1+2+4+9)*(0.2+0.2)*2	"D.2 Podrobná situace
19,200
A2
17
17,000
A20
19.299*0.10
filigránový panel typ 19.2, boky; počet
x výšky
"D.14.1
Obniva
povrchů
odstranění
stávajícího
chodníku,
vrstva
SC
19,200
x šířka
17,000
C16/20
1,930
kg/m3
A23
A23

24,950

"výztuž
dobetonávky
filigránových
panelů;
objem
beton
dle
pol.
411321414
x
100
A24
A24
A25
A25
24,950
A24
15 15,000 A25
15*0.58*0.1
"D.16.3
Kolize
sítí
VO
pískový
podsyp
kabelů
VO;
15,000
délka
0,870
délka
A26
A26

1,070

"D.16.3
Kolize
sítí
VO
výstražná
fólie
nad
přeloženými
kabely
VO;
A27
A27
A28
A28
A29
A29
A3
A3
A30
A30
1,070
A27
446.89
446,890
A28
73.37
73,370
A29
"F.3
"F.3
tab
tab
vv
vv
Hydroizolační
Hydroizolační
asfaltový
asfaltový
pás
pás
na
na
asfaltový
asfaltový
penetrační
penetrační
446.89*1.1655	"F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha
520,850 A3 11+13 24,000 A30 446.89
"D.14.1
Obnova
povrchů,
D.4.2
Vzorový
řez
vytrhání
"F.3
tab
vv
Hydroizolační
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
[bookmark: bookmark1089]446.8
vodorovný
73,370
svislý
[bookmark: bookmark1090]520.8
9-0
nátěr
nadvýměr5a0	na přesahy
24,000
obrubníků
[bookmark: bookmark1091]446.8
vodorovný
stávajících
nátěr
9-0

	A31
	A31
	
	446,8

	A31
	446.89
446,890
	"F.3
	tab
	vv	-
	Hydroizolační
	asfaltový
	pás
	na
	asfaltový
	penetrační
	nátěr
	
	vodorovný

	A33
	A33
	
	0,900


0,900


	A36
	A36
	
	5,500


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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A39
A39
A4
A4
A40
A39
2*2.6*64 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 332.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet 332,800
A4
25 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez PF3 - vymístění vedení VO do nové polohy
25,000
A40
00
332,8
25,000
00
332,8

	A36
	4+1.5 "D.14.1 Odříznutí stávajícího chodníku, vrstva ACO11
	5,500

	A37
	A37
	5,500

	A37
	4+1.5 "D.14.1 Odříznutí stávajícího chodníku, vrstva SC C16/20
	5,500

	A38
	A38
	15,750



A44
A44
A45
48,000
A44
16.88 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
16,880
A45
16,880
40,512

	A42
	A42
	
	48,000





A5
A5
A7
1,666
A5
2*(58+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 136,000
A7
00
136,0
27,600

	A46
	A46
	
	1,666





	A8
	A8
	
	589,4

	A8
	589.42 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně 589,420
	
	20

	A9
	A9
	
	14,160




	B11
	B11
	
	8,640




	B12
	B12
	
	88,413

	B12	(589.42*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
88,413

	B15
	B15
	
	283,7

	B15	283.79 "F.3 tab vv - Výkop strojní	90
283,790

	B17
	B17
	
	1,260



	B31
	Kód
	B31	Popis
	MJ
	Výměra73,370

	B31
	
	73.37 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	
	

	BB2492
	7B32,3970
BB2492
	
	854,,050130




	B45
	B45
	
	4,080




	B7
	B7
	
	27,600

	B7
	"Mezisoučet: "27.6
27,600
	
	

	C11
	C11
	
	19,440



19,440C12
92,553

C12
	C15
	C15
	
	297,950

	C15
	"Mezisoučet: "14.16+283.79
297,950
	
	

	C17
	C17
	
	0,459




	C29
	C29
	
	606,363




	C31
	C31
	
	520,260

	C31	"Celkem: "446.89+73.37
520,260

	C42
	C42
	
	2,000

	C42	1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
2,000

	C45
	C45
	
	4,920




	C7
	C7
	
	19,500

	C7	15*1.3 "D.16.3 Kolize sítí - VO - výkop kabelů VO ve stávající poloze; délka x šířka
19,500

	D12
	D12
	
	12,290

	D12	12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii
12,290

	D15
	D15
	
	-12,290




	D17
	D17
	
	3,180

	D17	(3+4+3)*0.3*1.06 "3.18.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.18; počet x plocha v řezu x šířka
3,180

	D42
	D42
	
	20,000




	D42
	(3+4+3)*2 "20.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 20; počet panelů x počet na panel
	20,000

	D45
	D45
	49,512

	D45
	"Celkem: "40.512+4.08+4.92
	49,512

	D7
	D7
	15,600




	E12
	E12
	
	240,260

	E12
	240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii 240,260
	
	

	E15
	E15
	
	-240,260



Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

240,260
E17
E17
19,299
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252,550
G12
G12

	E42
	E42
	
	74,000

	E42
	"Celkem: "48+4+2+20
74,000
	
	

	E7
	E7
	
	62,700




	F12
	F12
	
	252,550




	F15
	F15
	
	-252,550



G122,925

(15*1.3*0.15) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - sejmutí ornicepro výkop kabelů VO ve stávající poloze, odvoz na deponii; délka x šířka x tloušťkaJ15
-12*((1.3+0.65)/2)*0.6 "-12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO;S dtréalnka 3x2 p3růz m41. 2šířka x výška
-7,020

	G15
	G15
	
	10,800




	H12
	H12
	
	2,340




	H15
	H15
	
	8,640




	I12
	I12
	
	5,265




	I15
	I15
	
	-10,800




	J12
	J12
	
	10,800

	J12	(15*((1.3+0.5)/2)*0.8) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp kabelů VO ve stávající poloze, odvoz na deponii; délka x prům. šířka x výška
10,800

	J15
	J15
	
	-7,020




	K12
	K12
	
	7,020

	K12	(12*((1.3+0.65)/2)*0.6) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO, odvoz na deponii; délka x prům. šířka x výška
7,020

	K15
	K15
	
	47,020

	K15	"Celkem: "14.16+283.79+-12.29+-240.26+10.8+8.64+-10.8+-7.02
47,020

	L12
	L12
	
	368,188


L12	"Celkem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02	368,188

	A1
	A1
	
	4,140

	A1	(27.6*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie
4,140

	A2
	A2
	
	4,140

	A2	27.6*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii
4,140

	A3
	A3
	
	12,290


A3	12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční	12,290

	A4
	A4
	
	27,600

	A4	27.6 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
27,600

	A5
	A5
	
	589,420

	A5	589.42 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
589,420

	A6
	A6
	
	27,600



A6	27.6 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	27,600
	B1
	B1
	
	88,413

	B1	(589.42*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
88,413

	B2
	B2
	
	88,413

	B2	589.42*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
88,413

	B3
	B3
	
	240,260



B3	240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	240,260
	B6
	B6
	
	589,420

	B6	589.42 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
589,420

	C1
	C1
	
	92,553

	C1	"Mezisoučet: "4.14+88.413
92,553

	C2
	C2
	
	92,553




C2
	C3
	C3
	
	252,550

	C3	"Mezisoučet: "12.29+240.26
252,550

	C6
	C6
	
	617,020


"Mezisoučet: "4.14+88.413	92,553[bookmark: bookmark1095]SO 01.2.b	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)

	C6
	"Celkem: "27.6+589.42
	617,020

	D1
	D1
	12,290

	D1
	12.29 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie
	12,290

	D2
	D2
	12,290


E1
E1
E2
10,800
E1
240.26 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie 240,260 E2
60
240,2
60
240,2


	D3
	D3
	
	10,800



F1
F1
F2
7,020
F1
"Mezisoučet: "12.29+240.26 252,550
F2
50
252,5
50
252,5

	E3
	E3
	
	7,020



	F3
	F3
	
	270,3

	F3
	"Celkem: "12.29+240.26+10.8+7.02
270,370
	
	70

	G1
	G1
	
	2,925




	G2
	G2
	
	2,925




	H1
	H1
	
	2,340




	H2
	H2
	
	2,340




	I1
	I1
	
	5,265




	I2
	I2
	
	5,265

	I2	"Mezisoučet: "2.925+2.34
5,265

	J1
	J1
	
	10,800

	J1	(15*((1.3+0.5)/2)*0.8) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp kabelů VO ve stávající poloze, dovoz z deponie; délka x prům. šířka x výška
10,800

	J2
	J2
	
	10,800



15*((1.3+0.5)/2)*0.8 "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp kabelů VO ve stávající poloze, nakládSátnría na 3d2e5pozn 4ii1; 2délka x prům. šířka x výška10,800

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	K1
	K1
	
	7,020


(12*((1.3+0.65)/2)*0.6) "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO, dovoz z deponie; délka x prům. šířka x výška	7,020[bookmark: bookmark1096]SO 01.2.c	Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (město Teplice)


	K2
	K2
	
	7,020


K2	12*((1.3+0.65)/2)*0.6 "12.29.16.3 Kolize sítí - VO - zásyp rýhy pro novou polohu kabelů VO, nakládání na deponii; délka x prům. šířka x výška	7,020
K1

	L1L1
	"CLel1kem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02
	
	368,188

	L2
	L2
	
	368,188


L2	"Celkem: "4.14+88.413+12.29+240.26+2.925+2.34+10.8+7.02	368,188

	A1
	A1
	
	6,000

	A2
	A2
	
	17,000


A1	(11+13)*0.25 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník; délka x šířka	6,000

	A2A4
	A4
	
	2147,,000

	

	A3
A3
	17A "D3.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SACOC1161/20
	
	17,000
17,000




A4	11+13 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku	24,000
	A6
	A6
	
	5,500




	A6
	4+1.5 "D.11.1 Asfaltová zálivka
	5,500

	SB1O 01.3.a
	PB1od Plynárenskou - Vstup 1 - výkop a konstrukce (POh)
	
	17,000

	AB1
	1A71 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 17 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník 17,000
	
	38,000

	AC1
	2C*1(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	238,,0000

	C1A10
	A10
	
	203,,200608

	A10
	3.192*0.12*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1,výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm
	0,2
68

	A11
	A11
	
	0,480




	A12
	A12
	
	2,694




	A14
	A14
	2,184

	A14
	1.04*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - dobetonování stropu; délka x šířka
	2,1

	
	"Celkem: "6+17
	84




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A16
	A16
	
	0,269




	A17
	A17
	
	12,600




A19
A19
A20
12,600
A19
9*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 18,900
A20
18,900
2,100
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	A22
	A22
	
	18,900



18,900A23
A23
2,100

A23
2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - detail 3, ukončení nopové fólie
	A24
	A24
	
	18,900




	A26
	A26
	
	1,800




	A29
	A29
	
	2,350




	A3
	A3
	
	1,879




	A32
	A32
	
	1,000




	A33
	A33
	
	1,000

	A33
	1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopů vstupů - poklop vstupu 1,000
	
	

	A35
	A35
	
	1,000




	A36
	A36
	
	3,000

	A36	3 "D.11 Řešení poklopů vstupů - hák u poklopu vstupu
3,000

	A38
	A38
	
	8,000

	A38	4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
8,000

	A40
	A40
	
	1,000




	A41
	A41
	
	0,250

	A41	4*0.25*0.25 "D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, D.10 Žebřík v místě vstupů - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk
0,250

	A42
	A42
	
	0,250



	A42
	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk
	0,250

	A43
	A43
	0,250

	A43
	4*0.25*0.25 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - oprava bet. stěny po vysekání žebříku; počet úchytů x výška x šířk
	0,250

	A44
	A44
	8,000




	A46
	A46
	
	2,835




	A47
	A47
	
	6,804




	A48
	A48
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200




	A6
	A6
	
	2,088




	A7
	A7
	
	1,600




	A9
	A9
	
	0,115




	B11
	B11
	
	2,205




	B12
	B12
	
	2,820




	B20
	B20
	
	3,600




	B24
	B24
	
	2,100




	B3
	B3
	
	0,200




	B44
	B44
	
	16,000




	B47
	B47
	
	1,879

	B47	0.54*0.25*(7.1+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
1,879

	B48
	B48
	
	0,050




	B6
	B6
	
	1,104

	B6	0.25*0.61*(2*(2.02+1.6))	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, žb rám pro osazení poklopu; šířka x výška x obvod
1,104

	B7
	B7
	
	18,696

	B7	(2*0.5+0.3)*(6.82+7.1)+2*2*0.5*0.3	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 1, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
18,696

	C11
	C11
	
	2,685




	C12
	C12
	
	5,514




	C20
	C20
	
	5,700




	C24
	C24
	
	3,600




	C3
	C3
	
	0,282




	C44
	C44
	
	24,000




	C47
	C47
	
	0,200




	C48
	C48
	
	0,104




	C6
	C6
	
	3,192




	C7
	C7
	
	17,666




	D24
	D24
	
	24,600




	D3
	D3
	
	2,361




	D47
	D47
	
	0,282




	D7
	D7
	
	37,962




	E47
	E47	0,028

	E47
	0.028
0,028
	"likvidace
	vysekaného
	betonu,
	hmotnost
	dle
	TOV
	pol.
	985112113	,
	sloupec
	Suť
	celkem

	F47
	F47
	
	9,193




F47	"Celkem: "6.804+1.8792+0.2+0.282+0.0289,193

[bookmark: bookmark1097][bookmark: bookmark1098][bookmark: bookmark1099]SO 01.3.b	Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (POh)
	A1
	A1
	
	5,625

	A1	1.9+1.825+1.9 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3;
5,625

	A4
	A4
	
	16,000

	A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000
[bookmark: bookmark1100]SO 01.4.a	Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a konstrukce (POh)

	A1
	A1
	
	168,000

	A1	2*(74+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
168,000

	A10
	A10
	
	2,220


A10	22.2*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3


	A11
	A11
	
	144,300


A11	37*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 144.3; počet x délka x šířka	144,300

	A13
	A13
	
	28,810

	A13	28.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 692.95968/20 X0
28,810

	A14
	A14
	
	3,960

	A14	3.96 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
3,960

	A15
	A15
	
	511,730


A15	511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	511,730

	A16
	A16
	
	82,830

	A16	82.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
82,830

	A18
	A18
	
	511,730

	A18	511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
511,730

	A19
	A19
	
	511,730


A19	511.73 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	511,730

	A22
	A22
	
	22,500


A22	10*2.25 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 22.5 těsnění pracovních spár - PVC těsnící pás; počet x délka


	A23
	A23
	
	19,050

	A23
	19.05 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm 19,050
	
	

	A24
	A24
	
	384,800



A24	2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet	384,800
	A25
	A25
	
	384,800

	A25	2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
384,800

	A26
	A26
	
	74,000




	A28
	A28
	
	45,720

	A28	45.72 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
45,720

	A3
	A3
	
	712,980

	A3	712.98 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
712,980

	A4
	A4
	
	369,760




	A5
	A5
	
	106,947

	A5
	(712.98*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii 106,947
	
	

	A6
	A6
	
	369,760


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A7
369,760
A7
22,200
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	A8
	A8
	
	29,600

	A8
	37*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 29.6, boky; počet x výšky x šířka 29,600
	
	

	B19
	B19
	
	82,830



82,830B5
106,947

B5
	B6
	B6
	
	369,760

	B6	"Mezisoučet: "369.76
369,760

	C19
	C19
	
	594,560

	C19	"Celkem: "511.73+82.83
594,560

	C5
	C5
	
	312,210




	C6
	C6
	
	-312,210




	D5
	D5
	
	419,157

	D5	"Celkem: "106.947+312.21
419,157

	D6
	D6
	
	57,550

	D6	"Celkem: "369.76+-312.21	57,550
[bookmark: bookmark1103]SO 01.4.b	Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a povrch (POh)

	A1
	A1
	106,947


A1
(712.98*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
106,947

	A3
	Kód
	A3
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	MJ
	
	312,2
Výměra

	A3
	
	312.21
	"F.3
	tab
	vv
	
	Zpětný
	zásyp
	zeminou
	z
	výkopu
	Výměrastrojní

	A24
	A24
	
	4870
	170162,9



Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A5
A5
B1
B1
B2
B2
712,980
A5
712.98*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii 712.98 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
B1
"Mezisoučet:
106,947
B2
"Mezisoučet:
80
47
47
[bookmark: bookmark1101]712.9
106,947
712,980
[bookmark: bookmark1102]106.9
"106.947
106,9
"106.947
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	C1
	C1
	
	
	312,2

	C2
	C2
	
	312,2




	D1
	D1
	
	419,1

	D1	"Celkem:	"106.947+312.21
419,157

	D2
C1
	D2
312.21 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	419,1
57	312,210



[bookmark: bookmark1104][bookmark: bookmark1105][bookmark: bookmark1106]Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)SO 01.5.a

	A1
	A1
	
	34,000

	A1
	2*(7+10)
34,000
	"D.2
	Podrobná	situace
	-
	mobilní
	oplocení
	prostoru	během
	stavby;
	obvod

	A10
	A10
	
	0,800

	A10
	1*(0.2+0.2)*2
0,800
	"D.2
	Podrobná	situace	-
	filigránový
	panel
	typ	0.8,
	boky;	počet
	x
	výšky
	x
	šířka

	A12
	A12
	
	5,313


D2
"Celkem: "106.947+312.21
419,157

	A14
	A14
	
	0,166




	A15
	A15
	
	3,900




	A17
	A17
	
	1,870

	A17
	1.87
1,870
	"F.3
	tab
	vv	-
	Vyrovnávací
	betonová
	vrstva
	C16/20
	X0

	A18
	A18
	
	0,250




	A18
	0.25 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
	0,250

	A19
	A19
	33,500

	A19
	33.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	33,500

	A20
	A20
	5,500




	A22
	A22
	
	33,500

	A22	33.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
33,500

	A23
	A23
	
	7,000




	A24
	A24
	
	7,000




	A25
	A25
	
	33,500

	A25
	33.5 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 33,500
	
	

	A27
	A27
	
	0,900




	A29
	A29
	
	7,000




	A3
	A3
	
	48,000

	A3
	48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně 48,000
	
	

	A32
	A32
	
	2,250




	A33
	A33
	
	1,270




	A34
	A34
	
	1,000




	A35
	A35
	
	2,600




	A36
	A36
	
	26,000




	A37
	A37
	
	26,000




	A38
	A38
	
	2,000

	A38	1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
2,000

	A4
	A4
	
	0,064




	A40
	A40
	
	3,048

	A40	3.048	"likvidace	vybouraných	žb	panelů,	hmotnost	dle	TOV	pol.	963051113,	sloupec	suť	celkem
3,048

	A5
	A5
	
	28,490

	A5	28.49	"F.3	tab	vv	-	Výkop	strojní
28,490

	A6
	A6
	
	7,200




	A8
	A8
	
	28,490


A9
A9
28,490
A9
1*0.3*2
0,600
x šířka
B10
B10

5,313

"D.2
Podrobná
situace
filigránový
panel
typ
0.6;
počet
x
plocha
v
řezu



	B25
	B25
	
	5,500


B9
B9
28,490
B9
(1.75+1.47)*1.65*0.2
"D.2
Podrobná
situace
betonování
na
místě;
délky
šířka
1,063
tloušťka


	B40
	B40
	
	0,160




	B6
	B6
	
	7,200




	B8
	B8
	
	28,490



	C10
	C10
	
	6,113




	C25
	C25
	
	39,000




	C40
	C40
	
	3,208




	C6
	C6
	
	25,300




	C8
	C8
	
	-25,300




	C9
	C9
	
	1,663

	C9
	"Celkem:
1,663
	
	"0.6+1.0626

	D6
	D6
	
	32,500




	D8
	D8
	
	3,190

	SD6O 01.5.b	"Celkem: "7.2+25.3	32,500
[bookmark: bookmark1107]Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a povrch (POh)
D8	"Celkem: "28.49+-25.3	3,190

	A1
	A1
	
	7,200

	A1	(48*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
7,200

	A11
	A11
	
	1,000


A11	1 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,630


	A2
	A2
	
	7,200

	A2	48*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
7,200

	A3
	A3
	
	25,300

	A3	25.3 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
25,300

	A4
	A4
	
	48,000

	A4	48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
48,000

	A5
	A5
	
	48,000

	A5	48 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
48,000

	A7
	A7
	
	0,016


A7	0.4*0.4*0.1 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630


	A8
	A8
	
	0,064


A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630


	A9
	A9
	
	0,640


A9	4*(0.4*0.4) "D.14.1 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,630


	B1
	B1
	
	7,200


B1	"Mezisoučet: "7.2


	B2
	B2
	
	7,200

	B2	"Mezisoučet: "7.2
7,200

	C1
	C1
	
	25,300

	C1	25.30 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
25,300

	C2
	C2
	
	25,300

	C2	25.3 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
25,300

	D1
	D1
	
	32,500

	D1	"Celkem: "7.2+25.3
32,500

	D2
	D2
	
	32,500


D2	"Celkem: "7.2+25.3
32,500

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 03.1.a
	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
	
	

	A1
	A1
	
	38,000

	A1
	2*(9+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	38,000

	A10
	A10
	
	11,550




	A12
	A12
	
	11,550

	A12	7*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
11,550

	A14
	A14
	
	0,315

	A14	3.15*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
0,315

	A15
	A15
	
	2,640




	A16
	A16
	
	0,140

	A16	0.14 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
0,140

	A17
	A17
	
	48,080

	A17	48.08 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
48,080

	A18
	A18
	
	7,780




	A19
	A19
	
	56,037



Kód	Popis	MJ	Výměra

A20
A20
A21
56,037
A20
48.08 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 48,080
A21
48,080
7,000
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	A22
	A22
	
	7,000


A25
48,080
A25
0,900


	A23
	A23
	
	48,080



	A27
	A27
	
	7,000




	A3
	A3
	
	66,810

	A3
	66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně 66,810
	
	

	A30
	A30
	
	1,790




	A30
	1.79 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
	1,790

	A31
	A31
	1,000

	A31
	1 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - demontáž stávajícího svislého dopravního značení v km 0,643
	1,000

	A32
	A32
	36,400




	A33
	A33
	
	36,400



36,400A34
A34
4,296

A34
4.296 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
	A4
	A4
	
	0,064




	A5
	A5
	
	50,080

	A5
	50.08 "F.3 tab vv - Výkop strojní 50,080
	
	

	A6
	A6
	
	10,022



10,022A8
50,080

A8
	A9
	A9
	
	3,150

	A9	7*2.25*0.2 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délky x šířka x tloušťka
3,150

	B10
	B10
	
	3,700




	B19
	B19
	
	9,068




	B23
	B23
	
	7,780

	B23
	7.78 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý 7,780
	
	

	B34
	B34
	
	0,160




	B6
	B6
	
	10,022




	B8
	B8
	
	50,080

	B8	"Mezisoučet: "50.08
50,080

	C10
	C10
	
	15,250

	C10	"Celkem: "11.55+3.7
15,250

	C19
	C19
	
	65,105




	C34
	Kód
	C34
	Popis
	MJ
	Výměra4,456

	C34
	
	"Celkem: "4.296+0.16
	
	
	

	C263
	
	4,456
C263
	
	
	545,38460

	C2C36
	
	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii 45,340
	
	
	

	C8
	
	C8
	
	
	-45,340

	
	"Celkem: "48.08+7.78
	
	
	55,860

	D6
	
	D6
	
	
	55,362

	D6
	
	"Celkem: "10.0215+45.34
55,362
	
	
	

	D8
	
	D8
	
	
	4,740


C8	-45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	-45,340
[bookmark: bookmark1108]SO 03.1.b	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad Plynárenskou - zásyp a povrch(POh)

D8	"Celkem: "50.08+-45.34	4,740
	A1
	A1
	
	10,022

	A1	(66.81*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
10,022

	A11
	A11
	
	1,000

	A11	1 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,643
1,000

	A2
	A2
	
	10,022



A2	66.81*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii	10,022
	A3
	A3
	
	45,340

	A3	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
45,340

	A4
	A4
	
	66,810

	A4	66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
66,810

	A5
	A5
	
	66,810



A5	66.81 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	66,810
	A7
	A7
	
	0,016



A7	0.4*0.4*0.1 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,643
	A8
	A8
	
	0,064



A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,643
	A9
	A9
	
	0,640



A9	4*(0.4*0.4) "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,643	0,640
	B1
	B1
	
	10,022

	B1	"Mezisoučet: "10.0215
10,022

	B2
	B2
	
	10,022




	B2
	"Mezisoučet: "10.0215
	10,022

	C1
	C1
	45,340

	C1
	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	45,340

	C2
	C2
	45,340

	C2
	45.34 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	45,340

	D1
	D1
	55,362

	D1
	"Celkem: "10.0215+45.34
	55,362

	D2
	D2
	55,362

	D2
	"Celkem: "10.0215+45.34
	55,362


[bookmark: bookmark1109][bookmark: bookmark1110][bookmark: bookmark1111]Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - výkop a konstrukce (POh)SO 03.2.a

	A1
	A1
	
	38,000

	A1
	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 38,000
	
	

	A10
	A10
	
	0,286




	A12
	A12
	
	2,591




	A14
	A14
	
	2,173




	A16
	A16
	
	0,272




	A17
	A17
	
	12,780




	A19
	A19
	
	19,170



19,170A20
A20
2,130

A20
1*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace, řez 2.13; výška x délka
A23
19,170
A23
2,100

	A22
	A22
	
	19,170





	A24
	A24
	
	19,170

	A24	9*2.13 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
19,170

	A26
	A26
	
	1,800



A26	2*2.25*0.4 "D.2 Podrobná sitauce, D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 03.1 1.8 SO 03.3; počet x délka x šířka
1,800

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A29
	A29
	
	1,000




	A3
	A3
	
	1,798




	A30
	A30
	
	2,650




	A33
	A33
	
	1,000




	A35
	A35
	
	1,000




	A36
	A36
	
	3,000




	A38
	A38
	
	8,000




	A40
	A40
	
	2,828




	A41
	A41
	
	1,000




	A42
	A42
	
	0,250




	A43
	A43
	
	0,250




	A44
	A44
	
	0,250




	A45
	A45
	
	8,000




	A47
	A47
	
	6,787

	A47
	6.787 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
6.787
	
	

	A48
	A48
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200




	A6
	A6
	
	1,998

	A6	0.5*0.3*(6.82+6.5) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, nové žb trámy; výška x šířka x délky
1,998

	A7
	A7
	
	1,600




	A7
	2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
	1,600

	A9
	A9
	0,123

	A9
	3.403*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
	0,123

	B12
	B12
	2,826




	B20
	B20
	
	3,600




	B24
	B24
	
	2,130




	B3
	B3
	
	0,200




	B45
	B45
	
	16,000



16,000B47
B47
1,798

B47
0.54*0.25*(6.5+6.82) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky
C12
17,916
C12
5,417

	B48
	B48
	
	0,050




	B6
	B6
	
	1,405




	B7
	B7
	
	17,916



	C20
	C20
	
	5,730

	C20
	"Celkem: "2.13+3.6
5,730
	
	

	C24
	C24
	
	3,600




	C3
	C3
	
	0,284




	C45
	C45
	
	24,000

	C45	"Celkem: "8+16
24,000

	C47
	C47
	
	0,200

	C47	2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2 - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0,200

	C48
	C48
	
	0,104



	C6
	C6
	
	3,403

	C6	"Celkem: "1.998+1.40525
3,403

	C7
	C7
	
	22,484

	C7	2*0.77*((2*(1.52+1.63))+(2*(2.13+2.02))) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2, žb rám pro osazení poklopu; 2 x výška x obvody
22,484

	D24
	D24
	
	24,900


D24	"Celkem: "19.17+2.13+3.6	24,900

	D3
	D3
	
	2,282

	D3
	"Celkem: "1.7982+0.2+0.2835
2,282
	
	

	D47
	D47
	
	0,284


D47	0.2*0.25*(2.02+1.63+2.02) "0.2835.2 Podrobná situace, 0.2835.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvo


	D7
	D7
	
	42,000


D7	"Celkem: "1.6+17.916+22.484	42,000

	E47
	E47
	
	0,028

	E47	0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem
0,028

	F47
	F47
	
	9,097


[bookmark: bookmark1112]SO 03.2.b	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (POh)


F47	"Celkem: "6.787+1.7982+0.2+0.2835+0.028	9,097
	A1
	A1
	
	5,685

	A1	1.93+1.825+1.93 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.2;
5,685

	A4
	A4
	
	16,000


A4	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 01.3, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku	16,000

[bookmark: bookmark1113][bookmark: bookmark1114][bookmark: bookmark1115]SO 03.3.a	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - výkop a konstrukce (POh)
	A1
	A1
	
	40,000

	A1	2*(10+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
40,000

	A11
	A11
	
	13,035

	A11	7.9*1.65 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě; délka x šířka
13,035

	A13
	A13
	
	0,316



A13	3.155*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3	0,316
	A14
	A14
	
	3,480

	A14	3.48 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
3,480

	A15
	A15
	
	0,190

	A15	0.19 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
0,190

	A16
	A16
	
	63,240


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

63.24 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 63,240A16
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	A17
	A17
	
	10,230

	A17
	10.23	"F.3	tab	vv	-	Hydroizolační	asfaltový	pás	na	asfaltový	penetrační
	nátěr
	-	svislý

	
	10,230
	
	

	A18
	A18
	
	73,706

	A18
	63.24*1.1655	"F.3	tab	vv	-	Hydroizolační	asfaltový	pás	na	asfaltový	penetrační	nátěr	-	vodorovný;	plocha
	x	nadvýměra	na	přesahy

	
	73,706
	
	

	A19
	A19
	
	63,240


A20
A20
A23
A23
63,240
A20
63.24
63,240
A23
2.35
"F.3
tab
vv
Hydroizolační
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
63,240
vodorovný
2,350
mm
A24
A24

41,600

"F.3
tab
vv
Bourání
ŽB
panelů
tl.
150
A25
A25
A26
A26
41,600
A25
41,600
2*2.6*8	"D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 41.6	- úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
41,600
A26
5.64
5,640
celkem
A3
A3

83,700

"likvidace
vybouraných
žb
panelů,
hmotnost
dle
TOV
pol.
963051113,
sloupec
suť
A4
A4
A5
A5
A7
A7
A8
A8
83,700
A4
65.88
65,880
A5 (83.7*0.15) 12,555
A7
65.88
65,880
A8
7.9*2.25*0.2
"F.3
"D.2
"F.3
tab
vv
tab
vv
Výkop
"F.3
Podrobná
situace
Sejmutí/rozhrnutí
ornice
tl.
150
mm
strojně,
odvoz
na
tab
vv
Výkop
betonování
na
místě;
délky
šířka
65,880
strojní
12,555
deponii
65,880
strojní
3,555
tloušťka

	A9
	A9
	
	13,035




	B18
	B18
	
	11,923




	B20
	B20
	
	10,230

	B20
	10.23
10,230
	"F.3
	tab
	vv
	Hydroizolační
	asfaltový
	pás
	na
	asfaltový
	penetrační
	nátěr
	-	svislý

	B5
	B5
	
	12,555


12,555


	B7
	B7
	
	65,880



B7	"Mezisoučet: "65.88	65,880
	B9
	B9
	
	4,060


B9	0.2*(2*(2.25+7.9)) "D.2 Podrobná situace - betonování na místě, boky; výška x obvod	4,060


	C18
	C18
	
	85,629


C18	"Celkem: "73.70622+11.923065	85,629


	C20
	C20
	
	73,470


C20	"Celkem: "63.24+10.23	73,470


	C5
	C5
	
	59,640


C5	59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii	59,640


	C7
	C7
	
	-59,640


C7	-59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	-59,640


	C9
	C9
	
	17,095


C9	"Celkem: "13.035+4.06	17,095


	D5
	D5
	
	72,195


D5	"Celkem: "12.555+59.64	72,195


	D7
	D7
	
	6,240


D7	"Celkem: "65.88+-59.64	6,240

SO 03.3.b	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 - zásyp a povrch (POh)
	A1
	A1
	
	12,555


A1	(83.7*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie	12,555


	A2
	A2
	
	12,555

	A2
	83.7*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
	12,555

	A3
	A3
	
	59,640


A3	59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	59,640


	A4
	A4
	
	83,700


A4	83.7 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	83,700


	A5
	A5
	
	83,700


A5	83.7 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	83,700


	B1
	B1
	
	12,555

	B2
	B2
	
	12,555


B2	"Mezisoučet: "12.555
12,555
C1	C1	59,640

59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponieC1
B1
59,640
12,555

Kód	Popis	MJ	Výměra


"Mezisoučet: "12.555
Strana # z 412

Strana # z 412

Kód
Popis
MJ
Výměra
C2
C2

59,640
C2
59.64 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
59,640
D1
D1

72,195
D1
"Celkem: "12.555+59.64
72,195
D2
D2

72,195
D2
"Celkem: "12.555+59.64
72,195

[bookmark: bookmark1116][bookmark: bookmark1117][bookmark: bookmark1118]SO 03.4.a	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a konstrukce (POh)
A10
A10
A11
226,000
A10
48*0.3*2
28,800
A11
"D.2
Podrobná
situace
filigránový
panel
typ
28.8;
počet
plocha
řezu
28,800
x šířka
38,400

	A1
	A1
	
	226,000





	A13
	A13
	
	0,743




	A15
	A15
	
	3,056




	A18
	A18
	
	38,710




	A19
	A19
	
	2,610




	A20
	A20
	
	709,150



709,150A21
113,850

A21
A24
A24
A27
709,150
A24
709.15
709,150
A27
"F.3
tab
vv
Hydroizolační
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
709,150
vodorovný
29,250

	A23
	A23
	
	709,150



	A28
	A28
	
	26,190

	A28
	26.19
26,190
	"F.3
	tab
	vv
	Bourání
	ŽB
	panelů
	tl.
	150
	mm

	A29
	A29
	
	577,200




	A31
	A31
	
	96,000

	A31
	48*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 96; počet panelů x počet na panel 96,000
	
	

	A33
	A33
	
	62,856


A29
A3
A3
A30
2*2.6*111 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 577.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
A3
34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
A30
00
577,200
34,040
34,040
577,2
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
62,856
A4
973.77 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
A5
29.91 "F.3 tab vv - Výkop ruční
29,910
A6
868.57 "F.3 tab vv - Výkop strojní
868,570
A7
70
70
66
973,7
973,770
29,910
868,5
146,0

	A9
	A9
	
	868,5

	A9	868.57 "F.3 tab vv - Výkop strojní
868,570

	B10
	B10
	
	0,918




	B11
	B11
	
	1,224




	B24
	B24
	
	113,8

	B24
	113.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý 113,850
	
	50

	B31
	B31
	
	4,000




	B7
	B7
	
	5,106




	B9
	B9
	
	29,910

	B9	29.91 "F.3 tab vv - Výkop ruční
29,910

	C10
	C10
	
	0,636

	C10	2*0.3*1.06 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet x plocha v řezu x šířka
0,636

	C11
	C11
	
	0,848



	C24
	C24
	
	823,000

	C24
	"Celkem:
	"709.15+113.85

	
	823,000
	

	C31
	C31
	
	4,000

	C31
	2*2	"D.2	Podrobná	situace	-	filigránový	panel	typ	D;	počet	panelů	x
	počet
	na	panel

	
	4,000
	

	C7
	C7
	
	151,172




	C9
	C9
	
	898,480



898,480D10
D10
D11
30,354
"28.8+0.918+0.636
40,472

D10
"Mezisoučet: 30,354
D11
D7
D7
D9
104,000
D7
802.52
802,520
D9
"F.3
tab
vv
Zpětný
zásyp
zeminou
výkopu
strojní,
odvoz
802,520
na	deponii
-802,520

	D31
	D31
	
	104,000


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra


Strana # z 412
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	E10
	E10
	
	0,203




	E11
	E11
	
	2,543




	E7
	E7
	
	27,550




	E9
	E9
	
	-27,550




	F10
	F10
	
	30,557



30,557F11
43,015

F11
	F7
	F7
	
	981,242

	F7
	"Celkem:
981,242
	"146.0655+5.106+802.52+27.55

	F9
	F9
	
	68,410




[bookmark: bookmark1119][bookmark: bookmark1120][bookmark: bookmark1121]Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch (POh)SO 03.4.b

	A1
	A1
	
	146,066

	A1	(973.77*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
146,066

	A2
	A2
	
	146,066

	A2	973.77*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
146,066

	A3
	A3
	
	27,550




	A4
	A4
	
	802,520

	A4	802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
802,520

	A5
	A5
	
	34,040

	A5	34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
34,040

	A6
	A6
	
	973,770




	A7
	A7
	
	973,770

	A7	973.77 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
973,770

	B1
	B1
	
	5,106

	B1	(34.04*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie
5,106

	B2
	B2
	
	5,106




	B7
	B7
	
	34,040

	B7
	34.04 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně 34,040
	
	

	C1
	C1
	
	151,172



151,172C2
151,172

C2
007,810
D1
D1
D2
D1
802.52 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie 802,520
D2
802,520
802,520

	C7
	C7
	
	1 007,810



	E1
	E1
	
	27,550

	E1	27.55 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie
27,550

	E2
	E2
	
	27,550




	F1
	F1
	
	981,242

	F1	"Celkem: "146.0655+5.106+802.52+27.55
981,242

	F2
	F2
	
	981,242

	F2	"Celkem: "146.0655+5.106+802.52+27.55
981,242
SO 03.5	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 3 (POh)

	A1
	A1
	
	38,000




	A10
	A10
	
	0,318




	A11
	A11
	
	0,416




	A12
	A12
	
	2,286




	A14
	A14
	
	1,890

	A14
	0.9*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - dobetonování stropu; délka x šířka 1,890
	
	

	A16
	A16
	
	0,262




	A17
	A17
	
	16,800




	A19
	A19
	
	19,005



19,005A20
A20
2,100

A20
1*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
	A21
	A21
	
	22,150




	A22
	A22
	
	19,005

	A22	9.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
19,005

	A23
	A23
	
	19,005

	A23	9.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
19,005

	A25
	A25
	
	1,800

	A25	2*2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 03.4 1.8 SO 03.6; počet x délka x šířka	1,800

	A28
	A28
	1,000


A28
1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - vybourání stávajícího žebříku
1,000

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A29
	A29
	
	2,000




	A30
	A30
	
	1,000




	A32
	A32
	
	1,000




	A34
	A34
	
	2,804




	A35
	A35
	
	1,000

	A35
	1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - vybourání stávajícího poklopu 1,000
	
	

	A36
	A36
	
	0,250




	A37
	A37
	
	0,250




	A38
	A38
	
	0,250




	A39
	A39
	
	8,000




	A40
	A40
	
	12,000




	A41
	A41
	
	8,000




	A43
	A43
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200




	A6
	A6
	
	2,055

	A6
	0.5*0.3*(6.8+6.9) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, nové žb trámy; výška x šířka x délky 2,055
	
	

	A7
	A7
	
	1,600




	A9
	A9
	
	0,136




	B11
	B11
	
	2,205

	B11	1.05*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka
2,205

	B12
	B12
	
	4,040




	B12
	2*0.2*8+2*0.2*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka +2x bok
	4,040

	B20
	B20
	3,801

	B20
	2.1*0.2*9.05 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
	3,801

	B21
	B21
	2,448




	B23
	B23
	
	2,100

	B23
	1*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3 - hydroizolace, řez 19.005; výška x délka 2,100
	

	B39
	B39
	
	12,000



12,000B41
13,000

B41
C11
C11
18,410
C11
"Celkem: "0.4158+2.205
2,621

	B43
	B43
	
	0,050




	B5
	B5
	
	0,226




	B6
	B6
	
	0,427




	B7
	B7
	
	18,410



	C12
	C12
	
	6,326




	C20
	C20
	
	5,901

	C20
	"Celkem: "2.1+3.801
5,901
	
	

	C21
	C21
	
	4,430




	C23
	C23
	
	3,801




	C39
	C39
	
	13,000

	C39	2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet
13,000

	C41
	C41
	
	21,000

	C41	"Celkem: "8+13
21,000

	C43
	C43
	
	0,104




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C5
	C5
	
	0,426



C6C6
C6
2,058
2,058

2.8*0.35*2.1 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, nová stěna; výška x tloušťka x délka
C5
	C7
	C7
	
	4,940




	D21
	D21
	
	29,028

	D21
	"Celkem: "22.1503275+2.44755+4.4300655
29,028
	
	

	D23
	D23
	
	24,906




	D39
	D39
	
	33,000

	D39	"Celkem: "8+12+13
33,000

	D6
	D6
	
	4,540

	D6	"Celkem: "2.055+0.42675+2.058
4,540

	D7
	D7
	
	1,118




	E7
	E7
	
	11,760

	E7	2*2.8*2.1 "1.118.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, nová stěna; obě strany x výška x délka
11,760

	[bookmark: bookmark1122]F7
	F7
	
	37,828




F7	"Celkem: "1.6+18.41+4.94+1.118+11.76	37,828
	A1
	A1
	
	5,000

	A1	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající dlažby v km 0,785
5,000

	A10
	A10
	
	195,060

	A10	195.06 "F.3 tab vv - Výkop strojní
195,060

	A11
	A11
	
	48,516



A11	(323.44*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii	48,516
	A13
	A13
	
	195,060

	A13	195.06 "F.3 tab vv - Výkop strojní
195,060

	A19
	A19
	
	1,446

	A19	14.464*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
1,446

	A2
	A2
	
	116,000


A2	116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího chodníku v km 0,789-0,811

Kód	Popis	MJ	Výměra

116,000
Strana # z 412

Strana # z 412

A22
A23
A23
A24
A24
A25
A25
A27
A27
A28
A28
A3
A3
A31
A31
A32
18.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
A23
2.57 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
A24
338.79 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
A25
54.01 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý 54,010
A27
338.79 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
338,790
A28
338.79 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
A3
116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávajícího chodníku v km 0,789-0,811
116,000
A31
3+3+2+3 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811, odříznutí stávající vrstvy ACO 11 11,000
A32
90
90
90
00
18,810
2,570
2,570
338,7
338,790
54,010
338,7
338,7
338,790
116,0
11,000
11,000










Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	A33
	A33
	
	13,500

	A33
	6*2.25 "D.12 Řešení hydroizolace 13.5 těsnění spár - PVC těsnící pás; počet x délka 13,500
	
	

	A34
	A34
	
	12,420


A35
A35
A36
A36
A37
A37
A39
12,420
A35
2*2.6*49 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 254.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
A36
2*2.6*49 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 254.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet 254,800
A37
12*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel
24,000
A39
00
00
254,8
254,800
254,8
24,000
29,808

	A4
	A4
	
	92,000

	A4	10+21.5+44+16.5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vytrhání stávajících obrubníků
92,000

	A40
	A40
	
	11,368

	A40	11.368 "likvidace vybouraného chodníku, vrstva ACO 11, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec Suť celkem
11,368

	A5
A5
	A5
2*(49+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
	
	118,0
00	118,000




	A7
	A7
	
	29,800

	A7
	29.80
29,800
	"F.3
	tab
	vv
	-
	Sejmutí/rozhrnutí
	ornice
	tl.
	150
	mm
	ručně

	A8
	A8
	
	
	323,4

	A8
	323.44
323,440
	"F.3
	tab
	vv
	-
	Sejmutí/rozhrnutí
	ornice
	tl.
	150
	mm
	strojně

	A9
	A9
	
	12,270




	B11
	B11
	
	4,470




	B13
	B13
	
	12,270



12,270B28
54,010

B28
B39
B39
22,000
B39
1.275 "likvidace vybourané dlažby
1,275
Suť celkem
C11
C11

52,986

v
sloupec
km 0,780, hmotnost
dle TOV pol. 113106132,
C13
C13
C28
C28
C37
C13 "Mezisoučet: 207,330
C28 "Celkem: 392,800
C37
207,3
30	"195.06+12.27
392,8
00	"338.79+54.01
6,000

	B37
	B37
	
	22,000



D11
D11
D13
27,840
D11
170.54
170,540
D13
"F.3
tab
vv
Zpětný
zásyp
zeminou
výkopu
strojní,
odvoz
170,5
40na	deponii
-170,540

	C39
	C39
	
	27,840





	D37
	D37
	
	52,000




	D39
	D39
	
	18,860

	D39
	18.86
18,860
	"likvidace
	vytrhaných
	obrubníku
	chodníku,
	hmotnost
	dle
	TOV
	pol.
	113202111,
	sloupec
	Suť
	celkem

	E11
	E11
	
	10,730




	E11
	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, odvoz na deponii
	10,730

	E13
	E13
	-10,730

	E13
	-10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	-10,730

	E39
	E39
	77,783

	E39
	"Celkem: "29.808+1.275+27.84+18.86
	77,783

	F11
	F11
	234,256

	F11
	"Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73
	234,256

	F13
	F13
	26,060

	F13
	"Celkem: "195.06+12.27+-170.54+-10.73
	26,060



[bookmark: bookmark1123][bookmark: bookmark1124][bookmark: bookmark1125]SO 03.6.b	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp (POh)
C2
"Mezisoučet: "48.516+4.47
52,986

	A1
	A1
	
	48,516

	A1	(323.44*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
48,516

	A2
	A2
	
	48,516

	A2	323.44*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
48,516

	A3
	A3
	
	10,730


A3	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční	10,730

	A4
	A4
	
	170,540

	A4	170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
170,540

	A5
	A5
	
	39,800

	A5	39.8 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
39,800

	A6
	A6
	
	323,440


A6	323.44 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	323,440

	A7
	A7
	
	323,440

	A7	323.44 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
323,440

	B1
	B1
	
	4,470

	B1	(29.8*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie
4,470

	B2
	B2
	
	4,470

	B2	29.8*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii
4,470

	B7
	B7
	
	29,800


B7	29.8 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně	29,800

	C1
	C1
	
	52,986

	C1	"Mezisoučet: "48.516+4.47
52,986

	C2
	C2
	
	52,986



F2
F2

234,256

E1	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie	10,730
F2	"Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73	234,256
A2
25,000

	D1
	Kód
Kód
	D1
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výmě1r7a0,540

	D1
	
	170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	
	

	CD72
	CD72
	
	135730,2540


C7D2	170.54 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
170,540
E1	E1	10,730

	E2
	E2
	
	10,730

	E2
	10.73 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii 10,730
	
	

	F1
	F1
	
	234,256


"Celkem: "323.44+29.8	353,240
F1	"Celkem: "48.516+4.47+170.54+10.73
234,256
F2	F2	234,256

[bookmark: bookmark1126][bookmark: bookmark1127][bookmark: bookmark1128]SO 03.6.c	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - povrch (město Teplice)
	A1
	A1
	
	5,000

	A1
	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova dlažby v km 0,785 5,000
	
	

	A10
	A10
	
	11,000



11,000
A2
	A3
	A3
	
	23,000




	A4
	A4
	
	116,000

	A4	116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 0,789-0,811
116,000

	A5
	A5
	
	116,000




	A6
	A6
	
	5,000

	A6	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova stávající dlažby v km 0,785
5,000

	A8
	A8
	
	92,000




	B3
	B3
	
	116,000

	B3
	116 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 116 - obnova chodníku v km 0,789-0,811 116,000
	
	

	C3
	C3
	
	5,000




	D3
	D3
	
	144,000

	C3	5 "D.14.2 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 116 - obnova stávající dlažby v km 0,785	5,000
[bookmark: bookmark1129]SO 03.7.a	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)
D3	"Celkem: "23+116+5	144,000

	A1
	A1
	
	38,000

	A1	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
38,000

	A10
	A10
	
	0,500

	A10	0.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - vyústění DN300
0,500

	A12
	A12
	
	0,200




	A13
	A13
	
	2,160




	A14
	A14
	
	1,600




	A16
	A16
	
	0,141




	A17
	A17
	
	0,329




	A18
	A18
	
	0,536




	A19
	A19
	
	2,946




	A21
	A21
	
	2,436




	A23
	A23
	
	0,276




	A24
	A24
	
	12,600




	A26
	A26
	
	19,320




	A27
	A27
	
	2,100

	A27
	1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka 2,100
	
	

	A28
	A28
	
	22,517


22,517


	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A29
	A29
	
	19,320




	A3
	A3
	
	1,944




	A30
	A30
	
	2,100




	A31
	A31
	
	19,320




	A33
	A33
	
	1,800




	A35
	A35
	
	9,300




	A38
	A38
	
	7,900




	A39
	A39
	
	9,896




	A4
	A4
	
	9,660




	A41
	A41
	
	9,300




	A43
	A43
	
	2,000




	A44
	A44
	
	1,000




	A45
	A45
	
	2,500




	A48
	A48
	
	7,900




	A50
	A50
	
	7,000




	A52
	A52
	
	7,000




	A53
	A53
	
	1,000

	A53
	1
1,000
	"D.8
	Obnova
	vstupu
	s
	vodovodem	-
	nové
	potrubí
	TP100

	A54
	A54
	
	1,000




	A54
	1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí TP100
	1,000

	A55
	A55
	1,000

	A55
	1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - automatický vzdušník DN 80
	1,000

	A57
	A57
	2,000


A68
10,500
A68
3,000


	A58
	A58
	
	2,000

	A58
	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - koleno 90° PP100 na novém potrubí 2,000
	
	

	A59
	A59
	
	2,000




	A6
	A6
	
	0,121




	A60
	A60
	
	1,000

	A60
	1 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - FFR 100/80 na novém potrubí 1,000
	
	

	A61
	A61
	
	1,000




	A63
	A63
	
	1,000




	A64
	A64
	
	10,500

	A64	10.5 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby
10,500

	A66
	A66
	
	10,500



	A7
	A7
	
	0,218




	A70
	A70
	
	3,000




	A72
	A72
	
	2,000




	A73
	A73
	
	2,000

	A73	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí šoupě DN 100
2,000

	A75
	A75
	
	2,000

	A75	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - nové potrubí šoupě DN 100
2,000

	A76
	A76
	
	2,000




	
	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A77
	
	A77
	
	2,000

	A77
	2 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - dočasné potrubí po dobu stavby i nové potrubí, napojení na stávající potrubí
	
	2,000

	A79
	
	A79
	
	1,000

	A79
	
	1 "D.6 Obnova vstupních šachet, D.11 Řešení poklopů vstupů - poklop vstupu 1,000
	
	

	A8
	
	A8
	
	1,307




	A81
	A81
	
	6,000




	A82
	A82
	
	12,000



12,000A83
A83
8,000

A83
8 "D.8 Obnova vstupu s vodovodem - montáž ocelových objímek na nové potrubí; počet
	A84
	A84
	
	1,000




	A85
	A85
	
	3,000

	A85
	3 "D.11 Řešení poklopů vstupů - hák u poklopu vstupu 3,000
	
	

	A87
	A87
	
	8,000




	A89
	A89
	
	2,898




	A90
	A90
	
	1,000

	A90
	1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - vybourání stávajícího poklopu 1,000
	
	

	A91
	A91
	
	0,250




	A92
	A92
	
	0,250




	A93
	A93
	
	0,250




	A94
	A94
	
	8,000




	A96
	A96
	
	6,955




	A97
	A97
	
	0,054

	A97	0.054 "likvidace vybouraného stávajícího poklopu, hmotnost dle TOV pol. 976085411, sloupec Suť celkem
0,054

	A98
	A98
	
	0,058
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	A98
	0.058 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOV pol.871291811
	0,058

	A99
	A99
	0,132

	A99
	0.132 "likvidace izolace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOV pol.713410833
	0,132

	B13
	B13
	1,092




	B14
	B14
	
	19,320



19,320B18
B18
2,226

B18
1.05*2.12 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - přebetonování filigránů; plocha v příčném řezu x délka
B50
10,500
B50
0,200

	B19
	B19
	
	2,820




	B27
	B27
	
	3,680




	B28
	B28
	
	2,448




	B3
	B3
	
	0,200




	B31
	B31
	
	2,100




	B38
	B38
	
	10,500



	B52
	B52
	
	7,070

	B52
	7 * 1.01"Koeficient množství 7,070
	
	

	B57
	B57
	
	1,000




	B58
	B58
	
	1,000




	B6
	B6
	
	0,726




	B94
	B94
	
	16,000

	B94	4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu
16,000

	B96
	B96
	
	1,944




	B97
	B97
	
	0,050

	B97
	0.05	"likvidace
0,050
	vybouraného
	stávajícího
	žebříku,	hmotnost
	dle	TOV	pol.
	R7678338	,
	sloupec
	Suť
	celkem

	C13
	C13
	
	0,661

	C13
	((2.39+2.9)/2)*1*0.25
0,661
	"D.8	Obnova
	vstupu
	s	vodovodem	-
	obnova	vybourané
	zdi;	výška
	x	šířka
	x
	tloušťka

	C14
	C14
	
	26,208




	C18
	C18
	
	2,762




	C19
	C19
	
	5,766




	C27
	C27
	
	5,780




	C28
	C28
	
	4,289




	C3
	C3
	
	0,283




	C31
	C31
	
	3,680




	C38
	C38
	
	18,400




	C50
	C50
	
	0,700




	C57
	C57
	
	3,000




	C58
	C58
	
	1,000




	C6
	C6
	
	0,847




	C94
	C94
	
	24,000




	C96
	C96
	
	0,200




	C97
	C97
	
	0,104

	C97
	"Mezisoučet:
0,104
	
	"0.054+0.05

	D13
	D13
	
	3,913


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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D3
D3
D31
D31
D50
D50
D58
D58
D96
D96
D97
D97
E14
E14
E3
E3
E96
E96
E97
E97
F14
F14
F3
F3
F96
2,427
2,4
27
25,100
25,100
7,900
7,9
00 4,000
4,0
00
0,283
0,2
83
0,348
0,3
48
5,888
5,8
88
0,794
0,7
94
9,382
9,3
82
0,035
0,0
35 53,016 53,016
3,221
3,2
21
0,794
0,7

	D13
	"Celkem: "2.16+1.092+0.66125
	3,9
13

	D14
	D14
	47,128

	D14
	"Mezisoučet: "1.6+19.32+26.208
	47,128

	D28
	D28
	29,254



D3
"Mezisoučet: "1.944+0.2+0.283
D31
"Celkem: "19.32+2.1+3.68
D50
"Celkem: "7+0.2+0.7
D58
"Celkem: "2+1+1
D96
0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "0.283.2 Podrobná situace, 0.283.6 Obnova vstupních šachet - vstup 4 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
D97
0.348 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOv pol.850311811
E14
((2.39+2.9)/2)*1*2+2.39*0.25 "47.128.8 Obnova vstupu s vodovodem - obnova vybourané zdi; výška x šířka x obě stray + čelo
E3
((2.39+2.9)/2)*1*0.3 "2.427.8 Obnova vstupu s vodovodem - odbourání zdi s trhlinou; výška x šířka x tloušťka
E96
"Mezisoučet: "6.955+1.944+0.2+0.283
E97
0.035 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOVv pol.891241811
F14
"Celkem: "1.6+19.32+26.208+5.8875
F3
"Celkem: "1.944+0.2+0.283+0.7935
F96
	F97
	F97
	0,045

	F97
	0.045 "likvidace demontovaného potrubí, hmotnost dle TOv pol.891261811
	
	0,0
45

	G96
	G96
	0,794

	G96
	"Mezisoučet: "0.7935
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	0,794


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra




	G97
	G97
	
	0,532

	G97	"Celkem: "0.054+0.05+0.348+0.035+0.045	0,532

	H96
	H96
	
	0,028

	H96	0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem	0,028

	I96
	I96
	
	10,204




	SO 03.7.b
	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh)
	

	A1
	A1
	
	5,665

	A1
	1.92+1.825+1.92 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.7;
	5,665

	A4
	A4
	
	16,000

	A4
	4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 03.7, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
	16,000



[bookmark: bookmark1130][bookmark: bookmark1131][bookmark: bookmark1132]Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)SO 03.8.a

	A1
	A1
	
	56,000

	A1	2*(18+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod
56,000

	A10
	A10
	
	0,480

	A10	4.8*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
0,480

	A11
	A11
	
	31,200




	A13
	A13
	
	6,810

	A13	6.81 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 165.0348/20 X0
6,810

	A14
	A14
	
	0,710

	A14	0.71 "F.3 tab vv - Podkladní malta MC20
0,710

	A15
	A15
	
	122,130




	A16
	A16
	
	19,470

	A16
	19.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý 19,470
	
	

	A17
	A17
	
	142,343



142,343A18
122,130

A18
A22
4.48 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
4,480

	A19
	A19
	
	122,130

	A19	122.13 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
122,130

	A22
	A22
	
	4,480




	A24
	Kód
	A24
	Popis
	MJ
	Výměra88,400

	A24
	
	2*2.6*17
	"D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 88.4	- úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou;
	obě strany
	x šířka x počet

	AA2235
	88,400
AA2235
	
	8186,,040000



16,000A27
10,752
88,400

A27
2*2.6*17 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 88.4 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
A4
A4
164,610
A4
81.38
81,380
strojní
A5
A5

24,692

"F.3
tab
vv
Výkop

	A3
	A3
	
	164,610


Kód	Popis	MJ	Výměra
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A7
A7
81,380
A7
8*0.3*2
4,800
x šířka
A8
A8

6,400

"D.2
Podrobná
situace
filigránový
panel
typ
4.8;
počet
x
plocha
v
řezu

	A6
	A6
	
	81,380





B19
B19
B5
22,692 B19 19.47
19,470
B5
"F.3
tab
vv
Hydroizolační
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
19,470
svislý
24,692

	B17
	B17
	
	22,692





	B6
	B6
	
	81,380




	C17
	C17
	
	165,035



165,035C19
141,600

C19
	C5
	C5
	
	70,680

	C5
	70.68
70,680
	"F.3
	tab
	vv
	Zpětný
	zásyp
	zeminou
	z
	výkopu
	strojní,
	odvoz
	na
	deponii

	C6
	C6
	
	-70,680




Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra




	C6
	-70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
	-70,680

	D5
	D5
	95,372

	D5
	"Celkem: "24.6915+70.68
	95,3
72

	D6
	D6
	10,700

	D6
	"Celkem: "81.38+-70.68
	10,7

	SO 03.8.b
	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch (POh)
	00



A1
A1
A1
(164.61*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
B1
B1
B2
B2
C1
C1
C2
C2
D1
D1
D2
D2
A2
164.61*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
A3
70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
A4
164.61 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
A5
164.61 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
B1
"Mezisoučet: "24.6915
B2
"Mezisoučet: "24.6915
C1
70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
C2
70.68 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
D1
"Celkem: "24.6915+70.68
D2
"Celkem: "24.6915+70.68
10
10
24,692
24,6 92
24,692
24.6 [bookmark: bookmark1133] 92
70,680
70.6 [bookmark: bookmark1134] 80
164,610
164,6
164,610
164,6
24,692
24.6 [bookmark: bookmark1135] 92
24,692
24.6 [bookmark: bookmark1136] 92
70,680
70.6 [bookmark: bookmark1137] 80
70,680
70,6 80
95,372
95,3 72
95,372
95,3
72
	A1
	A1
	40,950
40,950

	A10
	A10
	
	
	26,00

	A10
	26 "D.15 Obnova popelnicových stání - provizorní popelnicové stání, stanoviště 1 26,000
	
	0
	

	A12
	A12
	
	
	144,640



SO 04.1.a	Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
A1
Strana 369 z 412 9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka





























A15
A15
A16
A16
A17
A15
157.47 "F.3 tab vv - Výkop ruční
157,470
A16
440.68 "F.3 tab vv - Výkop strojní 440,680
A17
70
80
157,4
440,6
34,023

	A12
	144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
	144,640

	A13
	A13
	226,8

	A13
	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	20	226,820

	A14
	A14
	0,064


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	A18
	A18
	
	3,276


A20
20,250
A20
80
440,6


	A2
	A2
	
	20,250



A24
45,360
A24
2,145

	A21
	A21
	
	33,600

	A21
	42*0.4*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 33.6; počet x plocha v řezu x šířka 33,600
	
	

	A22
	A22
	
	45,360



A27
A27
A29
A29
A3
A3
4,149
A27
42*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 163.8; počet x délka x šířka 163,800
A29
41.83 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva 458.2885/20 X0
A3
587 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace
00
163,8
00
41,830
41,830
587,0

	A26
	A26
	
	4,149



	A30
	A30
	
	27,000

	A30	27 "D.16 Kolize sítí - nová trasa sdělovacího kabelu CETIN
27,000

	A31
	A31
	
	11,664




	A32
	A32
	
	27,000

	A32
	27
27,000
	"D.16
	Kolize
	sítí
	-
	nová
	trasa
	sdělovacího
	kabelu
	CETIN

	A33
	A33
	
	27,000

	A33
	27
27,000
	"D.16
	Kolize
	sítí
	-
	nová
	trasa
	sdělovacího
	kabelu
	CETIN

	A34
	A34
	
	27,000


A37
A37
A38
A38
A39
A39
A4
A4
A41
A41
A42
A42
A45
A45
27,000
A37
3.05
3,050
A38
714.9	"F.3
714,900
A39
112.97
112,970
A4
"F.3
37	"D.14.3
37,000
A41
714.9	"F.3
714,900
A42
714.90
714,900
A45
2+2+2
"F.3
"F.3
tab
tab
Obnova
tab
tab
vv
vv
vv
vv
tab
vv
Podkladní
malta
povrchů
Hydroizolační
Hydroizolační
Hydroizolační
asfaltový
asfaltový
pás
pás
na
na
asfaltový
asfaltový
penetrační
penetrační
nátěr
0-0
nátěr 70 -
odstranění
stávajícího
chodníku
km
0,838,
vrstva
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
0-0
Hydroizolační
asfaltový
pás
na
asfaltový
penetrační
nátěr
0-0
3,050
MC20
[bookmark: bookmark1138]714.9
vodorovný
[bookmark: bookmark1139]112.9
svislý
37,000
ACO11
[bookmark: bookmark1140]714.9
vodorovný
714,9
vodorovný
6,000
ACO11
A46
A46

94,000

"D.14.3
Obnova
povrchů
odříznutí
stávajícího
chodníku,
vrstva
A47
A47
94,000
A47
2+2+2
"D.14.3
Obnova
povrchů
odříznutí
stávajícího
chodníku,
vrstva
SC
6,000
458.2885/20

A49
A49
A5
A5
29,250
A49
5*2	"D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B
10,000
A5
37	"D.14.3
vybourání stávajícího schodiště v km 0,845;
počet
Obnova
povrchů
odstranění
stávajícího
chodníku
km
0,838,
vrstva
10,000
stupňů x délka
37,000
458.2885/20
SC

	A48
	A48
	
	29,250



	A50
	A50
	
	25,980




	A51
	A51
	
	2,000

	A51
	2	"D.14.3	Obnova	povrchů,	D.4.2	Vzorový	řez	B	-	demontáž	stávajícího	svislého	dopravního
2,000
	značení
	v	km	0,931

	A52
	A52
	
	31,650




	A57
	A57
	
	84,000




	A59
	A59
	
	62,352

	A59
	62.352 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
62.352
	
	

	A6
	A6
	
	33,000




	A60
	A60
	
	0,164




	A61
	A61
	
	5,586

	A61
	5.586 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem
5.586
	
	

	A7
	A7
	
	27,000


A52
A53
A53
A54
A54
A55
A55
A56
A56
2*(9+4.55)+4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání oplocení stanoviště 1; obvod + vnitřní příčka
A53
9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka
A54
2*2.6*105 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 546 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
A55
2*2.6*105 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 546 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet 546,000
A56
1 "D.15 Obnova popelnicových stání - přesun kontejnerů na provizorní stanoviště 1 zpět - stanoviště 1
00
00
31,650
40,950
40,950
546,0
546,000
546,0
1,000
A8
27,000
A8
00
228,0

	B14
	B14
	
	0,064

	B14
	"Mezisoučet: "0.064
0,064
	
	

	B16
	B16
	
	17,609


B17
B17
B20
B20
17,609
B17
(144.64*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, odvoz na deponii
B20
157.47 "F.3 tab vv - Výkop ruční
70
21,696
21,696
157,4

	B21
	B21
	
	0,838

	B21	1*0.4*2.095 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.838; počet x plocha v řezu x šířka
0,838

	B22
	B22
	
	1,131



	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B27
	B27
	
	4,085




	B4
	B4
	
	2,000




	B5
	B5
	
	2,000


B49
12,000

	B57
	B57
	
	2,000




	B59
	B59
	
	12,656



Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

B42
B42

112,970

112,970
B49
B6
B6

94,000

94,000
B61
B61
B61
C14
[bookmark: bookmark1141]185.492
[bookmark: bookmark1142]185.492
C14
"likvidace
odstraněné
komunikace,
hmotnost
dle
TOV
pol.
113107243,
sloupec
suť
185,492
celkem
0,560
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	C20
	C20
	
	598,150


C17
C17
55,719
"34.023+21.696
C16
C16

458,289

458,289 C17 "Mezisoučet:

	C21
	C21
	
	2,448




	C22
	C22
	
	3,305




	C27
	C27
	
	11,876




	C4
	C4
	
	39,000

	C4	"Mezisoučet:	"37+2
39,000

	C42
	C42
	
	827,870




	C42
	"Celkem: "714.9+112.97
	827,870

	C49
	C49
	22,000

	C49
	"Celkem: "10+12
	22,000

	C5
	C5
	39,000




	C57
	C57
	
	18,000

	C57
	9*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 18; počet panelů x počet na panel 18,000
	
	

	C59
	C59
	
	13,680



13,680C6
127,000

C6121,980
D21
D21

	C61
	C61
	
	191,078

	C61	"Celkem: "5.586+185.492
191,078

	D14
	D14
	
	0,624




	D17
	D17
	
	121,980




	D20
	D20
	
	-121,980



D213,816

9*0.4*1.06 "3.816.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.816; počet x plocha v řezu x šířka
D4
D4
D5
18,164
D4
9*2 "18.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1 odstranění chodníku pro provizorní stání, vrstva ACO 11; délka x šířka 18,000
D5
18,000
18,000

	D22
	D22
	
	5,152




	D27
	D27
	
	18,164



	D57
	D57
	
	8,000

	D57	4*2 "8.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 8; počet panelů x počet na panel
8,000

	D59
	D59
	
	0,160

	D59	0.4*0.4*0.4*2.5 "0.16.14.3 Obnova povrchů, 0.16.4.2 Vzorový řez 12.656 - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,931
0,160

	D6
	D6
	
	9,000




	E17
	E17
	
	86,240

	E17
	86.24	"F.3	tab	vv	-	Zpětný	zásyp	zeminou	z	výkopu	ruční,
	odvoz
	na	deponii

	
	86,240
	

	E20
	E20
	
	-86,240

	E20
	-86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční
	-

	86,240
	
	

	E21
	E21
	
	40,702




	E22
	E22
	
	54,948


E27
E27
E4
54,948
E27
"Celkem: 197,925 E4
197,9
"163.8+4.0825525+11.8755+18.16425
57,000



E57
E57
E59
E59
E6
E6
F17
F17
F20
57,000
E57
"Celkem:
112,000
E59
27.88 "likvidace vytrhaných obrubníků chodníku 62.352 komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
E6
"Celkem:
136,000
F17
"Celkem:
263,939
F20
112,0
00	"84+2+18+8
27,880
27,880
136,0
00	"33+94+9
263,9
"34.0233+921.696+121.98+86.24
-208,220

	E5
	E5
	
	57,000



	F21
	F21
	
	0,790




	F22
	F22
	
	2,847




	F59
	F59
	
	1,540




	G20
	G20
	
	17,609




	G21
	G21
	
	41,492

	G21
	"Celkem:
41,492
	"33.6+0.838+2.448+3.816+0.78975

	G22
	G22
	
	57,795




	A1
	A1
	
	34,023

	A1	(226.82*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
34,023
	

	A2
	A2
	
	I	34,023 I

	A2	226.82*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
34,023
	

	A3
	A3
	
	86,240




	A4
	A4
	
	121,9

	A4	121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
121,980
	80

	A5
	A5
	
	I	144,640 I

	A5	144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
144,640
	

	A6
	A6
	
	226,820

	A6	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
	226,820

	A7
	A7
	
	I	226,820 I

	A7	226.82 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
226,820
	

	B1
	B1
	
	21,696



21,696G22
G59
G59
H20
H20
H59
H59
SO 04.1.b
"Celkem: "45.36+1.1313+3.3048+5.1516+2.847
G59
14*0.4*0.4*0.25*2.5 "0.16.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška |h20
"Celkem: "440.68+157.47+-121,98+-86.24+17.6085
H59
"Celkem: "62.352+12.656+13.68+0.16+27.88+1.54+1.4
[bookmark: bookmark1143][bookmark: bookmark1144][bookmark: bookmark1145]Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp (POh)
II
57,795
1,400
1,400
407,5391
407,539
119,66S|
119,668
B2

B221,696
C7
"Celkem: "226.82+144.64
371,460

	B7
	B7
	
	144,6
40

	B7
	144.64 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně 144,640
	
	40

	C1
	C1
	
	55,719




	C2
	C2
	
	55,719

	C2	"Mezisoučet: "34.023+21.696
55,719

	C7
	C7
	
	371,460


[image: ]
	D2
	Kód
Kód
	D2
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výmě1r2a1,980

	D2
	
	121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	
	
	

	ED1
	
	12 ,980
ED1
	
	
	12861,92840

	D1E1
	
	86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, dovoz z deponie 86,240
	
	
	

	E2
	
	E2
	
	
	86,240

	
	
	121.98 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	
	
	121,980

	F1
	
	F1
	
	
	263,939

	F1
	
	"Celkem: "34.023+21.696+121.98+86.24
263,939
	
	
	

	F2
	
	F2
	
	
	263,939


E2	86.24 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční, nakládání na deponii	86,240
[bookmark: bookmark1146]SO 04.1.c	Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)

F2	"Celkem: "34.023+21.696+121.98+86.24	263,939
	A1
	A1
	
	3,276

	A1	(9*4.55*0.08) "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, dovoz z deponie; délka x šířka x tloušťka
3,276

	A10
	A10
	
	40,950

	A10	9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, vrstva fr. 8-16 mm tl. 50 mm ; délka x šířka
40,950

	A11
	A11
	
	8,250



A11	(7+20+6)*0.25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku; délka x šířka	8,250
	A12
	A12
	
	40,950



A12	9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, vrstva fr. 0-63 mm tl. 250 mm ; délka x šířka
	A13
	A13
	
	24,600



A13	24.6 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACP 16+, zvětšení tloušťky u zrušeného vstupu č. 5 v km 0,931; dle CAD
	A14
	A14
	
	587,000



A14	587 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACP 16+	587,000
	A15
	A15
	
	39,000

	A15	37+2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SC 18/20
39,000

	A16
	A16
	
	39,000

	A16	37+2 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva ACO 11
39,000

	A17
	A17
	
	587,000



A17	587 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace, vrstva ACO 11	587,000
	A18
	A18
	
	40,950

	A18	9*4.55 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1; délka x šířka
40,950

	A19
	A19
	
	2,800




	A19
	14*0.2 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, plastmalta pod sloupky; počet patek x délka
	2,800

	A2
	A2
	3,276

	A2
	9*4.55*0.08 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 1, nakládání na deponii; délka x šířka x tloušťka
	3,276

	A20
	A20
	4,704




	A21
	A21
	
	0,005




	A22
	A22
	
	0,010




	A23
	A23
	
	88,200




	A24
	A24
	
	14,000

	A24
	14 "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek 14,000
	
	

	A26
	A26
	
	94,000




A27
94,000
A27
1,000
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A31
33,000
A31
6,000

	A28
	A28
	
	94,000

	A28	94 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku komunikace
94,000

	A29
	A29
	
	33,000



	A32
	A32
	
	0,360


A4
56,000
A4
5,088


	A33
	A33
	
	56,000



	A6
	A6
	
	31,650




	A7
	A7
	
	225,610

	A7	225.61 "F.3 tab vv - Nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr.0-63
225,610

	A8
	A8
	
	10,000




	B11
	Kód
Kód
	B11
	Popis
	MJ
MJ
	Výměra39,000
Výměra39,000

	B11
	
	37+2
39,000
	"D.14.3
	Obnova
	povrchů,
	D.4.2	Vzorový
	řez
	39
	štěrkodrť
	fr.
	0-M32J
	pod	Výměrcahodník

	BA195
	
	39,000
BA195
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1480,90500




	B16
	B16
	
	39,000


B20
B20
39,000
B20
"Mezisoučet:
4,704
"4.704

B31
B31
B4
B4
33,000
B31
94
94,000
B4
2*((2*0.4+0.55)*0.265)	"D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům. výška
"D.14.3
Obnova
povrchů
asfaltová
zálivka
94,000
komunikace
0,716

	B29
	B29
	
	33,000



C15
C15
C16
C16
C20
C20
C29
C29
23,500
C15
"Celkem:
57,000
C16
9*2	"D.15 Obnova popelnicových stání
18,000
C20
stanoviště 1 obnova chodníku pro provizorní
stání;
14*0.2*(3.66)	"D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 1, kotvení sloupků; počet patek
10,248
C29
9	"D.15
Obnova
popelnicových
stání
stanoviště
obnova
chodníku
pro
provizorní
57,000
"39+18
18,000
délka x šířka
10,248
délka x hmotnost
9,000
délka
stání;

	C11
	C11
	
	23,500



	C31
	C31
	
	100,000



100,000C4
C4
5,804
"5.088+0.7155

C4
"Celkem:
	D11
	D11
	
	70,750




	D16
	D16
	
	57,000

	D16	"Celkem:	"39+18
57,000

	D20
	D20
	
	14,952




	A1
	A1
	
	38,000

	A1
	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 38,000
	
	

	A10
	I A10
	I
	I	0,392 I

	A10
	4.664*0.12*0.7 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 3, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 70% do 12 mm 0,392
	
	

	A11
	I A11
	I
	I	0,389 I

	A11
	0.83*2.13*0.22 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka
	
	0,389

	A12
	I A12
	I
	I	2,133 I

	A12
	0.83*2.13+2*0.22*0.83 "D.7 Zaslepení vstupních šachet- vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka x toušťka + čela 2,133
	
	

	A14
	I A14
	I
	I	1,768 I

	A14
	0.83*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - dobetonování stropu; délka x šířka 1,768
	
	

	A16
	A16
	
	0,259

	A16
	2.594*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	
	0,259

	A17
	A17
	
	I	17,040 I

	A17
	2.13*8 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - filigrány; délka x šířka 17,040
	
	

	A19
	A19
	
	18,900


[image: ]D20
D29
D29
E11
E11
F11
F11
SO 04.2
"Celkem: "4.704+10.248
D29
"Celkem: "33+9
E11
9*0.25 "70.75.15 Obnova popelnicových stání - stanoviště 1 obnova chodníku pro provizorní stání; délka x šířka
F11
"Celkem: "8.25+39+23.5+2.25
[bookmark: bookmark1147][bookmark: bookmark1148][bookmark: bookmark1149]Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
II
14,952
42,0001
42,000
2,2501
2,250
73,00q|
73,000
A20
18,900
A20
2,130



	A22
	A22
	
	19,170

	A22
	9.0*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka 19,170
	
	

	A23
	A23
	
	19,170


A28
1 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - vybourání stávajícího žebříku
1,000


	A25
	A25
	
	1,800

	A25	2*2.25*0.4 "D.7 Zaslepení vstupních šachet, D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 04.1 1.8 SO 04.3; počet x délka x šířka
1,800

	A28
	A28
	
	1,000




	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A29
	A29
	
	2,772


A37
A37

6,653

A36
A36
2*(1+3) "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nových trámů; počet trámů x počet trnů na koncích


	A3
	A3
	
	1,932




	A30
	A30
	
	1,000




	A31
	A31
	
	0,250




	A32
	A32
	
	0,250




	A33
	A33
	
	0,250




	A34
	A34
	
	8,000




	A35
	A35
	
	12,000


8,000
12,000
A36


	A38
	A38
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200




	A6
	A6
	
	2,147




	A7
	A7
	
	1,600




	A9
	A9
	
	0,168




	B11
	B11
	
	2,205




	B12
	B12
	
	4,052

	B12	2*0.2*8+2*0.2*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka +2x bok
4,052

	B20
	B20
	
	3,834




	B20
	2.13*0.2*9.0 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
	3,834

	B23
	B23
	2,130

	B23
	1*2.13 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - hydroizolace, řez 19.17; výška x délka
	2,130

	B3
	B3
	0,200




	B34
	B34
	
	12,000


B36
B36
B37
12,000
B36
2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet 13,000
B37
13,000
1,932



	B38
	B38
	
	0,050


C11
C11
19,203
C11
"Celkem: "0.388938+2.205
2,594


	B5
	B5
	
	0,229




	B6
	B6
	
	0,430




	B7
	B7
	
	19,203



	C12
	C12
	
	6,185




	C20
	C20
	
	5,964

	C20
	"Celkem: "2.13+3.834
5,964
	
	

	C23
	C23
	
	3,834




	C3
	C3
	
	0,430




	C34
	C34
	
	13,000

	C34	2*4+3+2 "D.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, kotvení nové stěny 8 schodu před ní; počet
13,000

	C36
	C36
	
	21,000

	C36	"Celkem: "8+13
21,000

	C37
	C37
	
	0,200




	
	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	C38
	C38
	
	0,104

	0,104

	C5
	C5
	
	0,429

	C5
	
	"Celkem: "0.2+0.228975
	
	0,429

	C38
	"Celkem: "0.054+0.05
	
	



	C6
	C6
	
	2,,087

	C7
	C7
	
	4,980




	D23
	D23
	
	25,134




	D3D34
	"CDel3k4em: "1.93185+0.2+0.42975
	
	332,,050620

	D37
	D37
	
	0,430


D23

	D6
	D6
	
	4,664

	D37	0.3*0.25*(1.8+2.13+1.8) "0.42975.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod	0,430

	D7
	D7
	
	1,131

	D6	"Celkem: "2.1465+0.42975+2.0874	4,664

	E7
	0.4E37*2.13+2*0.25*0.43 "1.1309.7 Zaslepení vstupních šachet - vstup 5, schod před novou stěnou; výška x délka + čela
	
	111,,913218


20*.022.8 *"2li.k13vi"d1a.c1e3 v0y9s.7ekZaansélhepo ebneítovnstu,p hnmícohtnšaocsht edtle- TvsOtuVp p5o, ln. o9v8á51st1ě2n1a1; 3ob, ěslsoturapneyc xSuvťýšckelak xemdélka

F37D3
D3

2,562

"Celkem: "19.17+2.13+3.834
25,134
F7
F7

38,842

E737
0,028
119,,922483
F37
F737

"Celkem: "61.65+31+91.2.9031+845.9+80+.21+.103.40299+7151+.902.0828
[bookmark: bookmark1150][bookmark: bookmark1151][bookmark: bookmark1152]Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)9,243
38,842

	A1
	A1
	
	43,013




A1	9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2; délka x šířka	43,013
	A10
	A10
	
	508,380

	A10	508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
508,380

	A11
	A11
	
	0,064




	A11
	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - vybourání stávající patky svislého dopravního značení v km 0,985
	0,064

	A12
	A12
	607,6

	A12
	607.62 "F.3 tab vv - Výkop strojní
	20	607,620

	A13
	A13
	76,257




	A14
	A14
	
	3,441


A16
A16
A18
3,441
A16
607.62 "F.3 tab vv - Výkop strojní 607,620
A18
20
607,6
30,240



	A2
	A2
	
	430,0

	A2
	430 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.3 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace 430,000
	
	00

	A20
	A20
	
	0,990


A26
34,330
A26
3,050


	A22
	A22
	
	2,955




	A23
	A23
	
	109,2

	A23	28*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 109.2; počet x délka x šířka
109,200

	A25
	A25
	
	34,330



	A27
	A27
	
	589,9

	A27
	589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 589,920
	
	20

	A28
	A28
	
	93,830


A29
93,830
A29
52
687,5

	A3
	A3
	
	5,000

	A3	5 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,980, vrstva ACO11
5,000

	A30
	A30
	
	589,9

	A30	589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný	20
589,920

	A31
	A31
	
	7,000




	
	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A32
	
	A32
	
	7,000

	A32
	7 "D.2 Podrobná situace, D.12 Řešení hydroizoalce 7 těsnění spár - kotevení izolace na neřešený úsek, těsnění okraje PU tmelem
	
	7,000

	A33
	
	A33
	
	589,920

	A33
	
	589.92 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 589,920
	
	

	A35
	
	A35
	
	0,900




	A37
	A37
	
	7,000




	A4
	A4
	
	5,000

	A4
	5 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,980, vrstva SC -315.02/20 5,000
	
	

	A40
	A40
	
	4,000




	A41
	A41
	
	82,000




	A42
	A42
	
	4,000

	A42
	2+2 "D.14.3 Obnova povrchů - odříznutí stávajícího chodníku, vrstva SC -315.02/20 4,000
	

	A43
	A43
	
	20,250



20,250A44
10,000

A44
A5
384,800
A5
33,500

	A45
	A45
	
	21,580

	A45
	21.58 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
21,580
	
	

	A46
	A46
	
	1,000




	A47
	A47
	
	32,450




	A48
	A48
	
	43,013

	A48
	9.25*4.65 "D.15 Obnova popelnicových stání - rozebrání/obnova dlažby stanoviště 2; délka x šířka 43,013
	
	

	A49
	A49
	
	384,800



	A50
	A50
	
	384,800

	A50	2*2.6*74 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 384.8 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
384,800

	A51
	A51
	
	1,000



	A51
	1 "D.15 Obnova popelnicových stání - přesun kontejnerů na provizorní stanoviště 1 zpět - stanoviště 2
	1,000

	A52
	A52
	56,000

	A52
	28*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 56; počet panelů x počet na panel
	56,000

	A54
	A54
	51,792


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A55
A55
A6
A6
A8
A55
2.548 [bookmark: bookmark1153]"likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec suť celkem
[bookmark: bookmark1154]2.548
A6
2*(73+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 166,000
A8
00
2,548
166,0
26,000
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B12
B12
B13
0,064
B12
"Mezisoučet: "607.62
607,620
B13
20
607,6
76,257

	B11
	B11
	
	0,064





	B16
	B16
	
	607,6

	B16
	"Mezisoučet: "607.62
607,620
	
	20

	B18
	B18
	
	8,262


B23
B23
B29
B29
B3
B23
10*(1.95*((1.545+1.5)/2)) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ C; počet x délka x šířka 29,689
B29
93.83*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý; plocha x nadvýměra na přesahy 109,359
B3
59
29,689
109,3
21,000


	B20
	B20
	
	0,644





	B33
	B33
	
	93,830

	B33	93.83 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
93,830

	B4
	B4
	
	21,000

	B4	21 "D.14.3 Odstranění stávajícího chodníku v km 0,998, vrstva SC -315.02/20
21,000

	B46
	B46
	
	1,000



B46
1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 1 - demontáž stávajícího svislého dopravního znSačtreannía v 3 k8m6 z0,491925
1,000

	B5
	B5
	
	84,000

	B5
	57+9+16+2*1	"D.14.3	Obnova	povrchů,
84,000
	D.4.2
	Vzorový
	řez
	84
	-	vytrhání
	obrubníků
	stávající
	komunikace

	B52
	B52
	
	20,000

	B52
	10*2	"D.2	Podrobná	situace	-
20,000
	filigránový
	panel
	typ
	C;
	počet	panelů
	x
	
	počet
	
	na	panel

	B54
	B54
	
	6,240


B55
B55
C11
C11
B55
135.88
135,880
C11
"Mezisoučet:
"likvidace
odstraněné
komunikace,
hmotnost
dle
TOV
pol.
113107243,
sloupec
80suť
135,8
celkem
0,128
"0.064+0.064

C13
C13
C16
C16 315,020
C18
C13
315.02
315,020
C16
-315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
C18
"F.3
tab
vv
Zpětný
zásyp
zeminou
výkopu
strojní,
odvoz
315,0
20na	deponii
-315,020
0,572

	C12
	C12
	
	18,495





	C20
	C20
	
	1,634


C29
2,018
C29
11
796,9


	C23
	C23
	
	2,018



C33
C33
C4
26,000
C33 "Celkem: 683,750
C4
683,7
50	"589.92+93.83
26,000

	C3
	C3
	
	26,000





	C46
	C46
	
	2,000



	C5
	C5
	
	117,5

	C5
	"Celkem:
117,500
	
	00	"33.5+84

	C52
	C52
	
	2,000



C52
C54
C54
C55
1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ D; počet panelů x počet na panel
C54
24.088 "likvidace vytrhaných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
C55
28
2,000
24,088
24,088
138,4
D12
D12
D13
0,560
D12
"Celkem: "607.62+18.495375 626,115
D13
15
626,1
77
391,2

	D11
	D11
	
	0,560



315,020
D18
D18
D23
D18
"Mezisoučet: "30.24+8.262+0.5724
39,074
D23
39,074
07
140,9

	D16
	D16
	
	-315,020



	D52
	D52
	
	78,000

	D52
	"Celkem: "56+20+2
78,000
	
	

	D54
	D54
	
	0,160




	E11
	E11
	
	0,688




	E16
	E16
	
	18,495



18,495E18
E18
1,314

E18
1.65*0.6+2*0.6*0.27 "39.0744.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka +čela
F16
F16
F16
"Celkem: "607.62+-315.02+18.495375
95
311,0

	E54
	E54
	
	0,160



	F18
	F18
	
	1,346

	F18	1.65*0.39+2*1.3*0.27 "39.0744.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka +čela
1,346

	F54
	F54
	
	0,700


F54
0.7 "likvidace vybouraného schodiště, hmotnost dle TOV pol. 963042819, sloupec suť celkem Strana 388 z 412
0,700

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	G18
	G18
	
	41,734

	G18
	"Celkem: "30.24+8.262+0.5724+1.314+1.3455
	
	41,734

	G54
	G54
	
	1,400

	G54
	14*0.4*0.4*0.25*2.5 "0.16.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, bourání stávajících patek; počet patek x délka x šířka x výška
	
	1,400

	H54
	H54
	
	84,540

	H54
SO 04.3.b
	"Celkem: "51.792+6.24+24.088+0.16+0.16+0.7+1.4
[bookmark: bookmark1155]Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)
	
	84,540



	A1
	A1
	
	76,257

	A1
	(508.38*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie 76,257
	
	

	A11
	A11
	
	1,000


A11	1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,985


	A2
	A2
	
	76,257

	A2	508.38*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
76,257

	A3
	A3
	
	315,020

	A3	315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
315,020

	A4
	A4
	
	508,380

	A4	508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
508,380

	A5
	A5
	
	508,380

	A5	508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
508,380

	A6
	A6
	
	508,380

	A6	508.38 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
508,380

	A8
	A8
	
	0,064


A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,985


	A9
	A9
	
	0,640


A9	4*(0.4*0.4) "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,985


	B1
	B1
	
	76,257


B1	"Mezisoučet: "76.257


	B11
	B11
	
	1,000


B11	1 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 1 - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 0,995


	B2
	B2
	
	76,257

	B2	"Mezisoučet: "76.257
76,257

	B8
	B8
	
	0,064

	B8	0.4*0.4*0.4 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.064 - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,995
0,064

	B9
	B9
	
	0,640
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Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B9
	4*(0.4*0.4) "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 0.64 - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 0,995
	0,640

	C1
	C1
	315,020

	C1
	315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	315,020

	C11
	C11
	2,000



C2
C2
C8
C2
315.02 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
C8
315,020
315,020
0,128
	C9
	C9
	
	1,280



	D1
	D1
	
	391,277

	D1	"Celkem: "76.257+315.02
391,277

	D2
	D2
	
	391,277



SO 04.3.c
[bookmark: bookmark1156][bookmark: bookmark1157][bookmark: bookmark1158]Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (město Teplice)
	A1
	A1
	
	3,441



	A10
	A10
	
	10,000



A11
10,000
A11
43,013
	A12
	A12
	
	43,013



A13
A13
43,013
A13
(8.5+25)*0.25 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku; délka x šířka
8,375
	A14
	A14
	
	43,013



A15
43,013
A15
430,000
	A16
	A16
	
	26,000

	A16	5+21 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva SC c16/20
26,000

	A17
	A17
	
	26,000



A17
5+21 "D.14.3 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku, vrstva ACO 11
26,000



























	A18
	A18
	
	430,000

	A18
	430
430,000
	"D.14.3
	Obnova
	povrchů,	D.4.2	Vzorový
	řez	B
	-	obnova	komunikace,
	vrstva
	ACO
	11

	A19
	A19
	
	43,013

	A19
	9.25*4.65
43,013
	"D.15
	Obnova
	popelnicových	stání	-
	rozebrání/obnova
	dlažby	stanoviště	2;
	délka
	x
	šířka

	A2
	A2
	
	3,441


A25
A25
A27
A27
A28
A28
A29
A29
88,200
A25
14	"D.15
14,000
A27
57+9+16+2*1
84,000
A28
57+9+16
82,000
A29
2
Obnova
"D.14.3
"D.14.3
"D.14.3
popelnicových
Obnova
Obnova
Obnova
stání
obnova
oplocení
stanoviště
2,
kotvení
sloupků;
povrchů,
povrchů,
povrchů,
D.4.2
D.4.2
D.4.2
Vzorový
Vzorový
Vzorový
řez
řez
řez
obnova
obnova
obnova
obrubníku
obrubníku
obrubníku
14,000
počet	patek
84,000
komunikace
82,000
komunikace
2,000
komunikace


	A20
	A20
	
	2,800




	A21
	A21
	
	4,704




	A22
	A22
	
	0,005




	A23
	A23
	
	0,010




	A24
	A24
	
	88,200



A30
A30
A32
A32
192,630 A30 8.5+25 33,500 A32 2+2
"D.14.3
"D.14.3
Obnova
povrchů,
Obnova
D.4.2
povrchů
Vzorový
řez
obnova
obrubníku
asfaltová
zálivka
33,500
chodníku
4,000
chodníku

	A3
	A3
	
	192,630



	A33
	A33
	3,300

	A33
	8*0.6*0.6+0.6*0.7	"D.15	Obnova	popelnicových	stání	-	obnova	oplocení stanoviště	2,	geotextilie	pod	patky;	počet
3,300
	patek	x
	délka	x šířka

	A34
	A34
	
	56,000


56,000

	A4
	A4
	
	346,734



	A4
	192.63*1.8 "F.3 tab vv - nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr. 0-63; objem x hmotnost
	346,734

	A6
	A6
	5,088

	A6
	12*(4*0.4*0.265) "D.15 Obnova popelnicových stání - obnova oplocení stanoviště 2, obnova patek; počet patek x délka x šířka x prům. výška
	5,088

	A8
	A8
	32,450


B21
26,000
B21
4,704


	A9
	A9
	
	192,630

	A9
	192.63 "F.3 tab vv - Nesesedavé vrstvy vozovky ŠDa fr.0-63 192,630
	
	

	B13
	B13
	
	26,000





	B32
	B32
	
	82,000

	B32
	82 "D.14.3 Obnova povrchů - asfaltová zálivka komunikace 82,000
	
	

	B6
	B6
	
	0,716


C32
C32
C6
10,248
C32
"Celkem: "4+82
86,000
C6
86,000
5,804


	C13
	C13
	
	21,000




	C21
	C21
	
	10,248



	D13
	D13
	
	55,375

	D13	"Celkem: "8.375+26+21
55,375

	D21
	D21
	
	14,952

	D21	"Celkem: "4.704+10.248
14,952
SO 06.1.a	U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)

	A1
	A1
	
	34,000




	A10
	A10
	
	1,600

	A10	2*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.6, boky; počet x výšky x šířka
1,600

	A12
	A12
	
	0,660



	
	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A14
	
	A14
	
	0,138

	A14
	1.38*0.10 "výztuž dobetonávky filigránových panelů; objem beton dle pol. 411321414 x 100 kg/m3
	
	0,138

	A15
	
	A15
	
	7,800

	A15
	
	2*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 7.8; počet x délka x šířka 7,800
	
	

	A17
	
	A17
	
	2,130




	A18
	A18
	
	0,110




	A19
	A19
	
	39,900

	A19
	39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 39,900
	
	

	A20
	A20
	
	6,270




	A21
	A21
	
	46,503




	A22
	A22
	
	39,900

	A22
	39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 39,900
	
	

	A23
	A23
	
	7,000




	A24
	A24
	
	7,000




	A25
	A25
	
	39,900

	A25
	39.9 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 39,900
	
	

	A27
	A27
	
	0,900




	A29
	A29
	
	7,000




	A3
	A3
	
	48,560

	A3	48.56 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
48,560

	A32
	A32
	
	1,440

	A32	1.44 "F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
1,440

	A33
	A33
	
	1,000




	A34
	A34
	
	26,000

	A34	2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
26,000

	A35
	A35
	
	26,000




	A35
	2*2.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 26 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	26,000

	A36
	A36
	4,000

	A36
	2*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 4; počet panelů x počet na panel
	4,000

	A38
	A38
	3,456




	A4
	A4
	
	0,064




	A5
	A5
	
	49,030




	A6
	A6
	
	7,284




	A8
	A8
	
	49,030

	A8
	49.03 "F.3 tab vv - Výkop strojní 49,030
	
	

	A9
	A9
	
	1,200




	B10
	B10
	
	0,820




	B21
	B21
	
	7,308




	B25
	B25
	
	6,270




	B38
	B38
	
	0,160




	B6
	B6
	
	7,284

	B6
	"Mezisoučet: "7.284
7,284
	
	

	B8
	B8
	
	49,030




	B9
	B9
	
	0,180




	C10
	C10
	
	2,420

	C10	"Celkem: "1.6+0.82
2,420

	C21
	C21
	
	53,811

	C21	"Celkem: "46.50345+7.307685
53,811

	C25
	C25
	
	46,170




	C6
	Kód
Kód
	C6
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra38,500

	C6
	
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
	
	
	

	C388
	C388
	
	-338,561060


C3C88	-38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní	-[bookmark: bookmark1159]SO 06.1.b	U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)

38,500
C9	C9	1,380

	D6
	D6
	
	45,784

	D6	"Celkem: "7.284+38.5
45,784

	D8
	D8
	
	10,530


"Celkem: "3.456+0.16	3,616
C9	"Celkem: "1.2+0.18	1,380

D8	"Celkem: "49.03+-38.5	10,530
	A1
	A1
	
	7,284

	A1	(48.56*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
7,284

	A11
	A11
	
	1,000

	A11	1 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - zpětné osazení svislého dopravního značení v km 1,017
1,000

	A2
	A2
	
	7,284



A2	48.56*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii	7,284
	A3
	A3
	
	38,500

	A3	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
38,500

	A4
	A4
	
	48,560

	A4	48.56 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
48,560

	A5
	A5
	
	48,560



A5	48.56 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	48,560
	A7
	A7
	
	0,016



A7	0.4*0.4*0.1 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017
	A8
	A8
	
	0,064



A8	0.4*0.4*0.4 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017
	A9
	A9
	
	0,640



A9	4*(0.4*0.4) "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - nová betonová patka svislého dopravního značení v km 1,017	0,640
	B1
	B1
	
	7,284

	B1	"Mezisoučet: "7.284
7,284

	B2
	B2
	
	7,284




	B2
	"Mezisoučet: "7.284
	7,284

	C1
	C1
	38,500

	C1
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
	38,500

	C2
	C2
	38,500

	C2
	38.5 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
	38,500

	D1
	D1
	45,784

	D1
	"Celkem: "7.284+38.5
	45,784

	D2
	D2
	45,784

	D2
	"Celkem: "7.284+38.5
	45,784



[bookmark: bookmark1160][bookmark: bookmark1161][bookmark: bookmark1162]U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)SO 06.2.a

	A1
	A1
	
	38,000

	A1
	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 38,000
	
	

	A10
	A10
	
	0,320




	A11
	A11
	
	0,568




	A12
	A12
	
	3,124




	A14
	A14
	
	2,583




	A16
	A16
	
	0,277




	A17
	A17
	
	12,600

	A17
	2.1*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - filigrány; délka x šířka 12,600
	
	

	A19
	A19
	
	19,005



19,005A20
A20
2,100

A20
1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 2.1; výška x délka
A23
2.1 "D.12 Ř ešení hydroizolace 2.1 těsnění spár, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - detail 3, ukončení nopové fólie
2,100

	A21
	A21
	
	22,150




	A22
	A22
	
	19,005

	A22	9.05*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace vodorovná; šířka x délka
19,005

	A23
	A23
	
	2,100




	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A24
	A24
	
	19,005




	A26
	A26
	
	1,800




	A29
	A29
	
	1,000




	A3
	A3
	
	1,886




	A30
	A30
	
	3,350

	A30
	3.35 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - nový kompozitní žebřík 3,350
	
	

	A33
	A33
	
	1,000




	A35
	A35
	
	1,000




	A36
	A36
	
	8,000

	A36
	4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 06.2, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku 8,000
	
	

	A38
	A38
	
	2,851




	A39
	A39
	
	1,000




	A40
	A40
	
	0,250




	A41
	A41
	
	0,250




	A42
	A42
	
	0,250




	A43
	A43
	
	8,000




	A45
	A45
	
	6,842

	A45
	6.842 "likvidace vybouraného stropu, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec Suť celkem
6.842
	
	

	A46
	A46
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200

	A5	2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
0,200

	A7
	A7
	
	1,600
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	A7
	2*2*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - obnova části stěny u trámů; počet x obě strany x plocha v řezu
	1,6
00

	A9
	A9
	0,137

	A9
	3.807*0.12*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, výztuž žb konstrukcí; objem betonu x 120 kg/m3 x 30% do 12 mm
	0,1
37

	B11
	B11
	2,205



B12B12
B12
B20
B20
B21
B21
B24
B24
B3
B3
B43
B43

2*0.2*6+0.2*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - přebetonování filigránů; obě čela x výška x délka + bok
B20
2*0.2*9.05 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
B21
1*2.1*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 22.1503275; výška x délka x nadvýměra na přesahy
B24
1*2.1 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez 19.005; výška x délka
B3
2*0.4*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťka
B43


4*4 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, kotvení žb rámu pro poklop; počet stran x počet na stranu05
2,820
2,8
20
3,620
3,6
20
2,448
2,4
48
2,100
2,1
00
0,200
0,2
00 16,000 16,000



B45
B45
B46
B46
B7
1,886
1,8
86
0,050
0,0
50
18,761
B45
0.54*0.25*(6.96+7.01) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - vybourání stávajících trámů; výška x šířka x délky B46
0.05 "likvidace vybouraného stávajícího žebříku, hmotnost dle TOV pol. R7678338 , sloupec Suť celkem B7
B7
C11
C11
C12
C12
C20
C20
C21
(2*0.5+0.3)*(6.96+7.01)+2*2*0.5*0.3 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6, nové žb trámy; 2xvýška + šířka x délky + čela
C11
"Celkem: "0.56826+2.205
C12
"Celkem: "3.1242+2.82
C20
"Celkem: "2.1+3.62
C21
18,761
2,773
[bookmark: bookmark1163]2.7
73
5,944
5,9
44
5,720
[bookmark: bookmark1164]5.7
20
4,196
4,1
	C24
	C24
	3,620

	C24
	2*0.2*9.05 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - hydroizolace, řez D; obě strany x výška x délka
	3,6
20

	C3
	C3
	0,283
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C3	0.2*0.25*(2.02+1.62+2.02) "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 6 - odborání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
0,283
[image: ]












	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C43
	C43
	
	24,000

	C45
	C45
	
	0,200

	C7
	C7
	
	27,298



C465
C4C346
0,12040
204,10004
D21
"CCel4k6em: "8+16
D21
28,794
	D24
	D24
	
	24,725

	D21	"Celkem: "22.1503275+2.44755+4.1958	28,794

	D45
	D45
	
	0,283

	D234	"Celkem: "1.88595+0.2+0.283	242,,732659



	D3
	D3
	
	20,,306289



"Celkem: "19.005+2.1+3.62
0,283
SO 06.2.b
[bookmark: bookmark1165][bookmark: bookmark1166][bookmark: bookmark1167]U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (POh)
	D4A51
	0.2A*10.25*(2.02+1.62+2.02) "0.283.2 Podrobná situace, 0.283.6 Obnova vstupních šachet - vstup 2 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvod
	
	5,675



AD17
D7A4
A4
E45
1.925+1.825+1.925 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.2; 5AD,64775
"CAel4kem: "1.6+18.761+27.2976
4*4 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.2, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem
47,659
1467,,060590
16,000
	F45
	F45
	
	9,239



[bookmark: bookmark1168][bookmark: bookmark1169][bookmark: bookmark1170]SO 06.3.a	U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a konstrukce (POh)
	A1
	A1
	
	173,000

	A1	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku	173,000

	A10
	A10
	
	539,620

	A10	539.62 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
539,620

	A11
	A11
	
	228,860



A11
228.86 "F.3 tab vv - Výkop ruční
228,860
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A12
	A12
	
	453,570


A14
A14
A16
80,943
A14
(173*0.08)	"D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B
13,840
A16
rozebrání dlažby chodníku,
odvoz
13,840 na deponii 453,570


	A13
	A13
	
	80,943





A18
A18
A2
13,800
A18
23*(0.2+0.2)*2
18,400
A2
"D.2
Podrobná
situace
filigránový
panel
typ
18.4,
boky;
počet
výšky
18,400
x šířka
24,000

	A17
	A17
	
	13,800





	A20
	A20
	
	2,937


A26
A26
A27
35,030
A26
61 61,000 A27
"D.16
Kolize
sítí
nová
trasa
sdělovacího
kabelu
61,000
CETIN
26,352


	A22
	A22
	
	2,771




	A23
	A23
	
	89,700




	A25
	A25
	
	35,030





A29
A29
A3
61,000
A29
61
61,000
A3
"D.16
Kolize
sítí
nová
trasa
sdělovacího
kabelu
61,000
CETIN
24,000

	A28
	A28
	
	61,000





	A30
	A30
	
	61,000

	A30
	61
61,000
	"D.16
	Kolize
	sítí
	nová
	trasa
	sdělovacího
	kabelu
	CETIN

	A33
	A33
	
	641,470



	A33
	641.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
	641,470

	A34
	A34
	
	101,5

	A34
	101.53 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	30
	101,530

	A36
	A36
	641,4


A45
A45
A46
A46
A47
A47
A48
A48
A5
23,350
A45
173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - očištění rozebrané dlažby chodníku pro zpětné využití 173,000
A46
2*2.6*93 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 483.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
A47
2*2.6*93 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 483.6 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet 483,600
A48
23*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 46; počet panelů x počet na panel
46,000
A5
00
00
00
173,0
483,6
483,600
483,6
46,000
7,000


	A37
	A37
	
	641,4

	A37
	641.47 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 641,470
	
	70

	A4
	A4
	
	6,000




	A40
	A40
	
	1,500




	A41
	A41
	
	6,550

	A41
	5.55+1 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávající komunikace v km 1,030 6,550
	
	

	A42
	A42
	
	1,500




	A43
	A43
	
	24,750




	A44
	A44
	
	23,350



	A50
	A50
	
	56,040

	A50	56.04 "likvidace vybouraných žb panelů, hmotnost dle TOV pol. 963051113, sloupec suť celkem
56,040

	A51
	A51
	
	1,896

	A51	1.896 "likvidace odstraněné komunikace, hmotnost dle TOV pol. 113107343, sloupec suť celkem
1,896

	A6
	A6
	
	61,000




	A7
	A7
	
	
	202,0

	A7
	2*(91+10)
202,000
	"D.2
	Podrobná
	situace
	-	mobilní
	oplocení
	prostoru
	během
	stavby;
	obvod

	A9
	A9
	
	
	261,5

	A9
	261.5
261,500
	"F.3
	tab
	vv	-
	Sejmutí/rozhrnutí
	ornice
	tl.
	150
	mm
	ručně

	B13
	B13
	
	39,225


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

B16
B16
B17
B17
39,225
B16
228.86
228,860
B17
"F.3
tab
vv
Výkop
228,8
60	ruční
3,780
x šířka
B18
B18

4,800

filigránový panel typ 3.78; počet x plocha
6*0.3*2.1	"D.2 Podrobná situace
v řezu
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B37
B37
B48
B48
B5
B5
B50
B50
B51
B51
C13
C13
C16
C16
C17
C17
24,570
B37
101.53	"F.3	tab	vv
101,530
B48
6*2	"D.2	Podrobná	situace
12,000
B5
Hydroizolační	asfaltový	pás	na	asfaltový	penetrační
filigránový	panel	typ	12;	počet	panelů	x
vytrhání obrubníků chodníku
11+10	"D.4.2 Vzorový řez 21,	D.14.4 Obnova povrchů
21,000
B50
15.785 [bookmark: bookmark1171]"likvidace	vytrhaných	obrubníků,	hmotnost	dle	TOV	pol.	113202111,
[bookmark: bookmark1172]15.785
B51
2.352 [bookmark: bookmark1173]"likvidace	odstraněného	chodníku,	hmotnost	dle	TOV	pol.	113107341,
[bookmark: bookmark1174]2.352
C13
"Mezisoučet:
120,168
C16
"Mezisoučet:
682,430
C17
12*0.3*1.53	"D.2 Podrobná situace
filigránový panel typ 5.508; počet x plocha
nátěr 30 -
počet
sloupec
sloupec
v řezu
101,5
svislý
12,000
na	panel
21,000
km	1,090
15,785
suť	celkem
2,352
suť	celkem
120,1
68	"80.943+39.225
682,4
30	"453.57+228.86
5,508
x šířka

	B23
	B23
	
	24,570



	C18
	C18
	7,344

	C18
	12*(0.2+0.2)*1.53
7,344
	"D.2
	Podrobná
	situace
	filigránový
	panel
	typ
	7.344,
	boky;
	počet
	x
	výšky
	x
	šířka

	C23
	C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,627


35,627

	C37
	C37
	
	743,0

	
	
	
	00



393,570
D17
D17
D48
D48
D5
24,219
D48
12*2 "24.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel 24,000
D5
24,000
77,000

	C37
	"Celkem: "641.47+101.53
	743,000

	C48
	C48
	24,000

	C48
	12*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 24; počet panelů x počet na panel
	24,000

	C5
	C5
	49,000




	C50
	C50
	
	5,760

	C50
	5.76 "likvidace odstraněného chodníku, hmotnost dle TOV pol. 113107330, sloupec suť celkem 5,760
	
	

	C51
	C51
	
	4,248




	D13
	D13
	
	393,570




	D16
	D16
	
	-393,570



D173,816

12*0.3*1.06 "3.816.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.816; počet x plocha v řezu x šířka
	D18
	D18
	
	5,088




	D23
	D23
	
	24,219


Kód	Popis	MJ	Výměra
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	D50
	D50
	
	77,585

	D50
	"Celkem: "56.04+15.785+5.76
77,585
	
	

	E13
	E13
	
	210,600



210,600E16
-210,600

E16
E23
"Celkem: "89.7+24.57+35.6265+24.219
Strana 406 z 412
174,116

	E17
	E17
	
	26,904

	E17	"Mezisoučet: "13.8+3.78+5.508+3.816
26,904

	E18
	E18
	
	35,632

	E18	"Mezisoučet: "18.4+4.8+7.344+5.088
35,632

	E23
	E23
	
	174,116




	F13
	Kód
	F13
	Popis
	MJ
	Výmě7r2a4,338

	F13
	
	"Celkem: "80.943+39.225+393.57+210.6
	
	
	

	FE1468
	FE1468
	
	10786,02060


E4F816	"Celkem: "453.57+228.86+-393.57+-210.6
78,260
F17	F17	0,801

	A1
	A1
	
	80,943

	A1	(539.62*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
80,943

	A2
	A2
	
	80,943

	A2	539.62*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
80,943

	A3
	A3
	
	210,600


A3	210.6 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu ruční	210,600

	A4
	A4
	
	453,570

	A4	453.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní
453,570

	A5
	A5
	
	261,500

	A5	261.5 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně
261,500

	A6
	A6
	
	539,620



A6	539.62 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně	539,620
	A7
	A7
	
	539,620

	A7	539.62 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
539,620

	B1
	B1
	
	39,225

	B1	(261.50*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, dovoz z deponie
39,225

	B2
	B2
	
	39,225

	B2	261.50*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm ručně, nakládání na deponii
39,225

	B7
	B7
	
	261,500


F18
F18

3,757
F18	1.78*1.65+2*2.05*0.2 "5.088.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka + čela
3,757
G17
G17

27,705
G17	"Celkem: "13.8+3.78+5.508+3.816+0.801
27,705
G18
G18

39,389
F17	2.25*1.78*0.2 "3.816.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka x tloušťka	0,801
G18	"Celkem: "18.4+4.8+7.344+5.088+3.757	39,389

"Celkem: "46+12+24+24	106,000
[bookmark: bookmark1175][bookmark: bookmark1176][bookmark: bookmark1177]SO 06.3.b	U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (POh)


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	C1
	C1
	
	120,168

	C1	"Mezisoučet: "80.943+39.225
120,168

	C2
	C2
	
	120,168

	C2	"Mezisoučet: "80.943+39.225
120,168

	C7
	C7
	
	801,120



	D1
	D1
	
	393,570

	D1	393.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, dovoz z deponie
393,570

	D2
	D2
	
	393,570

	D2	393.57 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, nakládání na deponii
393,570

	E1
	E1
	
	210,600



C7
"Celkem: "539.62+261.5
801,120
E2
210,600
E2
210,600
	F1
	F1
	
	724,338

	F1	"Celkem: "80.943+39.225+393.57+210.6
724,338

	F2
	F2
	
	724,338



SO 06.3.c
[bookmark: bookmark1178][bookmark: bookmark1179][bookmark: bookmark1180]U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - povrch (město Teplice)
	A1
	A1
	
	13,840



A10
A10
13,840
A10
7 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova obrubníku v km 1,030
7,000
	A12
	A12
	
	6,550



	A2
	A2
	
	13,840

	A2	173*0.08 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - rozebrání dlažby chodníku, nakládání na deponii
13,840

	A3
	A3
	
	1,750




























A5
6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace v km 1,030, vrstva ACP 16+
6,000

	A4
	A4
	
	6,000

	A4	6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - ŠDa pod komunikaci v km 1,030; délka x šířka
6,000

	A5
	A5
	
	6,000
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	Kód
Kód
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra

	A6
	A6
	
	24,000

	24,000

	A7
	A7
	
	6,000

	A7
	6 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova komunikace v km 1,030, vrstva ACO 11
	
	6,000

	A6
	24 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 1,060, vrstva SC C16/20
	
	


B1B23
1.5B "3D.4.2 Vzorový řez 1.5, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,060

51,,25500
C10
C10

49,000

21,000
F3
F3

216,250

"4C9e*l0k.e2m5 :"1"72.+2251.1+4.94 Obnova povrchů, 12.25.4.2 Vzorový řez 5.25 - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku podél dlažby; délka x šířka
77,000
17132,,02050
E3
FE3
E3
173,000
216,250
[bookmark: bookmark1181]A1
A1

153,000

1"C73el"k1e2m.2: 5".1.47.54+ O5.b2n5o+v2a4 p+o1v2r.c2h5ů+,1 1723.25.4.2 Vzorový řez 5.25 - obnova dlažby chodníku, drcené kamenivo fr. 8-16 mm tl. 100-150 mm U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh)

	A8
	A8
	
	24,000

	A9
	A9
	
	173,000




	B10
	B10
	
	21,000

	A9
	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova dlažby chodníku
	

	B12
	B12
	
	1,500


B10
11+10 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - obnova obrubníků chodníku v km 1,060

	C12
	C12
	
	8,050

	C10	49 "D.4.2 Vzorový řez 21, D.14.4 Obnova povrchů - obnova obrubníků chodníku podél dlažby	49,000

	C3
	C3
	
	24,000

	C12	"Celkem: "6.55+1.5	8,050

	D3
	24D "3D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 5.25 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník v km 1,060
	
	1224,,020500


D310

A1	153 "D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 1,120, vrstva ACO11	153,000
	A10
	A10
	
	51,380

	A10	51.38 "F.3 tab vv - Výkop strojní
51,380

	A11
	A11
	
	2,400




	A11
	3*0.4*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2.4; počet x plocha v řezu x šířka
	2,400

	A14
	A14
	1,452

	A14
	1.65*0.88 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na konci úseku; délka x šířka x tloušťka
	1,452

	A16
	A16
	0,646




	A19
	A19
	
	7,330


A2
A2
A20
7,330
A2
153 "D.14.4 Obnova povrchů - odstranění stávajícího chodníku v km 1,120, vrstva ACO11 153,000
A20
00
153,0
0,360



A23
A23
A24
A24
A25
A25
A28
19,800
A23
126*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
A24
126 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
126,000
A25
126 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
126,000
A28
53
00
00
146,8
146,853
126,0
126,0
19,000

	A21
	A21
	
	126,0

	A21
	126 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný 126,000
	
	00

	A22
	A22
	
	19,800



A3
A3
A30
19,000
A3
19+81+18 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - vytrhání obrubníků chodníku v km 1,120 118,000
A30
00
118,0
4,500

	A29
	A29
	
	19,000





	A31
	A31
	
	4,550

	A31	4.55"F.3 tab vv - Bourání ŽB panelů tl. 150 mm
4,550

	A32
	A32
	
	173,0

	A32	173 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - očištění rozebrané dlažby chodníku pro zpětné využití	00
173,000

	A33
	A33
	
	83,200




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A34
	A34
	
	83,200

	A34
	2*2.6*16 "D.2 Podrobná situace, D.4.1 Vzorový řez 83.2 - úprava povrchu stávajících propustků, očištění tlakovou vodou; obě strany x šířka x počet
	
	83,200

	A35
	A35
	
	6,000

	A35
	3*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 6; počet panelů x počet na panel 6,000
	
	

	A37
	A37
	
	10,920



10,920A38
14,994

A38
	A4
	A4
	
	52,000

	A4
	2*(16+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod 52,000
	
	

	A6
	A6
	
	42,930



42,930A7
51,380

A7
B11
51,380
B11
0,840

	A8
	A8
	
	6,440

	A8
	(42.93*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii 6,440
	

	B10
	B10
	
	51,380



	B23
	B23
	
	23,077




	B25
	B25
	
	19,800

	B25
	19.8 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý 19,800
	
	

	B35
	B35
	
	2,000




	B37
	B37
	
	24,190

	B37	24.19 "likvidace vytrhaných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec suť celkem
24,190

	B8
	B8
	
	6,440

	B8	"Mezisoučet: "6.4395
6,440

	C10
	C10
	
	-45,640




	C11
	C11
	
	1,836

	C11	3*0.4*1.53 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 1.836; počet x plocha v řezu x šířka
1,836

	C23
	C23
	
	169,930



	C23
	"Celkem: "146.853+23.0769
	169,930

	C25
	C25
	145,800

	C25
	"Celkem: "126+19.8
	145,800

	C35
	C35
	6,000




	C37
	C37
	
	36,720


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

C8
C8
D10
36,720
C8
45.64
45,640
D10
"F.3
tab
vv
Zpětný
zásyp
zeminou
výkopu
strojní,
odvoz
na
45,640 deponii 5,740

Strana # z 412

Strana # z 412



	D11
	D11
	
	0,848




	D35
	D35
	
	4,000




	D37
	D37
	
	71,830




	D8
	D8
	
	52,080



52,080E11
E11
5,924
"2.4+0.84+1.836+0.848

E11
"Mezisoučet:
	E35
	E35
	
	18,000




	F11
	F11
	
	0,535




	G11
	G11
	
	6,459



	G11
	"Celkem:
6,459
	"2.4+0.84+1.836+0.848+0.5346

	SO 06.4.b
	U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - zásyp (POh)
	
	

	A1
	A1
	
	6,440




	A2
	A2
	
	6,440

	A2	42.93*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
6,440

	A3
	A3
	
	45,640




	A4
	A4
	
	42,930

	A4	42.93 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
42,930

	A5
	A5
	
	42,930

	A5	42.93 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně
42,930

	B1
	B1
	
	6,440




	B2
	B2
	
	6,440

	B2
	"Mezisoučet: "6.4395
6,440
	
	

	C1
	C1
	
	45,640



45,640C2
45,640

C2
	D1
	D1
	
	52,080

	D1
	"Celkem: "6.4395+45.64
52,080
	
	

	D2
	D2
	
	52,080


52,080


	A1
	A1
	
	29,500

	A1	(19+81+18)*0.25 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - štěrkodrť fr. 0-32 pod obrubník chodníku v km 1,120; délka x šířka	29,500

	A2
	A2
	
	153,000

	A2	153 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez B - obnova chodníku v km 1,120, vrstva SC c16/20
153,000

	A3
	A3
	
	153,000



153,000A4
118,000

A4
	A6
	A6
	
	19,000

	A6	2+13+4 "D.4.2 Vzorový řez B, D.14.4 Obnova povrchů - obnova chodníku v km 1,120
19,000

	B1
	B1
	
	153,000

	B1	153 "D.14.4 Obnova povrchů, D.4.2 Vzorový řez 153 - štěrkodrť fr. 0-32 pod chodník v km 1,120
153,000

	C1
	C1
	
	182,500


182,500


SO 06.5.a	U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
	A1
	A1
	
	38,000


A1	2*(4+15) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení prostoru během stavby; obvod	38,000

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A10
	A10
	
	0,273




	A11
	A11
	
	0,451




	A12
	A12
	
	2,456




	A14
	A14
	
	2,052




	A16
	A16
	
	0,279




	A17
	A17
	
	13,380



13,380A19
19,736

A19
	A20
	A20
	
	2,230




	A21
	A21
	
	23,002



23,002A22
19,736

A22
	A23
	A23
	
	19,736



19,736A25
A25
1,800

A25
2*2.25*0.4 "D.12 Řešení hydroizolace 1.8 těsnění spár - napojení na SO 06.4 1.8 SO 06.6; počet x délka x šířka
	A28
	A28
	
	1,000




	A29
	A29
	
	2,700

	A29
	2.7 "D.10 Žebřík v místě vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - nový kompozitní žebřík 2,700
	
	

	A3
	A3
	
	1,814




	A32
	A32
	
	1,000




	A34
	A34
	
	1,000

	A34	1 "D.11 Řešení poklopů vstupů, D.6 Obnova vstupních šachet - poklop vstupu, osazení rámu před betonáží
1,000

	A35
	A35
	
	8,000




	A35
	4*2 "D.10 Žebřík v místě vstupu - vstup SO 06.5, kotevní tyče M12; počet patek x počet na patku
	8,000

	A37
	A37
	2,960

	A37
	2.23*8.85*0.15 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, vybourání stávajícího stropu; šířka x délka x tloušťka
	2,960

	A38
	A38
	1,000


B23
1*2.23 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez 19.735S5tr; avnýaš 4ka16x zd 4él1k2a
2,230


	A39
	A39
	
	0,250




	A40
	A40
	
	0,250




	A41
	A41
	
	0,250




	A42
	A42
	
	8,000




	A44
	A44
	
	7,104




	A45
	A45
	
	0,054




	A5
	A5
	
	0,200




	A6
	A6
	
	2,016




	A7
	A7
	
	1,600




	A9
	A9
	
	0,117




	B11
	B11
	
	2,342




	B12
	B12
	
	2,846




	B20
	B20
	
	3,540




	B21
	B21
	
	2,599

	B21	1*2.23*1.1655 "D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - hydroizolace, řez 23.00172525; výška x délka x nadvýměra na přesahy
2,599

	B23
	B23
	
	2,230



Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B3
	B3
	
	0,200

	B3
	2*0.4*0.25	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez C - odbourání části stěny u trámů; počet
0,200
	x plocha v
	řezu x tloušťka

	B42
	B42
	
	16,000

	B42
	4*4	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7, kotvení žb rámu pro poklop; počet
	stran x
	počet na stranu

	
	16,000
	
	

	B44
	B44
	
	1,814




	B45
	B45
	
	0,050




	B6
	B6
	
	1,238




	B7
	B7
	
	18,072




	C11
	C11
	
	2,793




	C12
	C12
	
	5,302




	C20
	C20
	
	5,770




	C21
	C21
	
	4,126




	C23
	C23
	
	3,540




	C3
	C3
	
	0,289




	C42
	C42
	
	24,000



24,000 C44 2*0.4*0.25	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet - příčný řez 0.2	- odbourání části stěny u trámů; počet x plocha v řezu x tloušťkaC44
C44
0,200

	C45
	C45
	
	0,104




	C6
	C6
	
	3,254




	C7
	C7
	
	20,400

	C7
	2*0.68*((2*(1.52+1.73))+(2*(2.23+2.02)))	"D.2 Podrobná situace, D.6 Obnova vstupních šachet
20,400
	vstup 7, žb rám pro osazení poklopu; 2 x
	výška x obvody

	D21
	D21
	
	29,727




	D21
	"Celkem: "23.00172525+2.599065+4.12587
	29,727

	D23
	D23
	25,506

	D23
	"Celkem: "19.7355+2.23+3.54
	25,506

	D3
	D3
	2,303



D44D44
D44
D7
D7
E44
E44
F44
SO 06.5.b
0,289
0,289
40,072
40,072
0,028
0,028
9,435

0.2*0.25*(2.02+1.73+2.02) "0.2885.2 Podrobná situace, 0.2885.6 Obnova vstupních šachet - vstup 7 - odbourání pro nový rám vstupu; výška x šířka x obvo
D7
"Celkem: "1.6+18.072+20.4
E44
0.028 "likvidace vysekaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113 , sloupec Suť celkem
F44
[bookmark: bookmark1182][bookmark: bookmark1183][bookmark: bookmark1184]U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
	A1
	A1
	
	5,875

	A1	2.025+1.825+2.025 "D.9 Zábradlí v místě vstupu - vstup SO 06.5;
5,875

	A4
	A4
	
	16,000


9,435
F44
"Celkem: "7.104+1.8144+0.2+0.2885+0.028

[bookmark: bookmark1185][bookmark: bookmark1186][bookmark: bookmark1187]U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)SO 06.6.a

	A1
	A1
	
	30,000

	A1	2*(5+10) "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení během stavby; obvod
30,000

	A11
	A11
	
	0,825

	A11	1.65*0.5 "D.2 Podrobná situace - betonování na místě na začátku úseku; délka x šířka
0,825

	A13
	A13
	
	0,083




	A14
	A14
	
	3,900

	A14	1*(1.95*2) "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 3.9; počet x délka x šířka
3,900

	A16
	A16
	
	1,270

	A16	1.27 "F.3 tab vv - Vyrovnávací betonová vrstva C16/20 X0
1,270

	A17
	A17
	
	0,110




	A18
	A18
	
	23,450

	A18	23.45 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný
23,450

	A19
	A19
	
	3,850




	A19
	3.85 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - svislý
	3,850

	A20
	A20
	27,331

	A20
	23.45*1.1655 "F.3 tab vv - Hydroizolační asfaltový pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovný; plocha x nadvýměra na přesahy
	27,331

	A21
	A21
	23,450




	A22
	A22
	
	7,000




	A23
	A23
	
	7,000




	A24
	A24
	
	23,450




	A26
	A26
	
	0,900




	A28
	A28
	
	7,000




	A3
	A3
	
	7,390




	A31
	A31
	
	2,250

	A31
	2.25 "D.13.4 Napojení na neřešené úseky; délka
2,250
	
	

	A32
	A32
	
	0,890




	A33
	A33
	
	15,600




	A34
	A34
	
	15,600



15,600A35
A35
2,000

A35
1*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 2; počet panelů x počet na panel
	A37
	A37
	
	2,136




	A4
	A4
	
	18,440

	A4	18.44 "F.3 tab vv - Výkop strojní
18,440

	A5
	A5
	
	1,109

	A5	(7.39*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, odvoz na deponii
1,109

	A7
	A7
	
	18,440


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	A9
	Kód
Kód
	A9	Popis
A9	Popis
	MJ
MJ
	Výměra 0,800
Výměra0,800

	A9
	
	1*(0.2+0.2)*2 "D.2 Podrobná situace - filigránový panel typ 0.8, boky; počet x výšky x šířka 0,800
	
	

	BA280
	0,800
BA280
	
	40,648007


B8
18,440
B8
0,225


	B24
	B24
	
	3,850




	B5
	B5
	
	1,109

	B5
	"Mezisoučet: "1.1085
1,109
	
	

	B7
	B7
	
	18,440





Strana # z 412

Strana # z 412



	B9
	B9
	
	1,025

	B9
	1.65*0.5+2*0.5*0.2 "D.2 Podrobná situace - dobetonování na začátku úseku; délka x šířk + čela 1,025
	

	C20
	C20
	
	31,818


D7
D7
17,279
D7
"Celkem: "18.44+-16.17
2,270
2,270


	C24
	C24
	
	27,300




	C5
	C5
	
	16,170

	C5	16.17 "F.3 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu strojní, odvoz na deponii
16,170

	C7
	C7
	
	-16,170




	C8
	C8
	
	0,825




	C9
	C9
	
	1,825

	C9
	"Celkem: "0.8+1.025
1,825
	
	

	D5
	D5
	
	17,279



SO 06.6.b	U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a povrch (POh)
	A1
	A1
	
	1,109




	A1
	(7.39*0.15) "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, dovoz z deponie
	1,109

	A2
	A2
	1,109

	A2
	7.39*0.15 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně, nakládání na deponii
	1,109

	A3
	A3
	16,170




	A4
	A4
	
	7,390

	A4
	7.39 "F.3 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm strojně 7,390
	
	

	A5
	A5
	
	7,390




	B1
	B1
	
	1,109




	B2
	B2
	
	1,109

	B2
	"Mezisoučet: "1.1085
1,109
	
	

	C1
	C1
	
	16,170



16,170C2
16,170

C2
A4
6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm
6,000

	D1
	D1
	
	17,279

	D1	"Celkem: "1.1085+16.17
17,279

	D2
	D2
	
	17,279


17,279


SO 07.1	Kácení (POh)
	A1
	A1
	
	184,000



A1	2+6+53+19+4+18+6+3+11+9+5+5+7+2+2+2+1+4+5+6+1+13 "C.4 Situace kácení - mýcení křovin	184,000
	A10
	A10
	
	23,000

	A10	23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm
23,000

	A11
	A11
	
	6,000

	A11	6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm
6,000

	A2
	A2
	
	23,000



A2	23 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 200 mm	23,000
	A3
	A3
	
	14,000

	A3	14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm
14,000

	A4
	A4
	
	6,000




	A6
	Kód
Kód
	A6
	Popis
Popis
	MJ
MJ
	Výměra
Výměra14,000

	A6
	
	14 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 300 mm
	
	
	

	A57
	A57
	
	236,000




	A8
	A8
	
	23,000




	A9
	A9
	
	6,000

	A9
	6 "C.4 Situace kácení - kácení stromů s průměrem kmene do 400 mm 6,000
	
	

	B10
	B10
	
	14,000



14,000B8
14,000

B8
	C10
	C10
	
	37,000

	C10	"Celkem: "23+14
37,000

	[bookmark: bookmark1188]C8
	C8
	
	37,000




C8	"Celkem: "23+14	37,000
	A1
	A1
	
	9,000

	A1	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
9,000

	A11
	A11
	
	9,000

	A11	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
9,000

	A13
	A13
	
	9,000



A13	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů	9,000
	A14
	A14
	
	9,000

	A14	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
9,000

	A16
	A16
	
	50,000

	A16	50 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů
50,000

	A18
	A18
	
	1,125



A18	9*0.125 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů x objem jamky	1,125
	A2
	A2
	
	1,125

	A2	9*0.125 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů x objem jamky
1,125

	A20
	A20
	
	0,135



	A20
	9*(15/1000) "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
	0,135

	A3
	A3
	9,000

	A3
	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů
	9,000

	A5
	A5
	9,000




	A7
	A7
	
	9,000

	A7
	9 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 9 ks stromů 9,000
	
	

	A9
	A9
	
	9,000




	B1
	B1
	
	50,000




	B13
	B13
	
	50,000

	B13
	50 "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů 50,000
	
	

	B18
	B18
	
	3,200




	B2
	B2
	
	3,200




	B20
	B20
	
	0,750

	B20
	50*(15/1000) "C.4 Situace kácení - náhradní výsadba - 50 m2 keřů 0,750
	
	

	C1
	C1
	
	59,000



59,000C13
59,000

C13
	C18
	C18
	
	4,325

	C18	"Celkem: "1.125+3.2
4,325

	C2
	C2
	
	4,325

	C2	"Celkem: "1.125+3.2
4,325

	C20
	C20
	
	0,885

	C20	"Celkem: "0.135+0.75
0,885

	D2
	D2
	
	0,541
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
PRO
	Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor

	VON
OST
	Vedlejší a ostatní náklady Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
	Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem Cenová soustava
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· [bookmark: bookmark1189]J.materiál - jednotková cena materiálu
· [bookmark: bookmark1190]J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Rekapitulace stavby
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	
	
	Rekapitulace objektů stavby a
	soupisů prací
	

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Krycí list soupisu
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název atributu
	Rekapitulace členění soupisu prací

	
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	Povinn ý (A/N)
	Soupis prací
	
	

	Název
	
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



	Typ věty
	Hodnot a
	Význam
	Datová věta

	eGSazbaDPH
	a
základní snížená nulová zákl. přenessneínžá. přenesená
	Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená
	

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt
	

	
	PRO
	Provozní soubor
	

	
	ING
	Inženýrský objekt
	

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	OST
	Ostatní náklady
	

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV
	

	
	2
	Položka typu PSV
	

	
	3
	Položka typu M
	

	
	4
	Položka typu OST
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