

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.18

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****50 587,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**50 587,01**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.18

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kutná Hora

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>50 587,01</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>50 587,01</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	56 334,41
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 443,89
VRN9 - Ostatní náklady	-3 303,51

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.18

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kutná Hora

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 587,01</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>50 587,01</b>	
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>56 334,41</b>	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	0,218	88 718,50	19 306,20	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,220	99 808,33	21 923,50	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>					
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	0,218	9 505,55	2 068,94	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,220	41 190,74	9 047,78	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	0,063	63 370,37	3 987,99	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>					
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>-2 443,89</b>	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	-0,080	30 417,77	-2 443,89	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Koordínace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-3 303,51</b>	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	KČ	-0,080	26 615,54	-2 138,40	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určitě časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>					
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	KČ	-0,086	3 168,52	-273,71	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>					
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkyře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	KČ	-0,352	2 534,80	-891,40	
	P							







|