
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název:

Sídlo:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednáním
ve věcech technických:Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „objednatel“)


Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem

00092584

CZ00092584

MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

a

Název

Sídlo:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednáním
ve věcech technických:

Telefonické a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

Ing. Ivo Svoboda, Ing. Petr Svoboda, jednatelé

469 80 318

CZ 699006416

ČSOB, a.s.

304430755/0300

Gagarinova 2770/54
669 02 Znojmo

1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající opravě podlahových krytin v místnosti H.2.014 a H.2.021, a to dle specifikace, jež tvoří spolu s rozpočtem tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy, místem plnění je sídlo objednatele, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, objekt H v 2.NP.

3.

Tato smlouva je uzavírána za účelem provedení nezáruční opravy díla provedeného zhotovitelem na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 19. června 2023, již byla realizována veřejná zakázka objednatele „Urgentní příjem 1. etapa – Rekonstrukce a modernizace budovy H“.

4.

Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný osobním předáním díla zadavatele a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol podle tohoto článku této smlouvy, zjistí-li se na předávaném díle vada. Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí díla nebo jeho části v případě, že dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele.

5.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce a rozsahu odpovídající záruce celého díla sjednaného mezi objednatel a zhotovitelem smlouvou o dílo uzavřené dne 19. června 2023, již byla realizována veřejná zakázka objednatele „Urgentní příjem 1. etapa – Rekonstrukce a modernizace budovy H“.

6.

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla podle čl. 7 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

7.

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši 132 996,48,- Kč bez DPH s tím, že součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy.

(2) Cena díla dle odst. 1 je nejvyšší přípustnou cenou a zahrnuje veškeré nezbytné práce k provedení díla. Pro případ, že v rámci zhotovování díla zhotovitel zjistí, že není třeba provedení veškerých předpokládaných prací, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě, snižuje se cena díla o částku odpovídající hodnotě těchto neprovedených prací dle přílohy č. 1 k této smlouvě.

8.

Cena díla podle čl. 7 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení celého díla podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 60 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury) majícího náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.

9.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v sazbě dle zákona.

10.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, nezbytnou ke splnění jeho závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. 2 této smlouvy.

11.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo s účinky ex tunc, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy o víc než 1 měsíc.

12.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti podle této smlouvy o víc než jeden měsíc.

13.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě výskytu neodstranitelné vady nebo opakovaného výskytu tří a více jiných vad, a to s účinky ex tunc.

14.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ustanovení § 2586 až 2620 občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci ustanovení § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

15.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 21 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

16.

Zhotovitel bere na vědomí, že je § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

18.

Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

19.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

20.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 19.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Za kupujícího:

Ve Znojmě

**MUDr.
Miroslav
Kavka, MBA** Digitálně podepsal
MUDr. Miroslav
Kavka, MBA
Datum: 2024.07.22
09:29:36 +02'00'

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo, p. o.

Za prodávajícího:

Ve Znojmě

**Ing. Ivo
Svoboda** Digitálně
podepsal Ing. Ivo
Svoboda
Datum:
2024.07.18
07:39:01 +02'00'

Ing. Ivo Svoboda
jednatel S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23015	Nemoc.Znojmo- Urg.přijem 1 et.– Rek.a modern. objektu H“	
Objekt:	SO-01	OBJEKT H	
Rozpočet:	200	100 - škodná událost-poškozené PVC	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr.Janského 11 66902 Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/ 54 66902 Znojmo		IČO: 46980318 DIČ: CZ699006416
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 126,20
PSV			127 870,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 996,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		132 996,48 CZK
Základní DPH	21 %		27 929,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			160 925,74 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 126,20	3,9
776	Podlahy povlakové	PSV			87 470,28	65,8
777_IN	Interiér	PSV			23 000,00	17,3
799	Ostatní	PSV			17 400,00	13,1
Cena celkem					132 996,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	23015	Nemoc.Znojmo- Urg.příjem 1 et.– Rek.a modern. objektu H"
O:	SO-01	OBJEKT H
R:	200	100 - škodná událost-poškozené PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 126,20
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,10000	142,00	5 126,20
		m.č.2.15 : 16,10		16,10000		
		m.č.2.21 : 20		20,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				87 470,28
2	776521100	Podlahy povlakové položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně lepidla,vč.sváru	m2	36,10000	321,50	11 606,15
		m.č.2.15 : 16,10		16,10000		
		m.č.2.21 : 20		20,00000		
3	63242111x	Oprava ploch přebroušení vč. penetrace,stěrka	m2	36,10000	435,00	15 703,50
		m.č.2.15 : 16,10		16,10000		
		m.č.2.21 : 20		20,00000		
4	776421100x	Montáž vytahovaného soklíků z vinylu v.10cm vč.podkladního klinku	m	36,10000	286,70	10 349,87
		m.č.2.15 : 16,10		16,10000		
		m.č.2.21 : 20		20,00000		
5	77651182x	Odstranění PVC lepených vč.odvozu na skládku	m2	36,10000	116,00	4 187,60
		m.č.2.15 : 16,10		16,10000		
		m.č.2.21 : 20		20,00000		
6	23223x	Lepidlo na podlahoviny	bal	22,00000	358,80	7 893,60
		m.č.2.15 : 10		10,00000		
		m.č.2.21 : 12		12,00000		
7	2841223x	Podlahovina vinyl Mipolan Affinity 4416 saphire vč. soklu,prořezu	m2	46,00000	572,00	26 312,00
		m.č.2.15 : 22		22,00000		
		m.č.2.21 : 24		24,00000		
8	2841236x	Šňůra svařovací	bal	2,00000	995,00	1 990,00
		m.č.2.15 : 1		1,00000		
		m.č.2.21 : 1		1,00000		
9	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	780,42720	12,08	9 427,56
Díl: 777_IN		Interiér				23 000,00
10	777-01	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky a vestav.skříně vč.odpojení spotřebičů a jejich zpět.připojení	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00
Díl: 799		Ostatní				17 400,00
11	79901	Práce technika-koordinace s profesemi	hod	15,00000	700,00	10 500,00
12	79902	zednické a malířské zapravení po odtržení soklíků	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00