

Kalkulace nákladů ZAV

Bílovec - rekonstrukce kašny na náměstí Svobody

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	celkem
Archeolog	0,5	425,00	5	8 500,00
Asistent archeologa	1	375,00	5	15 000,00
Geoinformatik	1	450,00	0,5	1 800,00
Terénní specialista	2	230,00	5	18 400,00
Celkem terén bez DPH				43 700,00

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	celkem
Archeolog	0,5	425,00	5	8 500,00
Asistent archeologa	1	375,00	5	15 000,00
Geoinformatik	1	450,00	2	7 200,00
Terénní specialista	1	230,00	2	3 680,00
Celkem za zpracování bez DPH				34 380,00

Celkem za ZAV bez DPH	78 080,00
------------------------------	------------------

Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénních prací a po odevzdání závěrečné zprávy

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 20. 6. 2024

