
Poř. č. Popis práce nebo činnosti Měrná
jednotka

Počet 
jednotek Jednotková cena Cena celkem Počet hodin potřebných 

pro zpracování
Tunelový komplex Lochkov Cholupice včetně PTO a oblastního centra Rudná

Videostěna řídícího centra Rudná

1

PDPS Videostěna řídícího centra Rudná včetně:

člověkoden .... ................... ....................... ......

Podnínky instalace, ergonomie, rozmístění zobrazovacího zařízení dle 
norem BOZP, hygieny práce
Konstrukce předstěny
Velkoplošné zobrazení
Související úprava řídicího systému
Kabelové rozvody
Kabelové trasy

SOS DIS SOKP

2

PDPS SOS - DIS včetně:

člověkoden .... ................... ...................... ......SOS - DIS
Související úprava řídicího systému
Začlenění do vizualizace ŘS systému tunelů (viz. tunel Valík)

Vizualizace ADR tunelů Lochkov a Cholupice

3

PDPS Vizualizace ADR včetně:

člověkoden .. ................... ..................... ....

Přidání podpory nových funkcí komunikačního protokolu UNICAM 
verze 2.27 fy CAMEA do komunikačního modulu: rozšíření o čtení ADR 
kódů boční detekce, čtení a dekódování obrazových dat boční detekce, 
rozšíření databázového modelu o kódy boční detekce
Rozšíření nadstavbové aplikace ADR klient o: zobrazení náhledů všech 
dostupných snímků jednotlivých detekcí (přední, boční detekce), 
zobrazení detailu vybraného snímku (přední, boční detekce), vyhodnocení 
ADR kódu jednotlivých detekcí (přední, boční detekce), rozšíření 
statistických údajů o nová data z upraveného databázového modelu podle 
nebezpečnosti a zobrazení nejnebezpečnější,

Integrace ADR (instalace komunikačního modulu, úprava konfigurace 
komunikačního modulu, instalace aplikace ADR na všechny klientské 
stanice, testování)

Výměna firewallu ŘS tunelů na dispečinku v Rudné

4

PDPS výměna firewallu ŘS tunelů na dispečinku v Rudné

člověkoden .. ................... ..................... ....Seznam VLAN
Požadavky na HW
Související úprava řídicího systému

Upgrade licencí Cimplicity v ŘS tunelů

5 Ověření stávajícího stavu a návrh upgradu licencí včetně seznamu člověkoden .. ................... ................. .... ....
Výměna serverů ŘS tunelů na PTO

6
PDPS Výměna serverů ŘS tunelů na PTO včetně:

člověkoden ..... ................... ..................... ....Požadavky na HW
Související úprava řídicího systému

Upgrade kamerového systému v tunelu

7
PDPS Výměny tunelových a přítunelových kamer

člověkoden .... ................... ....................... ......PDPS Výměna kamerovvých detekčních karet
Související úprava řídicího systému

Tunel Valík včetně PTO
Kompenzace jalového proudu na tunelu Valík

8
PDPS Kompenzace jalového proudu na tunelu Valík (energetická bilance, 
požadavky na HW, související úprava napájení tunelu) člověkoden .. ................... ..................... ....

Tunel Jihlava včetně PTO
Doplnění firewallu na PTO tunelu Jihlava

9
PDPS Doplnění firewallu na PTO tunelu Jihlava (seznam VLAN, 
požadavky na síťové prostupy, požadavky na HW, související úprava 
řídícího systému)

člověkoden ....... ................... ..................... ....

Společné práce
10 Autorský dozor člověkoden .... ................... ...................... ......

11 Konsolidace PDPS Přenos řízení tunelu Valík z SSÚD Svojkovice na 
SSÚD Rudná člověkoden .. ................... ..................... ....

12 Plán organizace výstavby po jednotlivých oblastech (DO, Valík, Jihlava) člověkoden .. ................... ..................... ....
13 Výkaz výměr a oceněný rozpočet v programu ASPE člověkoden .. ................... ..................... ....

Cena celkem bez DPH 1 005 840,00 Kč
DPH 21% 211 226,40 Kč
Cena celkem vč. DPH 1 217 066,40 Kč

Digitálně podepsal: ......................
Datum: 17.07.2024 13:47:31 +02:00

.......................

...........
Digitálně podepsal Ing.
.....................
Datum: 2024.07.16 14:09:51
+02'00'


