

Poř. č.	Popis práce nebo činnosti	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem	Počet hodin potřebných pro zpracování
<b>Tunelový komplex Lochkov Cholupice včetně PTO a oblastního centra Rudná</b>						
<b>Videostěna řídicího centra Rudná</b>						
1	PDPS Videostěna řídicího centra Rudná včetně:	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	Podmínky instalace, ergonomie, rozmístění zobrazovacího zařízení dle norem BOZP, hygieny práce					
	Konstrukce předstěny					
	Velkoplošné zobrazení					
	Související úprava řídicího systému					
	Kabelové rozvody					
<b>SOS DIS SOKP</b>						
2	PDPS SOS - DIS včetně:	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	SOS - DIS					
	Související úprava řídicího systému					
	Začlenění do vizualizace ŘS systému tunelů (viz. tunel Valík)					
<b>Vizualizace ADR tunelů Lochkov a Cholupice</b>						
3	PDPS Vizualizace ADR včetně:	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	Přidání podpory nových funkcí komunikačního protokolu UNICAM verze 2.27 fy CAMEA do komunikačního modulu: rozšíření o čtení ADR kódů boční detekce, čtení a dekodování obrazových dat boční detekce, rozšíření databázového modelu o kódy boční detekce					
	Rozšíření nadstavbové aplikace ADR klient o: zobrazení náhledů všech dostupných snímků jednotlivých detekcí (přední, boční detekce), zobrazení detailu vybraného snímku (přední, boční detekce), vyhodnocení ADR kódu jednotlivých detekcí (přední, boční detekce), rozšíření statistických údajů o nová data z upraveného databázového modelu podle nebezpečnosti a zobrazení nejnebezpečnější,					
	Integrace ADR (instalace komunikačního modulu, úprava konfigurace komunikačního modulu, instalace aplikace ADR na všechny klientské stanice, testování)					
<b>Výměna firewallu ŘS tunelů na dispečinku v Rudné</b>						
4	PDPS výměna firewallu ŘS tunelů na dispečinku v Rudné	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	Seznam VLAN					
	Požadavky na HW					
	Související úprava řídicího systému					
<b>Upgrade licencí Cimplicity v ŘS tunelů</b>						
5	Ověření stávajícího stavu a návrh upgradu licencí včetně seznamu	člověkoden	■	██████████	██████████	■
<b>Výměna serverů ŘS tunelů na PTO</b>						
6	PDPS Výměna serverů ŘS tunelů na PTO včetně:	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	Požadavky na HW					
	Související úprava řídicího systému					
<b>Upgrade kamerového systému v tunelu</b>						
7	PDPS Výměny tunelových a přítunelových kamer	člověkoden	■	██████████	██████████	■
	PDPS Výměna kamerových detekčních karet					
	Související úprava řídicího systému					
<b>Tunel Valík včetně PTO</b>						
<b>Kompensace jalového proudu na tunelu Valík</b>						
8	PDPS Kompensace jalového proudu na tunelu Valík (energetická bilance, požadavky na HW, související úprava napájení tunelu)	člověkoden	■	██████████	██████████	■
<b>Tunel Jihlava včetně PTO</b>						
<b>Doplnění firewallu na PTO tunelu Jihlava</b>						
9	PDPS Doplnění firewallu na PTO tunelu Jihlava (seznam VLAN, požadavky na síťové prostupy, požadavky na HW, související úprava řídicího systému)	člověkoden	■	██████████	██████████	■
<b>Společné práce</b>						
10	Autorský dozor	člověkoden	■	██████████	██████████	■
11	Konsolidace PDPS Přenos řízení tunelu Valík z SSÚD Svojkovice na SSÚD Rudná	člověkoden	■	██████████	██████████	■
12	Plán organizace výstavby po jednotlivých oblastech (DO, Valík, Jihlava)	člověkoden	■	██████████	██████████	■
13	Výkaz výměr a oceněný rozpočet v programu ASPE	člověkoden	■	██████████	██████████	■
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 005 840,00 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>					<b>211 226,40 Kč</b>	
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>1 217 066,40 Kč</b>	

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 17.07.2024 13:47:31 +02:00

Digitálně podepsal Ing. ██████████  
Datum: 2024.07.16 14:09:51 +02'00'