

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/38 DD Plaveč - sanační oprava opěrné a ohradní zdi**

Objednatel: **Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace** IČO: **45671702**
Domov 1 DIČ:
67132 Plaveč

Zhotovitel: **LUSIM, s.r.o.** IČO: **26228491**
Drobného 298/24 DIČ: **CZ26228491**
Brno - Černá Pole

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 648 373,05
PSV			191 304,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			1 899 677,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 899 677,10 CZK
Základní DPH	21 %	398 932,19 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH **2 298 609,00 CZK**

v **Brně** dne **30.5.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Úsek č. 3	0,00	152 778,74	32 083,54	184 862,28	8
2238_04	Úsek č. 3 - ETAPA II	0,00	152 778,74	32 083,54	184 862,28	8
04	Úsek č.4	0,00	776 662,77	163 099,18	939 761,95	41
2238_05	Úsek č.4	0,00	776 662,77	163 099,18	939 761,95	41
05	Úsek č.5	0,00	970 235,59	203 749,47	1 173 985,06	51
2238_05	Úsek č.5	0,00	970 235,59	203 749,47	1 173 985,06	51
Celkem za stavbu		0,00	1 899 677,10	398 932,19	2 298 609,29	100

Popis stavby: 2022/38 - DD Plaveč - sanační oprava opěrné a ohradní zdi

Popis objektu: 03 - Úsek č. 3

Popis rozpočtu: 2238_04 - Úsek č. 3 - ETAPA II

Popis objektu: 04 - Úsek č.4

Popis rozpočtu: 2238_05 - Úsek č.4

Popis objektu: 05 - Úsek č.5

Popis rozpočtu: 2238_05 - Úsek č.5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 973,00	1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			203 624,74	10,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			426 450,19	22,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			723 273,20	38,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 903,35	0,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 347,50	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			73 781,00	3,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 570,91	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 671,10	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			143 797,80	7,6
783	Nátěry	PSV			47 506,25	2,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 778,06	3,4
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	3,2
Cena celkem					1 899 677,10	100,0