

Zakázkové číslo

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Břetislavova - oprava závad z revize

Rozpočet č.: JH00808

Trade FIDES a.s.

Bratří Štefanů 48/64
Hradec Králové
500 03
tel: +420 724 107 413
fax:

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	25 576,00
Montážní práce a služby celkem	9 100,00
Ostatní	3 800,00
Celkem	38 476,00
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	38 476,00
DPH	8 079,96
Celkem s DPH	46 555,96

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
AKU CJ-12/18Ah 12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 m						
	1,00 ks		1 173,00	1 173,00	0,00	0,00

AKU CJ-12/40Ah 12V, 40Ah, záložní ,
bezúdržbový, VRLA, uzavřený,
akumulátor. Technologie AGM. Vhodný
pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud
480A(5s), životnost až 5let, délka: 197
mm, šířka: 165 mm, výška: 170 mm,
hmotnost: 13,2kg, typ pólu: 14 x 12 x 2

	3,00 ks	2 550,00	7 650,00	0,00	0,00
BAT 9V Lithiová baterie 9V	4,00 ks	110,00	440,00	0,00	0,00
ASSET 804 - upgrade set Komplet pro upgrade ústředny série 804 na 804 Z 2C (BB02-ROM-5721, ASSET Expander minibase v2, ASSET Expander v2, držák elektroniky, kabel k expanderu, distanční sloupky)					
	1,00 ks	16 313,00	16 313,00	0,00	0,00
Upgrade PZTS, oprava čidel, výměna AKU	26,00 hod	0,00	0,00	350,00	9 100,00
Dodávka prvků			25 576,00		
Montáž prvků					9 100,00
Funkční zkouška	2,00 kpl	350,00	700,00	0,00	0,00
Doprava osobní	160,00 kpl	7,50	1 200,00	0,00	0,00
Ztráta času na cestě	4,00 hod	350,00	1 400,00	0,00	0,00
Drobný instalační materiál	1,00 kpl	500,00	500,00	0,00	0,00
Ostatní					3 800,00

Zpracoval: Havel Josef

Dne: 04.07.2024