






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0038-2024

Výroba dříví na OM Harvestor 2, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, III.Q 2024





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jihočeská provozní s.r.o.
Sídlo: 13, 39804 Mišovice - Slavkovice
IČO: 04509749
DIČ: CZ04509749
Zápis v obchodním rejstříku: 23.10.2015
Zastoupený: Jan Kopáček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Jan Kopáček
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III. Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 702 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary

V Mišovice - Slavkovice dne.....

23.07.2024

16.07.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Jihočeská provozní s.r.o.
Jan Kopáček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií, předmýtní úmyslná (40+) a nahodilá těžba				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/do 300	100	m3	580	58 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/do 300	75	m3	510	38 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/do 300	75	m3	410	30 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/do 300	50	m3	360	18 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,69-0,99/do 300	50	m3	330	16 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. 1,00m3+/do 300	50	m3	300	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/301-800	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/301-800	100	m3	530	53 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených				

	stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/301-800	75	m3	440	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmětní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/301-800	75	m3	390	29 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmětní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,69-0,99/301-800	50	m3	350	17 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmětní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 1,00m3+/301-800	50	m3	315	15 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmětní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv.	100	m3	620	62 000

	soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/801-1100				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/801-1100	100	m3	550	55 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/801-1100	100	m3	460	46 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/801-1100	75	m3	410	30 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,69-0,99/801-1100	50	m3	370	18 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté				

	nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/1101-1500	50	m3	330	16 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmytní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/1101-1500	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmytní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/1101-1500	50	m3	480	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmytní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/1101-1500	50	m3	440	22 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmytní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,69-0,99/1101-1500	25	m3	390	9 750
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby (většina jehl. probírky nad 40 let) a těžby listnaté nahodilé (jasan). Předpoklad 700m3 probírky a 800m3 nahodilá těžba. Výroba sortimentů na odvozním místě, ukládání dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedení povýrobních úprav pracoviště včetně sanace poškozených stojících stromů. ; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500;</p>				