

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A,
příspěvková organizace,
Na Valtické 31 A
691 41 Břeclav

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail [REDACTED]
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury bude 14 dnů od doručení

Objednávka číslo: OBD202400152
Datum vyhotovení: 16. 07. 2024
Termín plnění: 23. 08. 2024

Dodavatel:

Martin Temiak

[REDACTED]
691 41 Břeclav

IČO: 74102664

DIČ

Bankovní spojení: [REDACTED]

Odběratel:

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A,
příspěvková organizace
Na Valtické 31 A
691 41 Břeclav

IČO: 63434474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 6/2020/PO, článku 4, odst. 2, písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáváme **opravu obkladů ve dvou třídách v částce 20.598 Kč a úpravu sociálního zařízení a sprch v částce 30.037 Kč. Celková hodnota objednávky je tedy 50.635 Kč vč. DPH**, specifikované v nabídce Položkový rozpočet 60/2024 dodatek č. 2 a dodatek č. 3.

Fakturu vystavte na objednatele Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, Na Valtické 31 A, 691 41 Břeclav. IČO: 63434474.

Potvrzenou objednávku zašlete poštou na adresu školy nebo elektronicky podepsanou na e-mailovou adresu: [REDACTED] případně doručte osobně na sekretariát školy.

Cena plnění (včetně DPH):

50.635 Kč

Děkujeme za vyřízení objednávky.

[REDACTED]
Mgr. Michal Škamrada
ředitel školy

Prohlášení dodavatele:

Prohlašujeme, že objednávku akceptujeme.

Datum: 23.07.2024

Razítko a podpis [REDACTED]

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 60/2024 PRÁCE S MATERIÁLEM - ÚPRAVA SPRCH			Dodatek č.: 2	
Objekt: 1.1	Název objektu: úprava soc. zařízení a sprch		JKSO:	
Stavba: 1	Název stavby: ZŠ Na Valtické		SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00	
Objednatel:		Náklady na MJ: 30 037,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 60/2024		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Martin Temiak		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	28 337,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	567,00
ZRN celkem		28 337,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	1 133,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		30 037,00	Ostatní náklady celkem:	1 700,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Martin Temiak		Jméno:	Jméno:	
Datum: 18.07.2024		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Cena za objekt celkem:			30 037,00 Kč	

Stavba:	1	ZŠ Na Valtické	Dodatek č.: 2	List č. 2
Objekt:	1.1	úprava soc. zařízení a sprch	Datum tisku: 18.07.2024	
Rozpočet:	60/2024	PRÁCE S MATERIÁLEM - ÚPRAVA SPRCH		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		28 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	28 337,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	28 337,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	28 337,00	0,00
Mimostaveništní doprava	2,00	28 337,00	567,00
Zařízení staveniště	0,00	28 337,00	0,00
Provoz investora	0,00	28 337,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	4,00	28 337,00	1 133,00
Rezerva rozpočtu	0,00	28 337,00	0,00

1 700,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 60/2024 PRÁCE S MATERIÁLEM - OPRAVA OBKLADŮ KERAM.			Základní rozpočet	
Objekt: 2.1	Název objektu: oprava obkladů 9.B a 6.A		JKSO:	
Stavba: 1	Název stavby: ZŠ Na Valtické		SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00	
Objednatel:		Náklady na MJ: 20 598,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 60/2024		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Martin Temiak		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	19 432,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	389,00
ZRN celkem		19 432,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	777,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		20 598,00	Ostatní náklady celkem:	1 166,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Martin Temiak		Jméno:	Jméno:	
Datum: 21.07.2024		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Cena za objekt celkem:			20 598,00 Kč	

Rekapitulace stavebních dílů					
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické	0,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00
VRN, rezerva a kompletace					
Přirážka	Sazba	Základna	Kč		
Ztížené výrobní podmínky	0,00	19 432,00	0,00		
Oborová přirážka	0,00	19 432,00	0,00		
Přesun stavebních kapacit	0,00	19 432,00	0,00		
Mimostaveništní doprava	2,00	19 432,00	389,00		
Zařízení staveniště	0,00	19 432,00	0,00		
Provoz investora	0,00	19 432,00	0,00		
Kompletační činnost (IČD)	4,00	19 432,00	777,00		
Rezerva rozpočtu	0,00	19 432,00	0,00		
			1 166,00		
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.					

0321 287 54 23

Stavba:	1	ZŠ Na Valtické	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	2.1	oprava obkladů 9.B a 6.A	Datum tisku: 21.07.2024	
Rozpočet:	60/2024	PRÁCE S MATERIÁLEM - OPRAVA OBKLADŮ		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	781	Obklady keramické				
1	781 41-1911.U00	Oprava obkladů keramických	m2	2,80	5 655,10	15 834,28
2	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické	soubor	1,00	3 598,00	3 598,00
	781	Obklady keramické				19 432,28