

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/22
Stavba: Oprava sv Ostrovská

LESY
↖

KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 29.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S.A.O.CH. spol. s r. o.

IČ: 263 84 442
DIČ: CZ26384442

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			287 459,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 287 459,00	Výše daně 60 366,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			347 825,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.6.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY

Kód: 217/2024/22

Stavba: Oprava sv Ostrovská

Místo: LS Stříbro

Datum: 29.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: S.A.O.CH. spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		287 459,00	347 825,40
217/2024/2 2	Oprava sv Ostrovská	287 459,00	347 825,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Oprava sv Ostrovská

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.A.O.CH. spol. s r. o.

IČ:

263 84 442

DIČ:

CZ26384442

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 459,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 459,00	21,00%	60 366,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 825,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.6.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Oprava sv Ostrovská

Místo:

LS Stříbro

Datum:

29.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

S.A.O.CH. spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 459,00

HSV - Práce a dodávky HSV

287 459,00

1 - Zemní práce

160 650,00

5 - Komunikace pozemní

93 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 633,00

998 - Přesun hmot

9 176,00

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Oprava sv Ostrovská

Místo: LS Stříbro

Datum: 29.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: S.A.O.CH. spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							287 459,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				287 459,00
D	1		Zemní práce				160 650,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 570,000	25,00	89 250,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441				
		W	670*3,5		2 345,000		
		W	350*3,5		1 225,000		
		W	Součet		3 570,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 570,000	20,00	71 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
		W	670*3,5		2 345,000		
		W	350*3,5		1 225,000		
		W	Součet		3 570,000		
D	5		Komunikace pozemní				93 000,00
4	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	100,000	930,00	93 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111				
		W	70		70,000		
		W	30		30,000		
		W	Součet		100,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 633,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 071,000	23,00	24 633,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611				
		W	3570*0,3		1 071,000		
		W	Součet		1 071,000		
D	998		Přesun hmot				9 176,00
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	148,000	62,00	9 176,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				