



OBJEDNÁVKA dílejšího plnění vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 21110000034		Číslo: 6/1493_2024
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu [REDACTED]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu [REDACTED]	
Příjemce: Vojenský újezd Březina Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]	Za divizi Plumlov: Kontaktní osoba [REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]	
Objednávka dílejšího plnění č. 6 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 21110000034“ ze dne 26. 11. 2021		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Dopravní značení – 3. etapa – zajištění RBO a podmínek pro výcvik v poli		
1. DOPLNĚNÍ DZ B1 A E13		do 30.9.2024 dílejší cena: [REDACTED]
a) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z2 v bodě GPS – 49.45559N, 16.96381E; b) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z2 v bodě GPS – 49.44204N, 16.90836E; c) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z2 v bodě GPS – 49.44399N, 16.90612E; d) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z2 v bodě GPS – 49.47059N, 16.95515E; e) instalovat na sloupek s DZ B1 v bodě GPS – 49.43360N, 16.93531E sklopnou DZ E13; f) instalovat na sloupek s DZ B1 v bodě GPS – 49.45957N, 16.89859E sklopné DZ B1 a E13; g) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z-2 v bodě GPS – 49.46809N, 16.96346E; h) instalace DZ B1 a E13; umístit na DZ Z-2 v bodě GPS – 49.47059N, 16.95558E;		
Požadavky na instalaci: - na DZ E13 bude text: „PRŮJEZD A PRŮCHOD ZAKÁZÁNY. POZOR STŘELBA“ - text bude v červené barvě s výškou písma min. 10 mm; - tabule bude v rozměru v x š: 300x500mm; - provedení DZ B1 a E13 bude v reflexu; - sklopné DZ budou opatřeny zámkem, tak aby se daly uzavřít a nedocházelo k jejich neoprávněnému otevření;		
2. ODSTRANĚNÍ STARÝCH A NEFUNKČNÍCH DZ B1 A E13		do 30.9.204 dílejší cena: [REDACTED]
a) odstranit nefunkční sklopnou DZ B1 a E13 v bodě GPS 49.43360N, 16.93531E;		

- b) odstranit nefunkční sklopnou DZ B1 a E13 v bodě GPS 49.45957N, 16.89859E;
c) odstranit nefunkční DZ B1 a E13 v bodě GPS 49.47059N, 16.95558E;
d) odstranit nefunkční DZ B1 a E13 v bodě GPS 49.46809N, 16.96346E;

Požadavky na odstranění:

- demontovat stávající DZ ze sloupků;
- odstranit sloupky;
- demontovaný materiál ekologicky zlikvidovat;

3. OPRAVA DZ Z2

do 31.8.2024

dílčí cena:

- a) oprava DZ Z2 v celé šířce břevna, včetně uchycení v bodě GPS 49.46680N, 16.96721E;

Požadavky na opravu:

- provést práce k zajištění funkčnosti DZ Z2, včetně případné nutné výměny jednotlivých částí;
- břevno zajistit v reflexních barvách červená – bílá;
- délka břevna min. 6 m;

4. OPRAVA DZ IZ8a

do 31.8.2024

dílčí cena:

- a) Instalace DZ IZ8a, včetně rámu a bezpečnostních patek; DZ č. v bodě GPS 49.428939N, 16.915570E;

Požadavky na instalaci:

- instalovat DZ o rozměru 700x500 mm, do rámu
- rám uchytit /betonáž/ do země bezpečnostní patkou
- provedení v reflexních barvách
- vzor obsahu viz příloha

5. OPRAVA A ÚDRŽBA SVODIDEL

do 30.9.2024

dílčí cena:

- a) očista, dotažení šroubů, vyrovnaní dílů, připevnění uvolněných částí na ÚK Páteční v délce cca 800 m a na ÚK Baranská v délce cca 800 m

Cena celkem s DPH:

131 925,09 Kč

Plnění: bod 1, 2 a 5 do 30.9.2024

převzetí: do 31.10.2024

bod 3 a 4 do 31.8.2024

převzetí: do 30.9.2024

Převzetí díla nejpozději do 31.10.2024

Fakturu za provedené práce zaslat na e-mail: fakturace@mo.gov.cz nejdříve po převzetí plnění všech provedených prací v rozsahu celé výzvy, nejpozději do 15.11.2024

Objednatel

22-01-2024

Újezdni úřad Březina
Váta Nejedlého 602

Zhotovitel

22.07.2024



VOJENSKÁ
divize P
Žárovic
798 03


VOJENSKÁ
divize P
Žárovic
798 03

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

K bodu 1

vzor umístění DZ na Z2, včetně vzoru popisu DZ E13



K bodu 4

vzor obsahu DZ IZ8a

