

Objednatel

IČO: **68081766** DIČ: **CZ68081766**
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Květná 170/8
603 00 Brno

Dodavatel:

IČO: **60753013** DIČ: **CZ60753013**
ARCHEON Stavby s.r.o.

Mladých Běchovic 2
190 11 Praha 911

Konečný příjemce:

Datum vystavení: **28.06.2024**

Datum dodání: **14.07.2024**

Forma dopravy:

Na základě Cenové nabídky (Položkového rozpočtu stavby 5915) ze dne 25.6. 2024, u Vás objednáваме opravy na Terénní stanici Mohelno-objekt Pila (suterén).

Jedná se o:

a) vnitřní opravy: aplikaci sanačního postřiku zdí; opravy stěn sanační omítkou Cemix; bourání a montáž betonového kanálu s roštem

b) vnější opravy: oprava a zapravení průsaku vody v napouštěcím prostoru náhonu

Vše dle Položkového rozpočtu stavby 5915 (doprava, přesun hmot a ostatní). Celková cena je: 175 652,14 Kč včetně DPH.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Terénní stanice Mohelno - oprava objektu Pila - suterén: sanační postřik; sanační jádrová omítky; montáž odtokových kanálů; oprava průsaku vody z venkovní strany Náhon (boční strana)	145 167,06	21	30 485,08	175 652,14

Celková cena bez DPH: **145 167,06 Kč**

Celková cena s DPH: **175 652,14 Kč**

Místo plnění: ÚBO AV ČR,v.v.i., Terénní stanice Mohelno, Mohelno 134, 675 75

Termín plnění: do: 14.7. 2024

Kontaktní osoba: Splatnost faktury: 14 dní

Vystavil:

.....
Razítko, podpis