

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a
Pardubickým krajem, ve znění Dodatků 1 - 4
(dále jen „Dodatek“)**

SK: číslo smlouvy S-5900/DOP/2019
IDSK: číslo dodatku MEZ/0003/05792291/2022/5
PK: číslo smlouvy ODSH/19/25925/4

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ 70891095
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený organizací: **IDSK** – Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
Spisová značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 05792291
DIČ: CZ05792291
bankovní spojení: [REDACTED]
provozní účet: [REDACTED]
účet dráha: [REDACTED]
Zastoupená: JUDr. Zdeněk Šponar, ředitel IDSK

(dále jen jako „**Středočeský kraj**“)

a

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70 89 28 22
DIČ: CZ 70892822
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje

(dále jen jako „**Pardubický kraj**“, nebo společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají ve smyslu čl. VII odst. 4 Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené dne 27. 01. 2020 mezi Středočeským krajem č. S-5900/DOP/2019 a Pardubickým krajem č. ODSH/19/25925, ve znění Dodatků 1 - 3 (dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek č. 5**“):

I. Předmět Dodatku

1. Na základě článku II Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 8 – Rozsah objednávky Pardubického kraje a Přílohy č. 9 – Rozsah objednávky Středočeského kraje.
2. Na základě článku III odst. 8 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 – Finanční příspěvek Pardubickému kraji a Přílohy č. 2 – Finanční příspěvek Středočeskému kraji vlivem indexace jednotlivých nákladových položek VFM.
3. Na základě článku III odst. 6 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 – Splátkový kalendář, vlivem které dochází k rozepsání finančních příspěvků Smluvních stran do rovnoměrných měsíčních úhrad, přičemž splatnost každé úhrady je nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci, za který je úhrada placena. Úhrady za již uplynulé měsíce uvedené ve splátkovém kalendáři jsou splatné do 30. dní od zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.
4. Na základě článku IV odst. 2 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 6 – Jízdní řád spojů zajišťovaných dopravcem Leo Express Tenders s.r.o. na Mezikrajských linkách.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 bude uveřejněn Středočeským krajem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru. Smluvní strany prohlašují, že plnění obsažená v této smlouvě jimi byla akceptována od 10. 12. 2023. Případná pozdější platnost této smlouvy než 10. 12. 2023 není překážkou ke vzájemnému plnění od 10. 12. 2023 dle ustanovení této smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 5 je sepsán v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou následující přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:
- Příloha č. 1 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Pardubickému kraji – neveřejná
 - Příloha č. 2 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Středočeskému kraji – neveřejná
 - Příloha č. 5 (aktualizovaná) – Splátkový kalendář – neveřejná
 - Příloha č. 6 (aktualizovaná) – Jízdní řád spojů zajišťovaných dopravcem Leo Express Tenders s.r.o. na Mezikrajských linkách
 - Příloha č. 8 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Pardubického kraje
 - Příloha č. 9 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Středočeského kraje

III. Schvalovací doložky

Tento Dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje, dne 11.7.2024, usnesením č. 020...26/2024/RK

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje, dne 16.4.2024, usnesením č. 2/386/24


V Praze 22. 07. 2024

Středočeský kraj
zastoupený organizací
Integrovaná doprava Středočeského kraje,
příspěvková organizace
JUDr. Zdeněk Špoňar
ředitel IDSK


V Pardubicích

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman kraje

Příloha č. 1 – Finanční příspěvek Pardubickému kraji



Dochází k indexaci (inlace, trakční palivo a energie) celkové kompenzace. V kompenzaci je také započten zvýšený poplatek za použití infrastruktury a úprava výkonů za variabilní náklady. Nově je započtena změna DPH na jízdném z 10 % na 12% ve výši 51 446 Kč. Kompenzace pro období 10. 12. 2023 – 14. 12. 2024 po indexaci činí **34 325 995 Kč**.



Příloha č. 2 – Finanční příspěvek Středočeskému kraji

Finanční model je zpracován v cenové hladině roku 2019. Pro JŘ 2023/2024 dochází k indexaci jednotlivých nákladových položek.

Kompenzace po indexaci pro JŘ 2023/2024 činí 7 221 304,33 Kč.

Celková výše objednaných výkonů: 52 205,4 vlakových kilometrů

Příloha č. 5 – Platební kalendář pro Středočeský a Pardubický kraj

Splátkový kalendář pro vyrovnávací zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Pardubickým krajem

Splátkový kalendář pro Středočeský kraj (platby pro Pardubický kraj)

Jízdní řád	Splátka za období:	Platby pro Pardubický kraj	Platby pro Středočeský kraj	Vyrovnávací platba pro Pardubický kraj	Nejpozdější datum připsání na účet Pardubického kraje*:
2023/2024	12/2023	1 525 600,00 Kč	320 946,00 Kč	1 204 654,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	01/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	02/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	03/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	04/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	05/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	06/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	07/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	08/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	09/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	10/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	11/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	12/2024	1 334 900,00 Kč	280 833,33 Kč	1 054 066,67 Kč	15. pracovní den měsíce
		34 325 995,42 Kč	7 221 304,33 Kč	27 104 691,09 Kč	

* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Dodatku oběma stranami a zveřejnění Dodatku v registru smluv.

Příloha č. 5 – Platební kalendář pro Středočeský a Pardubický kraj

Splátkový kalendář pro zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Pardubickým krajem

(Úhrada za mezikrajské linky a spoje, které jsou po území Pardubického kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Pardubického kraje“))

Splátkový kalendář pro Pardubický Kraj (platby pro Středočeský kraj)

Jízdní řád	Splátka za období:	Částka	Nejpozdější datum připsání na účet Středočeského kraje*:
2023/2024	12/2023	320 946,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	01/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	02/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	03/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	04/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	05/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	06/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	07/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	08/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	09/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	10/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	11/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	12/2024	280 833,33 Kč	15. pracovní den měsíce
		7 221 304,33	

* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Smlouvy oběma stranami a zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Příloha č. 5 – Platební kalendář pro Středočeský a Pardubický kraj

Splátkový kalendář pro vyrovnávací zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Pardubickým krajem

Splátkový kalendář pro Středočeský kraj (platby pro Pardubický kraj)

Jízdní řád	Splátka za období:	Platby pro Pardubický kraj	Platby pro Středočeský kraj	Vyrovnávací platba pro Pardubický kraj	Nejpozdější datum připsání na účet Pardubického kraje*:
2023/2024	12/2023	1 525 600,00 Kč	320 946,00 Kč	1 204 654,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	01/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	02/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	03/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	04/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	05/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	06/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	07/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	08/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	09/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	10/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	11/2024	2 860 499,58 Kč	601 775,00 Kč	2 258 724,58 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	12/2024	1 334 900,00 Kč	280 833,33 Kč	1 054 066,67 Kč	15. pracovní den měsíce
		34 325 995,42 Kč	7 221 304,33 Kč	27 104 691,09 Kč	

* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Dodatku oběma stranami a zveřejnění Dodatku v registru smluv.

Příloha č. 5 – Platební kalendář pro Středočeský a Pardubický kraj

Splátkový kalendář pro zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Pardubickým krajem

(Úhrada za mezikrajské linky a spoje, které jsou po území Pardubického kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Pardubického kraje“))

Splátkový kalendář pro Pardubický Kraj (platby pro Středočeský kraj)

Jízdní řád	Splátka za období:	Částka	Nejpozdější datum připsání na účet Středočeského kraje*:
2023/2024	12/2023	320 946,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	01/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	02/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	03/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	04/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	05/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	06/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	07/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	08/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	09/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	10/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	11/2024	601 775,00 Kč	15. pracovní den měsíce
2023/2024	12/2024	280 833,33 Kč	15. pracovní den měsíce
		7 221 304,33	

* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Smlouvy oběma stranami a zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Příloha č. 6 – Jízdní řád spojů zajišťovaných dopravcem Leo Express Tenders s.r.o. na Mezikrajských linkách

	1290	
ze stanice	Lichkov	
Pardubice hl.n.	Ω	7:25
Přelouč	v	7:33
Přelouč	v	7:34
Kolín	v	7:48
Kolín	v	7:49
Praha-Libeň	v	8:21
Praha-Libeň	v	8:21
Praha hl.n.	Ω	8:28

Ω ... jede v pracovní dny

Příloha č. 8 - Rozsah objednávky Pardubického kraje

Objednávka Pardubického kraje dle smlouvy č. S-5900/DOP/2019 a ODSH/19/25925

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Pardubického kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Pardubického kraje“)

období: 10.12.2023 - 14.12.2024

Trať	Linka	Dopravce	Období od-do	Odkud	Kam	Počet spojů za období	Celkový rozsah objednaných spojů na území PK za období
236	S27	České dráhy, a.s.	10.12.2023 - 14.12.2024	Čáslav	Třemošnice	7566	52 205,4 km
Objednávka Pardubického kraje celkem:						7566	52 205,4 km

Příloha č. 8 - Rozsah objednávky Pardubického kraje

Objednávka Pardubického kraje dle smlouvy č. S-5900/DOP/2019 a ODSH/19/25925

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Pardubického kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Pardubického kraje“)

období: 10.12.2023 - 14.12.2024

Trať	Linka	Spoj	Dopravce	Výchozí zastávka vlaku	Cílová zastávka vlaku	Odkud	Kam	Období od-do	Počet spojů za období	Objednaná délka spoje na území PK	Celkový rozsah objednaných spojů na území PK za období
236	527	15900	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	311	6,9 km	2 145,9 km
236	527	15901	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15902	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15903	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15904	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15905	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	58	6,9 km	400,2 km
236	527	15906	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15907	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15908	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15909	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	253	6,9 km	1 745,7 km
236	527	15910	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15911	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	118	6,9 km	814,2 km
236	527	15912	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15913	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15914	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15915	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15916	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15917	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15920	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15921	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15927	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15928	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15931	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	371	6,9 km	2 559,9 km
236	527	15932	Česke dráhy, a.s.	Třemošnice	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	10.12.2023 - 14.12.2024	369	6,9 km	2 546,1 km
236	527	15933	Česke dráhy, a.s.	Čáslav místní nádr.	Třemošnice	hr.VUSC 0200/0530 01	Třemošnice	10.12.2023 - 14.12.2024	369	6,9 km	2 546,1 km
Objednávka Pardubického kraje na trati 236 celkem:									7 566		52 205,4 km

Objednávka Středočeského kraje dle smlouvy č. S-5900/DOP/2019 a ODSH/19/25925

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny Pardubickým krajem („objednávka Středočeského kraje“)

období: 10. 12. 2023 - 14. 12. 2024

Trať	Linka	Dopravce	Období od-do	Odkud	Kam	Počet spojů za období	Celkový rozsah objednaných spojů na území SČK za období
010	S10	České dráhy, a.s.	10. 12. 2022 - 31. 12. 2023	Kolín	Česká Třebová	624	8 049,6 km
010	S10	České dráhy, a.s.	1. 1. 2024 - 14. 12. 2024	Kolín	Česká Třebová	11182	144 247,8 km
Objednávka Středočeského kraje celkem:						11806	152 297,4 km

