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Skatepark Kralíky

Popis Cena Hmotn.

01: S0 01 - Stavební objekt 01 6 064 514 53 174,4
001: Zemní práce 1 410 543 50 371,0

002: Základy 3 506 038 1 489,2

003: Svislé konstrukce 34 550 6,7

004: Ostatní konstrukce a práce 135 000 0,1

005: Přesun hmot HSV 145 000

006: Konstrukce zámečnické 540 383 1 307,3
007: Vedlejší rozpočtové náklady 293 000 0,0

Celkem (bez DPH) 6 064 514
DPH 21% 1 273 548

Celkem (včetně DPH) 7 338 062
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Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: S0 01 - Stavební objekt 01 6 064 514
001: Zemní práce 1 410 543

1. 121 10-1101/00 SP Výkopové práce - Příprava podkladní plochy, stržení drnu, odvoz a uložení na skládku m3 191,0 155,00 29 605
stržení drnu, přesun materiálu, materiál zůstáva na staveništi a bude použitý na výplně, dosypy, 
svahování krajů překážek
plocha skateparku s metrovým přesahem
725m2*0,2 145,0
plocha zpevněné přístupové cesty
230m2*0,2 46,0

191,0
2. 131 20-1103/00 SP Výkopové práce - zákl. kcí, kopané sondy, kanalizace, drenáže m3 77,8 489,00 38 044

základové pasy pomocných opěrný zdí, výkopek bude dál použitý na stavbě
7,5*0,6*0,4 1,8
plocha skateparku pod ŠD 200mm vrstvu
380m2*0,2 76,0

77,8
3. 131 20-1102X SP Tvarování výplní překážek, hutnění m2 774,4 798,00 617 971

tělesa překážek,platformy a násypy, přesná modelace a hutnění z dobře hutnitelného materiálu např. 
recyklát
šikminy, radiusy
(97+22+10+5+11+17)*1,2 194,4
rovné plochy
50+300+74+6+6 436,0
násypy překážek
96+28+20 144,0

774,4
4. 162 70-1105/00 SP Dovoz a vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km m3 205,0 268,00 54 940
5. 162 70-1109/00 SP Vhodný výplňový materiál překážek např. recyklát m3 205,0 635,00 130 175

tělesa překážek a platformy
120+17+47+21 205,0

6. 171 20-1202/00 SP Odvodnění skateboardového bazénu cel. 35 880,00 35 880
dodání a instalace odtokového kanálku s pojezdovou krycí mřížkou, napojení na vsakovací jímku, 
drenážní trubka pr.100

7. 171 20-1201/00 SP Zpevněná přístupová cesta m2 180,0 1 950,00 351 000
Přístupová zpevněná cesta z betonových dlaždic včetně podkladních vrstev a obrubníků
180 180,0
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Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

8. 174 10-1101/00 SP Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,5 452,00 2 034
4,5 4,5

9. 181 30-1103/00 SP Terenní úpravy, rozhrnutí ornice, trávník m2 606,0 249,00 150 894
úpravy okolí skateparku v pásu 4m po obvodu, rozhrnutí ornie, travní semeno vč. materiálu
606 606,0

002: Základy 3 506 038
10. 289 98-3211/00 SP Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky m2 666,4 76,00 50 646

194,4+436+36 666,4
11. 564861111/00 SP Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 0-32mm, 200mm  vč rozprostření m2 666,4 164,00 109 290

šikminy, radiusy
(97+22+10+5+11+17)*1,2 194,4
rovné plochy
50+300+74+6+6=436 436,0
boxy
3+6+1+8+1,5+3,5+3,5+1,5+8 36,0

666,4
12. 274 35-1215/00 SP Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch,kotvení do betonu a pažení m2 42,4 1 317,00 55 841

(106*2)*0,2 42,4

13. 274 35-1216/00 SP Odstranění veškerého bednění bednění stěn m2 107,38 355,00 38 120
42,4+64,98 107,38

14. 274 31-5223/00 SP Základové zpevňující pásy z betonu prostého C12/15 m3 1,8 2 755,00 4 959
základové pásy jsou vylyty do připravených základových výkopů
7,5*0,6*0,4 1,8

15. 273 35-2110X SP Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, boxy,  překážky,bowle,zatáčky,kotvení do betonu, m2 64,98 2 986,00 194 030
boxy a hrany 87*0,3 26,1
rádiusy, šikminy 194,4*0,2 38,88

64,98
16. 273 36-1821/00 SP Výztuž  prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr,rádiusy,šikminy,komplet,vázaní ,distance t

3,23
78 752,00 254 369

boxy
36*0,025 0,9
šikminy, rádiusy
194,4*0,012 2,33

3,23
17. 589 32941 H Beton tř.C30/37, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti,doprava,čekání m3 114,164 4 500,00 513 738

114,164
18. 273 36-2132/00 SP Výztuž základových desek a ploch kari sítě,vazání sítí,svařování,dovoz ,včetně spojovacího materiálu a 

distančních hadů a podložek
t

5,23
66 580,00 348 213

rovné plochy
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436*0,012 5,23
19. 299 20-1111X SP Ukládka betonu,sříkaná technologie Shotcrete,čerpání a vibrování litého betonu m3 114,164 3 558,00 406 196

rovné plochy
436*0,16 69,76
šikminy, rádiusy
194,4*0,16 31,104
boxy
1,2+1,2+0,5+1,6+0,6+1,8+1,8+0,6+4 13,3

114,164
20. 299 20-1112X SP Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curol m2 436,0 1 455,00 634 380

rovné plochy
50+300+74+6+6=436 436,0

21. 299 20-1113X SP Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr Curol m2 230,4 3 890,00 896 256
boxy
3+6+1+8+1,5+3,5+3,5+1,5+8 36,0
šikminy, rádiusy
(97+22+10+5+11+17)*1,2 194,4

230,4

003: Svislé konstrukce 34 550
22. 311 11-3124/00 SP Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 10,0 3 455,00 34 550

pomocné opěrné stěny ze ztraceného bednění, povrch zdí není dále upravován
10 10,0

004: Ostatní konstrukce a práce 135 000
23. 931 99-4142/00 SP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce m 270,0 236,00 63 720
24. 919 72-2111/00 SP Řezání dilatačních spár v betonu m 270,0 264,00 71 280

005: Přesun hmot HSV 145 000
25. 998 15-2121/00 SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným cel. 1,0 145 000,00 145 000

006: Konstrukce zámečnické 540 383
26. 767 99-5103X SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hrany m 87,0 1 146,00 99 702

kotvení pojezdových hran do překážek
17+12+8+12+7+12+12+7 87,0

27. 767 99-5103/01 SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, zábradlí m 3,0 1 478,00 4 434
kotvení ochranného zábradlí 01 na chemické kotvy, montáž
3 3,0

28. 767 99-5103/02 SP Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí, raily m 18,0 1 988,00 35 784
výroba a kotvení railů do základových patek, kotvení k do výztuže desek a pomocné kotvy
9+9 18,0

29. 145 64052 H Trubka 60/3, coping, profil 60/60/3, hrany, raily kg 630,6 247,00 155 758
coping 27*4,3 116,1
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hrany 87*4,9 426,3
raily (9+9)*4,9 88,2

630,6
30. 64055X SP Ochranné zábradlí 01 - výroba m 3,0 3 458,00 10 374

výroba ochranného zábradlí 01 včetně potřebného materiálu
3 3,0

31. 64053X SP Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky m 27,0 1 896,00 51 192
tvarování a kotvení kopingu pomocí trnů a kotev
27 27,0

32. 767 99-9001 SP Žárové zinkování kg 630,6 114,00 71 888
coping 27*4,3 116,1
hrany 87*4,9 426,3
raily (9+9)*4,9 88,2

630,6
33. 767 99-5112/00 SP Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí m 114,0 375,00 42 750

svařování a úprava hran, copingů do požadovaných tvarů a délek
coping 27 27,0
hrany 87 87,0

114,0
34. 998 76-7201 SP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m cel. 68 500,00 68 500

007: Vedlejší rozpočtové náklady 293 000
35. 012103000 ON Geodetické práce před výstavbou cel. 1,0 20 000,00 20 000
36. 012303000 ON Geodetické práce po výstavbě cel. 1,0 20 000,00 20 000
37. 013254000 ON Dokumentace skutečného provedení cel. 1,0 25 000,00 25 000
38. 04154000 ON Zkoušky hutnící cel. 1,0 15 000,00 15 000
39. 00000000215 ON Tabule s provozním řádem cel. 1,0 18 000,00 18 000
40. 767 99-5112/00 ON Zařízení staveniště cel. 1,0 195 000,00 195 000



Předpokládaný stavební a finanční harmonogram akce:                     Skatepark  Králíky

Realizace stavby skateparku v období 04/2025 ‐ 09/2025

Předmět dodávky týdny  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
přípravné práce před započetím stavby
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby‐technologická přestávka
Předání stavby
Prostavěno v měsíci (Kč bez DPH)
Celkové náklady (Kč bez DPH)

V průběhu  prací, z důvodu dodržení technologických postupů, může dodavtel přerušit práce pokud poklesnou teploty pod 7C°, nebo bude pršet

IV.25 V.25 VI.25 VII.25 VIII.25 IX.25

1 508 946                                                            
6 064 514                                                            

2 064 880                                                            
4 555 568                                                            

320 900                                                                116 000                                                                
116 000                                                                 436 900                                                                

952 288                                                                 1 101 500                                                            
1 389 188                                                             2 490 688                                                            


	Čl. I.  Smluvní strany
	Čl. II. Definice
	Čl. III. Předmět smlouvy
	Čl. IV. Termíny plnění
	Čl. V. Cena plnění
	Čl. VI. Fakturace a platba
	Čl. VII. Smluvní sankce
	Čl. VIII.  Staveniště
	Čl. IX.  Předání a převzetí díla
	Čl. X. Odpovědnost za vady, záruka
	Čl. XI. Další ujednání
	Čl. XII.  Odstoupení od smlouvy
	Čl. XIV. Vyšší moc
	Čl. XV.  Závěrečná ujednání
	- Příloha č. 1 – Oceněný výkazy výměr
	- Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavby
	Přílohy, které se fyzicky se smlouvě nepřikládají:
	- Příloha č. 3 – Příslušná projektová dokumentace
	- Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace
	- Příloha č. 5 – Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení
	V Králíkách dne viz. el. podpis    V Praze dne viz. el. podpis

