

**Dohoda o postoupení práv a povinností  
Ze Smlouvy o dílo č. 1/2020**

Níže uvedené smluvní strany:

**1. Stavby Třeboň s.r.o.**

IČ: 07954956

DIČ: není plátce DPH

se sídlem Přesecká 164, Břilice, 379 01 Třeboň

zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28597

zastoupená Ing. Alešem Kačerovským, jednatelem společnosti

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel a Postupitel**“)

a

**2. Město Třeboň**

IČ: 00247618

se sídlem: Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na straně druhé jako postupník (dále jen „**Postupník**“)

a se souhlasem

**3. ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.**

IČ: 63887398

DIČ: CZ63887398

se sídlem Sádecká 248/II, 379 01 Třeboň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5584

zastoupená: Pavlem Vajem, jednatelem společnosti

na straně třetí jako zhotovitelem (dále jen „**zhotovitel a strana postoupená**“),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**OZ**“), tuto

**dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo č. 1/2020**

I.

1. Firma Stavby Třeboň s.r.o. ( Postupitel) jako Objednatel uzavřela dne 02.05.2023 s firmou **ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Smlouvu o dílo č. 1/2020, podle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo** – stavby „ZTV Třeboň „TR3“ včetně komunikace, retenčního drenu a veřejného osvětlení. Dílo bylo provedeno dle kolaudačních souhlasů vydaných na tuto stavbu pod č.j. METR 10360/2021 PeVa, METR 16314/2018-1-PeVa, METR 10972/2021 KnRe a METR 10534/2021 RoMi, a v rozsahu :

- 1) **místní komunikace** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň včetně vjezdů. Jedná se o místní komunikaci, včetně přejezdových prahů na komunikaci v počtu 3 ks, 12 ks sjezdů z betonové zámkové dlažby Povrch komunikace je živičný. Šířka komunikace je 6,00 m typu „Tempo 30“, délka úseku A - 81,38m, úseku B - 231,34 m. Povrch křižovatky je z asfaltobetonu. Zpomalovací práh je provedený z kamenné dlažby a z asfaltového betonu.
- 2) **parkovací stání** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň, podél komunikace TR3 v počtu 12 ks, šířky 2,50 m s povrchem z betonové zámkové dlažby
- 3) **jednostranný chodník** v délce místní komunikace na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Chodník je proveden z betonové zámkové dlažby v šíři 2,00 m.
- 4) **dešťová kanalizace** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Jedná se o :

**stoka A** - kanalizační potrubí PVC KG SN 16 DN 250 délky 3,80 m napojené do stávající šachty dešťové kanalizace „Lidl“ končící revizní šachtou,  
**stoka B** - kanalizační potrubí PVC KG SN 16 DN 250 délky 268,20 napojené na stávající dešťovou kanalizaci v ul. Kubičkova a končící revizní šachtou za okrajem dokončené komunikace etapy TR 3 na pozemku p. č. KN 1912/154 k. ú. Třeboň, včetně 8 revizních betonových šachet DN 1000 s litinovými poklopy.

- 5) **splašková kanalizace** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Jedná se o stoku B – kanalizační potrubí PVC KG SN 16 DN 250 délky 339,30 m napojené na stávající jednotnou kanalizaci v šachtě v křižovatce ulic Daskabát a U Francouzů a končící revizní šachtou v nové křižovatce ZTV Třeboň TR3, včetně 10 revizních betonových šachet.
- 6) **vodovodní řad** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň k. ú. Třeboň. Jedná se o:
- vodovodní řad A** – potrubí HDPE 100 RC SDR 11 PN 16 prům. 110 x 10 mm délky 91,50 m napojené na stávající veřejný vodovod v křižovatce s ulicí Kubičkova a končící za okrajem dokončené etapy TR 3, včetně 1 zemního hydrantu DN 80 se zemní soupravou,  
**vodovodní řad B** – potrubí HDPE 100 RC SDR 11 PN 16 prům. 110 x 10 mm délky 328,90 m napojené na stávající veřejný vodovod v křižovatce ulic Daskabát a U Francouzů a končící napojení n vodovodní řad A v nové křižovatce ZTV Třeboň etapy TR3, včetně 1 zemního hydrantu se zemní soupravou
- 7) **veřejná zeleň** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň
- 8) **veřejné osvětlení** na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Stavba obsahuje veřejné osvětlení, sloupy o výšce 6 m a el. kabely CYKY- J 4 x 10 mm<sup>2</sup>.
- 9) **obrátiště** na pozemku p. č. KN 1912/175 o výměře 57 m<sup>2</sup> k. ú. Třeboň. Rozměr obrátiště je 9,03 m x 6,15 m

Shora uvedené dílo je též specifikováno Kolaudačním souhlasem vedeným pod č. METR 10360/2021 PeVa, METR 16314/2018-1-PeVa, METR 10972/2021 KnRe a METR 10534/2021 RoMi.

Dílo bylo předáno Objednateli.

## 2. V čl. XII. **Smlouvy o dílo – oddíl Záruka a odpovědnost za vady je uvedeno, že**

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy, platnými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje záruku na celé jím provedené dílo v trvání 60 měsíců. Záruční doba díla počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a a nedodělků bránících užívání nebo kolaudaci díla – viz výše. Práva ze záruk a z odpovědnosti za vady díla je objednatel oprávněn postoupit třetím osobám.

Záruka za dílo je podmíněna řádným užíváním díla. V případě, že jsou v rámci realizace díla dodávána zhotovitelem rovněž zabezpečovací zařízení, osvětlovací tělesa a spotřebiče či obdobná zařízení, u kterých je garantována výrobcem kratší záruční doba než záruční doba dle tohoto článku smlouvy, vztahuje se na ně záruční doba garantovaná jejich výrobcem v záručním listu, který bude objednateli společně s dodávkou a instalací těchto předmětů předán. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Veškeré případné vady díla kryté odpovědností zhotovitele za vady či poskytnutou zárukou je objednatel povinen oznámit a nároky z nich vůči zhotoviteli uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co tu kterou vadu zjistil nebo mohl zjistit, jinak veškeré jeho nároky z takové vady zanikají.

Zhotovitel neodpovídá za žádné vady díla vzniklé v důsledku jeho neoborného užívání, nedodržování provozních povinností nebo neprovádění řádné údržby.

Postupitel hodlá uzavřít s Postupníkem darovací smlouvu, podle které Postupitel bezúplatně převede vlastnické právo k celému Dílu včetně dotčených pozemků na Postupníka a jednou z podmínek uvedených v darovací smlouvě je i závazek Postupitele převést na Postupníka oprávnění vytykat vady Díla a uplatňovat práva ze záruk dle čl. I odst. 2 této Dohody.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že Postupitel touto dohodou postupuje se souhlasem Strany postoupené na Postupníka všechna práva plynoucí z čl. XII Smlouvy o dílo č. 1/2020, tedy zejména všechna práva z odpovědnosti za vady Díla a z poskytnutých záruk a Postupník všechna takto jemu postupovaná práva přijímá. Postoupení práv a povinností je bezúplatné.

Pro vyloučení pochybností mezi smluvními stranami se rozsah přechodu práva povinností ze Smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne ..... týká pouze práv uplatňovaných v rámci záruk a odpovědnosti za vady včetně záruk a odpovědnosti za vady provedené třetí stranou v rámci subdodávky dle čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne .....

### III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Znění této Dohody bylo schváleno Usnesením zastupitelstva města Třeboně č. 55/2024-14 bod II), ze dne 24.06.2024.
3. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, podléhá-li tato smlouva zveřejnění, zajistí obdarovaný. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy (vč. případných dodatků) v registru smluv.
4. Veškeré změny této smlouvy je možno činit pouze v písemné formě a to chronologicky číslovanými dodatky.
5. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (5) stejnopisech, z nichž po jednom (2) obdrží Postupitel, dva (2) stejnopisy obdrží Postupník a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.

V Třeboni dne.....8.7.2024

V Třeboni dne 28.06.2024

**Postupitel :**

**Postupník :**

.....  
**Stavby Třeboň s.r.o.**

.....  
**Město Třeboň**

**Strana postoupená:**

.....  
**ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.**

Schváleno usnesením zastupitelstva města  
55/2024-14 24.6.2024  
.....  
II)

