

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Předlažba WOLKEROVA od č.p. 181/70 po křižovatku E. Husserla**

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

Zadavatel:
Město Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny, 594/6c, 779 00 Olomouc

IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 388 187,12 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 388 187,12 | | 81 519,30 |
| | 12,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 469 706,42 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Jiří Jeřábek | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|--------------|---------|

PRESBETON

Nova, s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁVOD
U Panelárny 594/6, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532, fax: 587 429 257

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Předlažba WOLKEROVA od č.p. 181/70 po křižovatku E. Husserla

Místo: Olomouc

Datum:

15.04.2024

Zadavatel: Město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny, 594/6c, 779 00 Olon Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 388 187,12 | 469 706,42 |
| OB00811 | Předlažba chodníku Chaloupky po začátek č. 23 | 388 187,12 | 469 702,42 |