

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	havárie klempířských kcí v objektu Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 111, Praha 4	JKSO	
Název objektu	Gymnázium Elišky Krásnohorské	EČO	
	Ohradní 111, Praha 4	Místo	
Objednatel		IČ	4217519
Projektant		DIČ	CZ04217519
Zhotovitel	Genel Invest Holding s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	rezerva rozpočtu	0,00%	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	12 345,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00%	5 980,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	požární zpráva	0,00%	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	revize elektro	0,00%	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 165 560,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		18 325,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 183 885,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	1 183 885,00	248 615,85
								Cena s DPH zaokr. 1 432 500,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Stavba: havárie klempířských kci v objektu GEKOM, Ohradní 111, Praha 4

Objekt: Gymnázium Elišky Krásnohorské

Objednatel:

Zhotovitel:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

1 165 560,00

1	Lešení D+M	m2	1530		
2	demontáž střešní krytiny	m2	40		
3	demontáž atikového plechu	bm	86		
4	demontáž vyhřívání svodů	bm	86		
5	demontáž žlabu	bm	86		
6	demontáž průběžné vpusti	bm	4		
7	nový vnitřní žlab podatikový U	bm	86		
8	nový atikový plech	bm	86		
9	nový průběžný svod probíhající atikou včetně napojení	ks	3		
10	vysekání římsy pro svod	ks	3		
11	oprava římsy pro svod	kpl	3		
12	napojení na stávající konstrukce	kpl	3		
13	montáž střešní krytiny	m2	80		
14	přesun hmot	t	8		
15	skládkovné	kpl	1		