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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace  

zastoupená:   Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou 

se sídlem:    Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna  

IČO:    49408381 

DIČ:     CZ49408381 

plátce DPH:   ANO 

bankovní spojení:   9012070277/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

 

Stavby-Eda s.r.o. 

zastoupená:    Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem 

se sídlem:    8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice 

IČO:     08600813 

DIČ:     CZ08600813 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 44671 

bankovní spojení (číslo účtu): 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace montážní haly automechaniků“ (dále jen „Výběrové 
řízení“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového 
řízení a nabídkou Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele 
dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy  

a že instalační práce na díle budou provádět osoby, které byly prokazatelně přezkoušeny 

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost 
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen 
„nařízení vlády č. 194/2022 Sb.“) nebo ve smyslu § 10 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., tedy že jsou 
držiteli osvědčení o odborné způsobilosti vydaného dle dříve platné legislativy, tedy ve smyslu 

požadavku § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 50/1978 Sb.“), a které jsou způsobilé k montáži jednotlivých zařízení (Příloha č. 2 této smlouvy). 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která 
se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající v rekonstrukci 

elektroinstalace v objektu Objednatele, tedy objektu montážní haly automechaniků Integrované 
střední školy Slavkov u Brna, příspěvkové organizace (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“), (Příloha č. 1 Smlouvy), 

- projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce elektroinstalace montážní 
haly automechaniků“  

 

 
dokumentace“). Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením 
smlouvy v rámci Výběrového řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména: rekonstrukci elektroinstalace, výměnu svítidel a instalaci vnější ochrany 
před bleskem (hromosvodu) v budově montážní haly Objednatele. 

4. Zhotovení díla zahrnuje mj.: 

a) demontáž stávajících kabelových rozvodů, svítidel a zařízení, 

b) dodávku a montáž materiálu, 

c) napojení na stávající zařízení, 

d) provedení elektroinstalace, 

e) odvoz demontovaného materiálu a likvidaci odpadu, 

f) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, 

g) zhotovení revizní zprávy elektroinstalace po rekonstrukci a revizní zprávy hromosvodu, 

h) zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné, 

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 
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j) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku, 

k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

l) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

m) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo 

v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových 
cest k místu plnění, 

n) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění 
před předáním a převzetím Díla, 

o) zkoušky, testy a revize související s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání  
a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá k užívání,  

p) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání 
a převzetí Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k ovlivnění životního 
prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

b) při realizaci Díla použít kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty 
rozvodů a zařízení, které jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální, 

c) použít zařízení, která nebudou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi 

škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde jiná možnost ohrožení životního prostředí. 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) při montážních pracích dodržovat ustanovení příslušných vyhlášek, nařízení, předpisů 
a norem pro práci na elektrickém zařízení, bezpečnostní a požární přepisy pro práci v tomto 

prostředí, 

b) odpad vzniklý během realizace Díla shromažďovat na vyhrazená místa a třídit 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je povinen zejména 
dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného použití a recyklace, 

c) navrhnout všechny části Díla v souladu s přepisy platnými v České republice, 

d) dodržovat zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 

množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje 
při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

10. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

11. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle 
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čl. VIII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště. 

Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána 
elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termínem předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno do 5 (pěti) týdnů od předání staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je montážní hala automechaniků Integrované střední školy Slavkov u Brna, 
příspěvkové organizace, na adrese Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna. Další podrobnosti včetně 
jednotlivých místností jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh 

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, 

že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani 

poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

5. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu, která byla prokazatelně 
přezkoušena ve smyslu nařízení vlády č. 194/2022 Sb. nebo vyhlášky č. 50/1978 Sb., uvedenou 

v příloze č. 2 Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba, nebo 

poddodavatel, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici 

zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je 
uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba, nebo 

poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby, nebo 

poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. 
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VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody 
na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění, 

b) poskytnout Zhotoviteli prostory pro uskladnění věcí a materiálu nezbytného pro zhotovení 
Díla, 

c) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady, 

d) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. 

 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí: 1 037 778 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“). 

2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s kompletací Díla 
apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 

Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného 
provedení Díla. 

4. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Oceněného výkazu výměr nebo Projektové dokumentace, 

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 
povinnosti; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH 
v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může 
Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem 
pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující 
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 
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v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky. 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 
dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla 

Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy 

podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla 
dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou 
faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 

a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními 
stranami. 

3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne 
doručení opravené faktury Objednateli. 

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je 
stanovena v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy.  
 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 

způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 

a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem na část 
plnění dle přílohy č. 1 „Hromosvod“, v případě ostatních částí plnění dle přílohy č. 1 minimálně 
v délce 2 let, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší, v takovém případě platí záruční doba 
stanovená výrobcem (dále jen „Záruční doba“). 

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
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5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
dle čl. X odst. 5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné 

vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy 

s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou 
událost. Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii 

pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, 
co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu 
trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele. 

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury 

až do doby zaplacení dlužné částky. 

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení. 

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo 

pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 
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Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 

a to i opakovaně. 

4. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, zajistit 

stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v čl. IX. odst. 2 
Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, vzniká 
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, a to i opakovaně. 

5. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu za podmínek dle 
čl. VI odst. 6 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- 

Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 
15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo 
pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

9. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně. 

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 
Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 
Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 
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2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených revizích, 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel 

objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, 
nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním 
termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV 

Smlouvy. 

 

XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání staveniště seznam poddodavatelů 
s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat 
a na vyžádání předložit Objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel 
se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který 
se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 
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3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 

s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Seznam osob 

 

Ve Slavkově u Brna  V Pardubicích 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

… ……. 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace 

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka 

Stavby-Eda s.r.o. 

Mgr. Martin Petružálek, jednatel 

  

 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Výkaz výměr - Rekonstrukce elektroinstalace montážní dílny automechaniků
Demontáže Počet Mj Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
zajištění pracoviště 31,5 h

demontáž kabelů 64,0 h

demontáž starých registrů 207,0 ks

demontáž svítidel 95,0 ks

demontáž tras svítidel 72,0 ks

demontáž přístrojů 136,0 ks

zednické zapravení 56,0 h

odvoz demontovaného materiálu 42,0 h

likvidace odpadu 1,0 m

demontáž starých lišt 93,0 m

zapravení sádrokartonu po demon. svítidlech 48,0 ks

demontáž sádr. kastlíku 14,0 ks

celkem

Rozvaděče Katalog Počet Mj Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Rozvaděč RHVD 1,0 ks

Rozvaděč RPMD 1,0 ks

Rozvaděč RP2NP 1,0 ks

Rozvaděč R1DT 1,0 ks

celkem

Elektroinstalace Katalog Počet Mj Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
trubka tuhá 32 isofix-EL-F 32 15,0 ks

příchytka trubky tuhé 32 CLIPFIX 32 46,0 ks

trubka tuhá 16 isofix-EL-F 16 39,0 ks

příchytka trubky tuhé 16 CLIPFIX 16 182,0 ks

trubka tuhá 25 isofix-EL-F 25 2,0 ks

příchytka trubky tuhé 25 CLIPFIX 25 8,0 ks

lišta vkládací 40x40 20,0 m

svorka ekvipotenciální EQ01 8,0 ks

vodič CY10 ZŽ 78,0 m

vodič CY6 ZŽ 97,0 m

žebřík kabelový 400/60 3100145 25,0 ks

žebřík kabelový 300/60 3100102 12,0 ks

spojka žebříků kabelových 3100808 60,0 ks

matice prodlužovací M8 matice-M8/prodluž. 216,0 ks

hmoždinka 10x50 216,0 ks

podložka M8 karosářská 216,0 ks

vrut 6x80 široká hlava 216,0 ks

profil C 41x41x2 3000 3D TopServis TOP4100606 65,0 ks

SPOJKA profilu C 41X41 TopServis TOP4100616 54,0 ks

uchycení konstrukce pro svítidla do nosné střešní konstrukce 16,0 ks

spojovací materiál  M8 VRAT. TOP4010915 4,0 balení
vypínač vačkový 16A 3,8389E+12 5,0 ks

vypínač vačkový 32A 3,8389E+12 2,0 ks

spínač nástěnný jednopól č.1 IP44 šedý 3553-01929 S 22,0 ks

Praktik spínač 5 sériový IP44 šedá 3553-05929 S 3,0 ks

zásuvka nástěnná dvojnásobná IP44 šedá průběžná 5518-2069 S 12,0 ks

přepínač+zásuvka - kombi praktik IP44 šedá 3932-20062 S 2,0 ks

svítidlo nouzové LED NESSI 3W; 3h; IP65 ZN1110 8,0 ks

difuzor NESSI pro nouzové svítidlo, IP65 ZN1112 3,0 ks

svítidlo MAH PRO 52W 15R-NW VOL01010 30,0 ks

MAH LED HI 26W-NW RYF 22607 39,0 ks

svítidlo BLINGO U34W 4080 120NW VOL01010 21,0 ks

svítidlo MODUS LED 14W IP44 přis.285mm 4000K BRSB4KO300V1/ND 11,0 ks

spínač časový pod vypínač CS3-1B /pro ventilátory) CS3-1B 1,0 ks

Swing L spínač 1 jasně bílá 3557G-A01340 B1 5,0 ks

Swing L spínač 5 jasně bílá 3557G-A05340 B1 1,0 ks

Swing L spínač 6 střídavý jasně bílá 3557G-A06340 B1 4,0 ks

Swing L spínač 7 křížový jasně bílá 3557G-A07340 B1 3,0 ks

Swing L rámeček 1-násobný jasně bílá 3901J-A00010 B1 8,0 ks

Swing L rámeček 2-násobný jasně bílá 3901J-A00020 B1 3,0 ks

Swing L zásuvka 1-násobná s clonkami jasně bílá 5518G-A02359 B1 6,0 ks
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Swing L zásuvka 2-násobná natočená s clonkami jasně bílá 5513J-C02357 B1 33,0 ks

Swing L krabice přístrojová lištová 85x85x28 jasně bílá 3900J-C00001 B 8,0 ks

Skříň nouzového vypnutí IP55 Gewiss rudá GW42201 1,0 ks

zásuvkový box s jištěním
zásuvky: 3x 230V + 1x 400V, 
jištění: proudový chránič AC40/4/003 + 1xC/32/3 + 3xC/16/1 10,0 ks

krabice propichovací 85x85x40 propich. F-Tronic E113 67,0 ks

Kabel CYKY-J 3x2,5 623,0 m

Kabel CYKY-J 3x1,5 946,0 m

Kabel CYKY-O3x1,5 50,0 m

Kabel CYKY-J 5x1,5 293,0 m

Kabel CYKY-J 5x2,5 142,0 m

Kabel CYKY-J 5x6 349,0 m

Kabel CYKY-J 5x10 78,0 m

Krabice KP68 31,0 ks

drážkování pro kabely 30x30 79,0 bm

zapravení drážky 30x30 79,0 bm

provedení tech. prostupů přes sádrokarton 61,0 ks

plech montážní pod zásuvky 52,0 ks

Pomocný materiál 1,0 ks

Práce nespecifikované 100,0 h

plošina 45,0 den

celkem

Hromosvod Katalog Počet Mj

zemnící tyč ZT 1,5 ZPT 15 8,0 ks

zemnící drát FeZn 10 24,0 m

zkušební svorka SZb 8,0 ks

zemnící drát AlMgSi 8 190,0 m

podpěra vedení PV32 PV 32 48,0 ks

podpěra vedení PV15 V251 88,0 ks

jímací tyč JR 1,0 VN3000 3,0 ks

držák DOHS VP001 6,0 ks

izolační tyč ITJC 43 VP155 6,0 ks

úprava terénu pro umístění zemnících tyčí 8,0 ks

svorka SS V015 40,0 ks

svorka Sob V080 7,0 ks

ochranný asfaltový nátěr 10,0 kg

drobný montážní materiál 1,0 sada

celkem

Rekapitulace ISŠ rekonstrukce elektroinstalace budovy A materiál montáže
Demontáže
Rozvaděče
Elektroinstalace 

Hromosvod

Tvorba dokumentace skutečného provedení
Revizní zpráva elektroinstalace po rekonstrukci
Revizní zpráva hromosvod A budova
Celkem 582083,00 455695,00

celkem bez DPH 1037778,00

celkem s DPH 21% 1255711,38
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

SEZNAM OSOB 

 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  


