
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ChodnikSumavska
Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing.Zdeněk  Vitásek
Martin  Pniok

SO 101 723 501,36

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

1 076 734,69 1 302 848,97Oprava  chodníkuSO 01

SO 1020 VRN

1 076 734,69 1 302 848,97

26 600,00 32 186,00SO 192 Dopravní  značení dočasné - DIO

18 150,0015 000,00SO 1000 Ostatní  náklady

346 826,33SO 001 Příprava území , demolice stávajícího chodníku 286 633,33

0,00 0,0012,00%

30 250,0025 000,00

Chodník 875 436,65

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

26.06.2024

1 076 734,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
226 114,2821,00% 1 076 734,69

1 302 848,97CZK

ChodnikSumavska
Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

EKOZIS spol. s r. o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 633,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 633,33 21,00% 60 193,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 826,33

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 633,33

HSV - Práce a dodávky HSV 286 633,33

    1 - Zemní práce 109 765,00

    997 - Přesun sutě 176 868,33

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 633,33

D HSV Práce a dodávky HSV 286 633,33

D 1 Zemní práce 109 765,00

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 172,000 75,00 12 900,00

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 172,000 90,00 15 480,00

3 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 323,000 110,00 35 530,00

4 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 323,000 65,00 20 995,00

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 452,000 55,00 24 860,00

D 997 Přesun sutě 176 868,33

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 431,194 84,00 36 220,30

7 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 293,582 18,00 23 284,48

VV 431,194*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 293,582

8 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 431,194 75,00 32 339,55

9 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 31,654 500,00 15 827,00

10 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 92,660 250,00 23 165,00

11 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 306,880 150,00 46 032,00

VV 431,194 431,194
VV -92,66 -92,660
VV -31,654 -31,654
VV Součet 306,880

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Cena bez DPH 723 501,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 723 501,36 21,00% 151 935,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 875 436,65

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 723 501,36

HSV - Práce a dodávky HSV 723 501,36

    1 - Zemní práce 14 272,00

    5 - Komunikace pozemní 448 503,00

    8 - Trubní vedení 9 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 600,00

    997 - Přesun sutě 1 314,94

    998 - Přesun hmot 30 711,42

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 101 - Chodník

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 101 - Chodník

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 723 501,36

D HSV Práce a dodávky HSV 723 501,36

D 1 Zemní práce 14 272,00

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 4,000 75,00 300,00

VV "předláždění"
VV 2+2 4,000

2 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 499,000 28,00 13 972,00

VV 495+2+2 499,000

D 5 Komunikace pozemní 448 503,00

3 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 495,000 250,00 123 750,00

4 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,000 330,00 1 320,00

VV "předláždění"  2+2 4,000

5 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 495,000 310,00 153 450,00

6 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 499,950 340,00 169 983,00

VV 495*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 499,950

D 8 Trubní vedení 9 100,00

7 K 899132111
Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s 
ošetřením podkladu hloubky do 25 cm

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

8 K 899132212
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 
pevného šoupátkového

kus 5,000 1 100,00 5 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 600,00

9 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 452,000 195,00 88 140,00

10 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 452,000 130,00 58 760,00

11 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 28,920 2 500,00 72 300,00

VV 452*0,3*0,2 27,120
VV 15*0,4*0,3 1,800
VV Součet 28,920

12 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 4,000 100,00 400,00

D 997 Přesun sutě 1 314,94
13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,780 88,00 244,64

14 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 8,340 20,00 166,80

VV 2,78*3 'Přepočtené koeficientem množství 8,340

15 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 2,780 75,00 208,50

16 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 2,780 250,00 695,00

D 998 Přesun hmot 30 711,42

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 568,730 54,00 30 711,42

SO 101 - Chodník

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 600,00 21,00% 5 586,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 186,00

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV 26 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 600,00

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO

EKOZIS spol. s r. o.

Strana 6 z 11



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 600,00

1 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 
dopravní značky

kus 2,000 250,00 500,00

VV "Z4a"  2 2,000

2 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní

kus 6,000 250,00 1 500,00

VV "E13"  6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 
a ZKD den použití

kus 56,000 25,00 1 400,00

VV "Z4a"  2*4*7 56,000

4 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
základní za první a ZKD den použití

kus 168,000 25,00 4 200,00

VV "E13" 6*4*7 168,000
VV Součet 168,000

5 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

kus 12,000 250,00 3 000,00

VV "B1"  6 6,000
VV "B20a"  6 6,000
VV Součet 12,000

6 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití

kus 336,000 25,00 8 400,00

VV "B1"  6*4*7 168,000
VV "B20a"  6*4*7 168,000
VV Součet 336,000

7 K 913211111
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 
šířky 1,5 m

kus 6,000 250,00 1 500,00

VV "Z2" 6 6,000

8 K 913211211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za 
první a ZKD den použití

kus 168,000 25,00 4 200,00

VV "Z2"  6*4*7 168,000

9 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 
základní

kus 2,000 250,00 500,00

VV "Z4a" 2 2,000

10 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a 
ZKD den použití

kus 56,000 25,00 1 400,00

VV "Z4a" 2*4*7 56,000

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 000,00

OST - Ostatní 15 000,00

    O01 - Ostatní 15 000,00

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1000 - Ostatní  náklady

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1000 - Ostatní  náklady

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D OST Ostatní 15 000,00

D O01 Ostatní 15 000,00
1 K 221500000 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

2 K 823800000
Vyřízení  povolení  zvláštního užívání  pozemní 
komunikace

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

SO 1000 - Ostatní  náklady

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin  Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 000,00 21,00% 5 250,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 250,00

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1020 - VRN

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1020 - VRN

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Martin  Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Zařízení staveniště

2 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zabezpečení staveniště

SO 1020 - VRN

Oprava chodníku kolem ZŠ  Šumavská a  a ZŠ Schola Viva

SO 01 - Oprava  chodníku
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