

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000377

Číslo dílčí objednávky: 19ZA-004365

Ze dne: 19. 6. 2024

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
SSÚD č. 8 Rudná  
Masarykova 963, 252 19 Rudná  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

CROSS Zlín, a.s.  
Průmyslová 1395  
763 02 Zlín Malenovice  
IČO: 60715286  
DIČ: CZ60715286

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Vaisala a CrossMet v rozsahu podle Přílohy č.1 Rámcové dohody.

**Místo dodání:**

<u>P.č.</u>	<u>ID</u>	<u>Název stanice</u>	<u>Staničení</u>	<u>Dozor</u>	<u>Typ stanice</u>	<u>PDZ-M ZPI-T</u>
36	A017	DO Rudná 14,1	14,1	1	CrossMet V3.0	0
37	A018	DO Rudná 14,2 most	14,2		CrossMet V3.0	0

**Termín dodání:** Do 4 měsíců ode dne účinnosti této dílčí objednávky.

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 982.930,- / 1.189.346,-

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:** [REDACTED]

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2024.07.23  
13:57:43 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## Obnova meteostanice D0-14,1 a 14,2

Pol.	Činnost	Cena za jedn. v Kč (bez DPH)	Jedn.	počet jedn.	Cena celkem v Kč (bez DPH)
8					
10					
11					
18					
19					
24					
27					
32					
34					
39					
46					
56					
58					
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>982 930,00</b>
DPH 21%					206 415,30
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>1 189 345,30</b>

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 25.07.2024 10:05:18 +02:00