

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 22. 7. 2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme výmalbu DK a čekárny, opravu dlažby a instalace mobiliáře, výpravní budova v žst. Zlín Malenovice, (IC6000383286), dle nabídkového listu č. 230/2024.

**Zakázka / objekt RE:** E216H2121ZQB

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** srpen 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu  
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

230/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H2121ZQB

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383286

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2099272N, 17.5994642E

Výmalba DK a čekárny, oprava dlažby a instalace mobiliáře.

1) výmalba čekárny a dopravní kanceláře

2) likvidace starého mobiliáře a instalace nového - 2x lavička, 1x koš a 2x vitrína do čekárny, 2x lavička a 1x koš do exteriéru

3) oprava dlažby vyspádování plochy před DK, likvidace plevelu

4) Instalace kukátka do dveří DK

5) nátěr topení

6) výměna nádrže na skuzebním WC

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: srpen 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

64

datum:

10.07.2024

podpis

podpis:

datum:

datum a čas:

10.07.2024

telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

22.07.2024

Dodání nabídky

19.07.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	230-2024			
<b>Název majetku</b>	Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ	<b>inventární číslo</b>	IC6000383286	
zahájení prací	29.07.2024	ukončení prací	31.08.2024	
<b>popis prací</b>				
<b>Požadavek - Výmalba DK a čekárny, oprava dlažby a instalace mobiliáře:</b>				
1) výmalba čekárny a dopravní kanceláře				
2) likvidace starého mobiliáře a instalace nového - 2x lavička, 1x koš a 2x vitrína do čekárny, 2x lavička a 1x koš do exteriéru				
3) oprava dlažby vyspádování plochy před DK, likvidace plevelu				
4) Instalace kukátka do dveří DK				
5) nátěr topení				
6) výměna nádrže na služebním WC				
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.				
<b>Stanovený harmonogram prací:</b> srpen 2024				
<b>Příloha:</b>				

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PŘÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>			64		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230

**Stavba:** 230 Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230

**Stavba:** 230 Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	Výmalba DK a čekárny, oprava dlažby a instalace mobiliáře
02	VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

230 Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ

Objekt:

## 01 - Výmalba DK a čekárny, oprava dlažby a instalace mobiliáře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000		
2	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	5,000		
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,000		
4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,220		
6	K	094103000	Vyklízení místností a likvidace starého mobiliáře	soubor	1,000		
7	K	7836171R	Nátěr topení - radiátoru a 30 m potrubí vč. materiálu	soubor	1,000		
8	K	183404R	Likvidace plevele	m2	60,000		
9	K	094002000	Dovoz a instalace nového mobiliáře	soubor	1,000		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,253		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,253		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,265		
VV			2,253*5 'Přepočtené koeficientem množství		11,265		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,253		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,192		
VV			2,253*64 'Přepočtené koeficientem množství		144,192		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,978		
VV			2,253-1,275		0,978		
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,275		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,657		
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,657		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
19	K	725110811R	Demontáž splachovacích nádrží	soubor	1,000		
20	K	725119101R	Montáž splachovače WC	kus	1,000		
21	M	M1	splachovací nádržka na omítku, splachování Start/Stop	ks	1,000		
22	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	51,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	51,650		
D 766			Konstrukce truhlářské				
24	K	766660739R	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka vč. materiálu	kus	1,000		
25	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	27,200		
26	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	27,200		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		
28	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	120,000		
30	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		
31	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	23,500		
32	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	30,220		
33	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	98,000		
34	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	30,000		
35	M	581248400	<i>páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m</i>	<i>m</i>	<i>98,000</i>		
36	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

230 Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		2,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		2,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		5,000	



## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	230-2024		
<b>Název majetku</b>	Zlín Malenovice - výpravní budova + BJ	<b>inventární číslo</b>	IC6000383286
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.08.2024
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Výmalba DK a čekárny, oprava dlažby a instalace mobiliáře:</b>			
Likvidace starého mobiliáře a instalace nového	do 5 dnů od obdržení objednávky		
Oprava dlažby vyspádování plochy před DK, likvidace plevelu	do 7 dnů od obdržení objednávky		
Výmalba čekárny a dopravní kanceláře	do 10 dnů od obdržení objednávky		
Instalace kukátka do dveří DK, nátěr topení	do 11 dnů od obdržení objednávky		
Výměna nádrže na služebním WC	do 12 dnů od obdržení objednávky		









