

Zhotovitel:
Stavební firma
KUBÍK A HRAD s. r. o.
Praha 5

Tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Objednavatel:
GCHD Zborovská



Cenová nabídka na proteklé stropy a stěny

Kč

pronájem lehkého prostorového lešení 4x4, výška 5m na 3 týdny	14 200,00
ruční nošení lešení do 4. patra – 2 pracovníci x 320,-- x 7 hod.	5 120,00
montáž a demontáž lešení 3 x 2900,--	8 700,00
snášení a nakládání lešení	
doprava lešení na stavbu a ze stavby	4 000,00

1. místnost

vystěhování okolo zdí, zakrytí folií stávajícího vybavení	1 000,00
oškrábání omítky, štukování 10m2 x 25,-- Kč	250,00
izolace poškozeného místa 10m2 x 20,-- Kč	200,00
provedení nového štukové omítky 10m2 x 350,--Kč	3 500,00
penetrace a 2x malba Primalex Plus 25x110,-- Kč	2 750,00
výměna podhledů	400,00
průběžný úklid	800,00

2. místnost

vystěhování okolo zdí, zakrytí folií stávajícího vybavení	1 000,00
oškrábání štukové omítky 4m2 x 25,--Kč	100,00
izolace poškozeného šuku 4m2 x 20,-- Kč	80,00
penetrace a 2x malba Primalexem Plus 326m2 x 110,-- Kč	3 520,00
provedení nového šuku 4m2x350,-- Kč	1 400,00
výměna podhledů	400,00
hrubý úklid	800,00

3. místnost

oškrábání poškozeného šuku 8m2 x 25,-- Kč	200,00
izolace poškozené omítky 8m2 x 20,-- Kč	160,00
provedení nového šuku 8m2 x 350,-- Kč	2 800,00
akrylátování sádrou kartonových spojů	1 200,00
penetrace a 2x malba Primalexem Plus 66m2 x 110,-- Kč	7 260,00
hrubý úklid	1 000,00

Celkem za provedené práce bez DPH	60 840,00
DPH 21 %	12 776,40
celkem s DPH	73 616,40

Vícepráce budou řešeny se zákazníkem a účtovány samostatně po dohodě



Objednatel



Zhotovitel

V Praze dne 24.07.2024

Tel: 

IČO: 26441535

DIČ: CZ26441535

email: 

Bankovní spojení:

KB a.s. Pobočka Praha 5

č.ú. 



