

SMLOUVA

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v
důsledku rekonstrukce vodního díla „MO 012 023 Horní Jiřetín, Gen. Svobody –
rekonstrukce vodovodu“**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice, č. ú. 78-7308630297 /0100

zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel

dále jen „Správce komunikace“

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 711620257/0100

zapsaná: Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem SVS a.s.

dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku rekonstrukce
vodního díla „MO 012 023 Horní Jiřetín, Gen. Svobody – rekonstrukce vodovodu“**

I.

- 1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 3. 10. 2001, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv k silnici č. **III/2541 na pozemku p.č. 3204/1, p.č. 3204/2 a p.č. 5050/8 v k. ú. Horní Jiřetín.**
- 2) Investor je vlastníkem vodního díla – vodovodu a kanalizace, umístěného v pozemku, resp. silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

II.

- 1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části, která je vyznačená v příslušném situačním nákrese, za účelem provedení stavby „**MO 012 023 Horní Jiřetín, Gen. Svobody – rekonstrukce vodovodu**“ (dále jen „Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.
- 2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 1 výše, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové dokumentace, zpracované: Útvar Projekce – Ing. Hrušková, **463 11 Liberec, pod zak. č. 12009/2,4, datum: 12/2023.**

III.

- 1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa silnice a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa silnice a silničního pozemku.
- 2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.
- 3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený v Komerční bance v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 15 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace upřesněna po skončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do komunikace. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu.

IV.

- 1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.
- 2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.
- 3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.
- 4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správce komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem.

V.

- 1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne 03.05.2024, zn.: SUSUKCV/LTA/08850/2024. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.
- 2) Nesplněním závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

VI.

- 1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.
- 2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

VII.

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

- a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
- b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do 2 let ode dne právní moci stavebního povolení.

VIII.

- 1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.
- 2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

IX.

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy jakož i anonymizaci osobních údajů a dalších ustanovení, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí zavázaný. O uveřejnění v registru smluv bude zavázaný informovat SVS a.s. bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržela z registru smluv prostřednictvím datové schránky - 7egf9my a to nejpozději do 30-ti dnů od uzavření smlouvy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

V dne 28. 06. 2024

V dne

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

(24)



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Libor Tačner, ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
Generální ředitel SVS a.s.

Přílohy: č. 1 – ceník
č. 2 – situace

Příloha č. 1

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č.	název	název zásahu	MJ	upřesnění	Cena Kč/MJ
1.	křížení	protlak	bm	silnice II. třídy	500
				silnice III. třídy	300
			m ²	zřízení startovací jámy	100
		překop vozovky	případ	silnice II. třídy	6 000
				silnice III. třídy	5 000
2.	podélné uložení	do vozovky	bm	silnice II. třídy	700
				silnice III. třídy	500
		do krajnice	bm	silnice II. třídy	150
				silnice III. třídy	100
		do příkopu	bm	silnice II. třídy	100
				silnice III. třídy	100
3.	vrchní vedení	bez zásahu do vozovky	bm	silnice II. třídy	150
				silnice III. třídy	100
4.	mostní objekty	bez zásahu do vozovky	bm	bez rozlišení	500
5.	výstavba, provozování, opravy a údržba	ukládání inženýrských sítí	m ²	ostatní plochy a pozemky	100
6.	vstup a vjezd	údržba, přístup	m ²	pozemek, stavba	100
7.	bodové stavby	umístění sloupů, skříní, piliřů, apod.	případ	objekty	1 000


Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.


Ing. Lenka Tačnerová

Digitální podpis:

06.05.2024

09:34






Ing. Lenka Tačnerová
Digitální podpis:
06.05.2024
09:36

LEGENDA PLOCH OBNOVY POVRCHŮ

- ASF. KOMUNIKACE – NAD RÝHOU – 1840 m²
- ASF. KOMUNIKACE – ZÁMEK – 924 m²
- ASF. KOMUNIKACE – MIMO RÝHU – 1841 m²
- ASF. KOMUNIKACE – INVESTOR SÚS – 4292 m²
- ŠTĚRK. KOMUNIKACE – NAD RÝHOU – 7 m²
- ŠTĚRK. KOMUNIKACE – MIMO RÝHU – 84 m²
- DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK – NAD RÝHOU – 16 m²
- DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK – MIMO RÝHU – 15 m²
- ZELENÁ PLOCHA – NAD RÝHOU – 48 m²
- ZELENÁ PLOCHA – MIMO RÝHU – 32 m²
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ – 216 m
- VOZOVÉ PLOCHY – 1355 m² + 5 m²

KLAD LISTŮ



LEGENDA

- VOODOVO – ŘAD 1
- VOODOVO – ŘAD 2
- VOODOVO – ŘAD 3
- VOODOVO – ŘAD 4
- VOODOVO – PŘÍPOJKY



SOUŘADNOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

SEVEROČESKÉ VOODOVY A KANALIZACE		OTVAR PROJEKCE	
AKČNÍ SPOLEČNOST		SLADOVNICKÁ 1082	
		483 11 LIBEREC – VRAŠTAVICE	
VÝKRESOVATEL ING. VRAŠTAVICE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VRAŠTAVICE	HLAVNÍ KONTROLA ING. PROCHÁZKA	SEKČNÍ KONTROLA ING. PROCHÁZKA
PROJEKT SVS a.s.	STADIUM OSTEOVÝ	POHLED POMĚR 8 : 1 A4	PROJEKT PROJEKT 2023
SPECIÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES SITUACE OBNOVY POVRCHŮ Č. 2		STAVBA DOR. DSP	PROJEKT 2023
MĚŘITEL M 01.02.03 – HORNÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE REKONSTRUKCE VOODOVY		ČÍSLO STAVBY 12009/2.4	ČÍSLO FASE 01.02.03
		MĚŘITEL 1:500	ČÍSLO FASE C.5.2

Ing. Lenka Tačnerová



Digitální podpis:
06.05.2024
09:35

LEGENDA PLOCH OBNOVY POVRCHŮ

- ASF. KOMUNIKACE – NAD RÝHOU – 1840 m²
- ASF. KOMUNIKACE – ZÁMEK – 924 m²
- ASF. KOMUNIKACE – MIMO RÝHU – 1841 m²
- ASF. KOMUNIKACE – INVESTOR SÚS – 4292 m²
- ŠTĚRK. KOMUNIKACE – NAD RÝHOU – 7 m²
- ŠTĚRK. KOMUNIKACE – MIMO RÝHU – 84 m²
- DLÁŽDEŇÝ CHODNÍK – NAD RÝHOU – 16 m²
- DLÁŽDEŇÝ CHODNÍK – MIMO RÝHU – 15 m²
- ZELENÁ PLOCHA – NAD RÝHOU – 48 m²
- ZELENÁ PLOCHA – MIMO RÝHU – 32 m²
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ – 216 m
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – 1355 m + 5 m²

KLAD LISTŮ



LEGENDA

- VODOVOD – ŘAD 1
- VODOVOD – ŘAD 2
- VODOVOD – ŘAD 3
- VODOVOD – ŘAD 4
- VODOVOD – PŘÍPOJKY

IO 01.4 ŘAD 4
TLT. DNID 80, PN 16, D.L. 1090,0 m

IO 01.1 ŘAD 1
TLT. PN 16, CELK. D.L. 1220,0 m
D.L. 264,4 m
D.L. 955,6 m
KM 0,0 - 0,2644 DNID 80
KM 0,2644 - 1,2200 DNID 100

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE		OTVAR PROJEKCE	
AKČIOVÁ SPOLEČNOST		SLADOVICKÁ 1063	
		463 11 LIBEREC – VRAATSLAVICE	
VYPRACOVANÍ ING. HRUŠKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. HRUŠKOVÁ	HLAVNÍ NÁSTAV PRŮJEKTANT ING. PROCHÁZKA	UJAZDĚL STAVBA ING. FIEDRICH
KVĚSTOR SYST. S.A.	KLAS OSTĚDEKÝ	FORMÁT A4	TECHNICKÉ KONTROLA ING. PROCHÁZKA
PŘÍLOHA		DATA PROSINEC 2023	STUPEŇ DŮR. DSP
SPECIÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES SITUACE OBNOVY POVRCHŮ Č. 3		ČÍSLO DOKUMENTU 12009/2.4	ČÍSLO VÝKRESU C.5.3
AKČIOVÝ SYSTÉM SÚS – HORNÍ JŘETIN, GEN. SYSTOVÝ REKONSTRUKCE VODOVODU		MĚŘITEL 1:500	ČÍSLO PANE 1