

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
Hrotovická 191
674 01 Třebíč
IČ 18127754
DIČ CZ18127754



Rekapitulace rozpočtů

R:	LC Šemíkovská brána	
	Celkem	34 172,00

R:	LC Křižní cesty	
	Celkem	6 753,00

R:	LC Na sadek	
	Celkem	52 670,00

Celkem bez DPH

93 595

V Třebíči dne 11.7.2024


Ing. Libor Březina
jednatel společnosti

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
Hrotovická 191
674 01 Třebíč
IČ 18127754
DIČ CZ18127754




Položkový rozpočet

R: LC Šemíkovská brána

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
I. Oprava dopravního značení					
1	Dodávka a montáž nové dopravní značky - Zákaz vjezdu všech vozidel - B1	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
2	Dodávka a montáž nové patky	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
3	Výřez náletových dřevin v prostoru dopravní značky	kus	1,00000	750,00	750,00
4	Přesun hmot, dopravné	km	128,00000	26,00	3 328,00
Celkem					7 778,00
II. Oprava zábradlí trubního propustku					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	1,00000	840,00	840,00
2	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
3	Výřez náletových dřevin v prostoru trubního propustku	kus	1,00000	935,00	935,00
4	Přesun hmot, dopravné	km	124,00000	26,00	3 224,00
Celkem					7 149,00
III. Oprava zábradlí trubního propustku					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	1,00000	840,00	840,00
2	Oprava čela propustku včetně zpětné betonáže zábradlí	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00
3	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
4	Výřez náletových dřevin v prostoru trubního propustku	kus	1,00000	935,00	935,00
5	Přesun hmot, dopravné	km	120,00000	26,00	3 120,00
Celkem					19 245,00
Celkem					34 172,00

V Třebíči dne 11.7.2024



Ing. Libor Březina
jednatel společnosti

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
Hrotovická 191
674 01 Třebíč
IČ 18127754
DIČ CZ18127754



Položkový rozpočet

R: LC Křižní cesty

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Oprava zábradlí trubního propustku					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	1,00000	840,00	840,00
2	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
3	Výřez náletových dřevin v prostoru trubního propustku	kus	1,00000	935,00	935,00
4	Přesun hmot, dopravné	km	128,00000	26,00	3 328,00
Celkem					6 753,00

V Třebíči dne 11.7.2024

Ing. Libor Březina
jednatel společnosti



POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
Hrotovická 191
674 01 Třebíč
IČ 18127754
DIČ CZ18127754




Položkový rozpočet

R: LC Na sadek

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
I. Oprava zábradlí trubního propustku - šířka 130 cm - 7 ks					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	5,00000	840,00	4 200,00
2	Oprava čela propustku včetně zpětné betonáže zábradlí	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
3	Úprava, narovnání zábradlí	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00
4	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	7,00000	2 250,00	15 750,00
5	Výřez náletových dřevin v prostoru trubního propustku	kus	2,00000	935,00	1 870,00
5	Přesun hmot, dopravné	km	48,00000	26,00	1 248,00
Celkem					38 468,00
II. Oprava zábradlí trubního propustku - šířka 200 na 140 cm					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
2	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	1,00000	4 550,00	4 550,00
5	Přesun hmot, dopravné	km	52,00000	26,00	1 352,00
Celkem					7 352,00
III. Oprava zábradlí trubního propustku - šířka 130 na 130 cm					
1	Očištění propustku od mechu a travin	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
2	Očištění a nový nátěr zábradlí bílá/červená	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00
5	Přesun hmot, dopravné	km	50,00000	26,00	1 300,00
Celkem					6 850,00
Celkem					52 670,00

V Třebíči dne 11.7.2024



Ing. Libor Březina
jednatel společnosti