



Česká televize
IČO: 00027383

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
IČO: 45799431

SMLOUVA O DÍLO

č. VER224-00110/2234

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**

Cena, případně hodnota: **5 685 137,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: 12. 4. -07- 2024

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

SMLOUVA O DÍLO **„Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Jan Souček, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

IČO: 45799431

DIČ CZ45799431

sídlo: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C,
10472

zastoupená: Ing. František Nikl, jednatel

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 303848201/0100

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 29.4.2024 pod názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 29.4.2024 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 5.6.2024

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“, IDEC: 22185537010/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Dílo bude probíhat ve 2 částech, a to: 1. část - stoupačky Q (dále jen „1.část“) v roce 2024 a 2. část - stoupačky R (dále jen „2. část“) v roce 2024 či 2025. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat část Díla, a to **2. část - stoupačky R** specifikovanou v Příloze č. 1b Smlouvy s předpokladem realizace v roce 2024 či 2025. Pokud Zhotovitel neobdrží výzvu k převzetí staveniště nejpozději do **31.10. 2024** nebude plnění z této části Díla realizováno. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody ani účelně vynaložených nákladů za tuto nerealizovanou část Díla.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt zpravodajství v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; bližší vymezení místa plnění obsahuje Příloha č. 3 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované firmou STAVOCONSULT Praha, spol. s r.o. Na Fialce II 1617/80, 163 00 Praha 6, IČO: 25080822 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla, resp. dané části Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Provádění Díla je rozděleno do dvou částí (viz Příloha č. 1a – stoupačky Q pro 1.část a Příloha č. 1b - stoupačky pro 2. část resp. Příloha č. 3 – Projektová dokumentace), přičemž každá část bude řešena samostatně a prováděné práce mohou být rozhodnutím Objednatele po ukončení 1. části zastaveny.

1. část - stoupačky Q - doba plnění - lhůta pro dokončení stavebních prací a předání Díla: **90 dnů** ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

2. část - stoupačky R - doba plnění - lhůta pro dokončení stavebních prací a předání Díla: **90 dnů** ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

2.3 V případě nepředání Díla v rámci 1. části Objednateli nelze zahájit 2.část plnění. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné části, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Vyhrazená změna závazku: Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušit plnění Díla z důvodu svého provozu, zejména výroby a vysílání pořadů ČT. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění.

2.5 Vyhrazená změna závazku ohledně aktualizace ceny na základě indexů cen stavebních materiálů: V případě, že z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více než 2 měsíce proti termínu v čl. 2.2. této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele o promítnutí vývoje cen stavebních materiálů do ceny díla. Objednatel je povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud aktualizace ceny díla bude odpovídat cenovému vývoji stavebních materiálů uvedených samostatně v soupisu stavebních prací a použitých v rámci realizace díla v období mezi datem podání nabídky na veřejnou zakázku a datem provedení soupisu provedených prací. Posouzení vývoje cen stavebních materiálů bude provedeno na základě Protokolu o vývoji cen stavebních výrobků v cenové soustavě rts, který je měsíčně zveřejňován na webových stránkách <http://www.cenovasoustava.cz>. Zhotovitel je oprávněn o aktualizaci ceny díla požádat nejpozději deset pracovních dní před předáním dokončeného Díla Objednateli. Výpočet nové ceny díla proběhne takto: Výpočet nové ceny konkrétní položky stavebního materiálu bude součinem ceny této položky uvedené v nabídce (příloze č. 1a či 1b této Smlouvy) vynásobené koeficientem nárůstu ceny této položky mezi měsícem podání nabídky a datem provedení soupisu

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

provedených prací. Nová celková cena díla bude součtem všech takto navýšených položek i položek, u kterých k navýšení ceny nedošlo.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „Výkaz výměr“).

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
 - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedohodne-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele, zejména z důvodu výroby a natáčení pořadů, a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
- řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

- bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění pláného výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynule česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelem, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelem přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavatelem přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavatelem a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavatelem započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavatelem, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavatelem. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).

- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. Zhotovitel se zavazuje všechny demontované prvky využitelné jako náhradní díly předat pracovníkům objednatel k dalšímu použití; pokud pracovníci objednatel vyhodnotí předané demontované prvky jako dále nepoužitelné, mohou je zhotoviteli vrátit jako odpad určený k likvidaci a zhotovitel se zavazuje je zlikvidovat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **5 685 137,- Kč** (slovy: pět milionů šest set osmdesát pět tisíc sedm set korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Cena Díla za 1. část (podle Přílohy č. 1a: Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr)) činí **3 117 435,- Kč** (slovy: třímiliony sedmácti tisíc čtyřicet pět) bez DPH.

Cena Díla za 2. část (podle Přílohy č. 1b: Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr)) činí **2 567 702,- Kč** (slovy: dva miliony pět set sedmdesát sedm tisíc sedm set dva) bez DPH.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Cena Díla resp. jeho části dle čl. 6.1 Smlouvy bude hrazena průběžně, a to za každý kalendářní měsíc na základě dílčích faktur vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací potvrzených za Objednatele oprávněnou osobou za věci technické dle čl. 8.4 Smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli fakturu za provedené práce oceněné v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura za provedené Dílo, resp. jeho část bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla, resp. jeho části bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, resp. jeho části bez vad a nedodělků. Konečná faktura za danou část bude vystavena do 10dnů od převzetí dokončeného Díla, resp. jeho části bez vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a označení dané části Díla a dále ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezzvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy s výjimkou postupu dle čl. 5.15 Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění:

- **faktury@ceskatelevize.cz** pro místo plnění **Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
 - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5000 Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
 - h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
 - i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400 Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

- j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Smlouva je ukončena automaticky v rozsahu pro 2. část Díla také v případě, že Objednatel nedoručí ve lhůtě uvedené v čl. 1.1. této Smlouvy výzvu k převzetí staveniště pro 2. část Díla. V takovém případě končí uplynutím lhůty uvedené v čl. 1.1. účinnost této Smlouvy v rozsahu pro 2. část Díla a Zhotovitel nemá nárok na žádnou náhradu škody ani náhradu jakýchkoli jiných nákladů ve vztahu k nerealizovaného 2. části Díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, respektive jeho části, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Vlastníkem zhotovovaného Díla, resp. jeho části je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k části Díla, přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím příslušné části Díla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat 1. část díla po řádném ukončení 1. části (předání odpovídající a bezvadné části díla na základě předávacího protokolu).

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat část Díla odpovídající 2. části Díla po řádném ukončení 2. části (předání odpovídající a bezvadné části díla na základě předávacího protokolu).

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. jeho části alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu, resp. části Díla. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla, resp. jeho části dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla, resp. jeho části přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou část Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla, resp. jeho části sepíše Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatel v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíše o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla, resp. jeho části podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).
- Objednatel má právo převzít i Dílo, resp. jeho část, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla, resp. jeho části. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.
- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatel odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo resp. každou část Díla poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku 60 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. Záruka běží pro každou část zvlášť.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatel odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatel, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatel vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **5 000 000 Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED] technik stavební přípravy, opravy a investiční akce
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

Jméno, příjmení [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] vedoucí stř. oprav a investičních akcí za Objednatele a [REDACTED] za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele [REDACTED]

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.

Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele a pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště, uvedené v protokolu při předání staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při převímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)**“

novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození vztahuje.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1a: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr) – stoupačka Q – oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 1b: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr) – stoupačka R – oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kompletní rekonstrukce WC - V. etapa (OZ)“

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Jméno: Jan Souček

Jméno: František Nikl

Funkce: generální ředitel

Funkce: jednatel společnosti

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:



Soupis prací s výkazem výměr

Zakázka "Kompletní rekonstrukce WC – V.etapa (OZ)"

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce komplexů WC v objektech KHz a OZ, Objekt ČT, NaHřebenech II, 140 70 Praha 4 - Stoupačka Q
Klasifikace	Budovy občanské výstavby
Fáze	
Komentář	Poznámka: výkaz je zpracovaný na základě projektu v PDF provedení DPS podle vyhlášky číslo 499/2006Sb. zákona č.62/2013 Sb o dokumentaci stavební. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry!

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Rekonstrukce komplexů WC v objektech KHZ a OZ, Objekt ČT, NaHřebenech II, 140 70 Praha 4 - Stoupačka Q

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	2 780 634	536 984	3 314 018
0061: Úpravy povrchu vnitřní	94 568	19 859	114 427
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	34 397	7 223	41 620
0094: Lešení, bednění a stavební výtahy	7 940	1 667	9 607
0095: Dokončující konstrukce a práce pozemních staveb	8 021	1 685	9 706
099: Přesun hmot HSV	11 406	2 395	13 801
711: Izolace proti vodě	64 816	13 611	78 427
760: Konstrukce sádkartonové	173 131	36 357	209 488
766: Konstrukce truhlářské	21 029	4 416	25 445
7663: Dveře vnitřní	347 341	72 186	419 527
767: Konstrukce zámečnické	63 162	13 264	76 426
771: Podlahy z dlaždic	172 871	36 303	209 174
781: Obklady keramické	546 015	114 663	660 678
784: Malby	11 080	2 327	13 407
T721: Vnitřní kanalizace	130 854	19 857	150 711
T722: Vnitřní vodovod	432 642	65 652	498 295
T725: Zařizovací předměty	217 905	45 760	263 665
T730: Ústřední vytápění	62 500	9 375	71 875
T769: Vzduchotechnické konstrukce	46 139	9 689	55 828
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	165 107	25 055	190 162
V04: Inženýrská činnost	78 328	16 449	94 777
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	91 382	19 190	110 573
Bourání a demontáže	276 801	58 128	334 929
0096: Bourání konstrukcí	256 297	53 822	310 120
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 504	4 306	24 810
VRN	60 000	9 600	69 600
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000	2 100	12 100
V03: Zařízení staveniště	30 000	4 500	34 500
V06: Územní vlivy	20 000	3 000	23 000
Celkem (bez DPH)	3 117 435		
DPH	654 661		
Celkem (včetně DPH)	3 772 096		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							2 780 634
0061: Úpravy povrchu vnitřní							94 568
1.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,4	41,00	590
2.	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,28	3,37	58
3.	H	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	44,928	3,28	147
4.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	300,659	295,00	88 694
5.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	70,101	72,43	5 078
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							34 397
6.	SP	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	79,4	5,01	398
7.	SP	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	79,4	15,00	1 191
8.	SP	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	79,4	330,00	26 202
9.	SP	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	79,4	83,20	6 606
0094: Lešení, bednění a stavební výtahy							7 940
10.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	79,4	100,00	7 940
0095: Dokončující konstrukce a práce pozemních staveb							8 021
13.	SP	612345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 % - opravy omítky po dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.	m2	3,97	130,00	516
15.	SP	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m - opravy omítky po dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.	m	39,7	24,30	965
16.	H	24552382	tmel akrylátový	litr	3,0	165,00	495
19.	SP	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	79,4	4,17	331
21.	SP	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	81,952	18,10	1 483
22.	SP	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	79,4	3,29	261
23.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - konečný úklid	m2	79,4	50,00	3 970
099: Přesun hmot HSV							11 406
26.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,372	1 790,00	11 406
711: Izolace proti vodě							64 816
27.	SP	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	95,28	130,00	12 386
28.	SP	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	360,791	140,00	50 511
29.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	628,97	1 918
760: Konstrukce sádrokartonové							173 131
30.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	79,4	1 250,00	99 250
31.	SP	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	79,4	60,00	4 764
32.	SP	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	79,4	40,00	3 176
33.	SP	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	13,623	1 000,00	13 623
34.	SP	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	33,726	1 260,00	42 495
35.	SP	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	44,0	40,00	1 760
36.	H	24552382	tmel akrylátový	litr	5,0	165,00	825
37.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	160,475	30,00	4 814
41.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	1 707,07	2 424

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské							21 029
42.	SP	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	8,0	300,00	2 400
43.	H	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	8,0	1 500,00	12 000
44.	SP	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	8,0	200,00	1 600
45.	H	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	8,0	600,00	4 800
46.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,1	208,00	229

7663: Dveře vnitřní							347 341
47.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	33,0	2 300,00	75 900
48.	H	55331480	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	25,0	1 510,00	37 750
49.	H	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,0	1 630,00	13 040
50.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	33,0	600,00	19 800
51.	H	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	25,0	4 500,00	112 500
52.	H	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	8,0	4 500,00	36 000
55.	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	33,0	220,00	7 260
56.	H	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	33,0	1 000,00	33 000
57.	H	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	20,0	297,00	5 940
58.	SP	768624431	Dodávka a montáž tabulka s piktogramem orientačního značení (WC muži, WC ženy)	kus	8,0	450,00	3 600
60.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	3 447,90	2 551

767: Konstrukce zámečnické							63 162
61.	SP	042468013	Dodatečné osazování ploché oceli pro zajištění nadpraží u rozšířených dveří kompletní provedení včetně drážek, materiálu, nátěru, zapravení	kpl	8,0	1 500,00	12 000
62.	SP	767646402	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem - NOVÝ REVIZNÍ OTVOR VE STĚNĚ BUDE PROVEDEN S POVRCHEM/OBKLADEM OKOLNÍ STĚNY	kus	10,0	1 500,00	15 000
63.	H	59030741	dvířka revizní viz.PD	kus	10,0	1 500,00	15 000
65.	SP	042471001	Zarážka dveří - dodávka a montáž	kus	8,0	250,00	2 000
66.	SP	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	33,0	165,00	5 445
67.	H	42972304	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x50mm	kus	33,0	382,00	12 606
70.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,79	620,51	1 111

771: Podlahy z dlaždic							172 871
71.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	79,4	15,00	1 191
72.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	79,4	45,00	3 573
73.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	79,4	750,00	59 550
75.	SP	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	79,4	50,00	3 970
76.	H	58582063	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	333,48	15,00	5 002
77.	H	58582020	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	190,56	33,00	6 288
78.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	79,4	50,00	3 970
79.	H	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	6,0	299,00	1 794
80.	H	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	277,2	250,00	69 300
82.	SP	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	252,0	30,00	7 560
85.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,58	1 621,99	10 673

781: Oblklady keramické							546 015
86.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	300,659	45,00	13 530
87.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	300,659	750,00	225 494
88.	SP	781477114	Spárování tmelem dvousložkovým	m2	300,659	106,00	31 870
89.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	153,0	69,40	10 618

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
90.	SP	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	76,5	97,10	7 428
91.	H	58582063	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	1 803,955	15,80	28 502
92.	H	58582020	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	144,316	32,30	4 661
93.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	252,0	50,00	12 600
94.	H	23152003	tmel silikonový neutrální	ks	25,0	150,00	3 750
95.	SP	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	679,252	25,00	16 981
96.	H	24552382	tmel akrylátový	litr	70,0	165,00	11 550
98.	SP	781494111	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	252,0	190,00	47 880
99.	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	330,725	320,00	105 832
100.	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	300,659	25,00	7 516
103.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,37	5 282,14	17 801

784: Malby

11 080

104.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	85,744	18,10	1 552
105.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,744	6,12	525
106.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,744	30,00	2 572
107.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - omyvatelná	m2	85,744	75,00	6 431

T721: Vnitřní kanalizace

130 854

108.	H	10000111	Rozvod kanalizace - viz příloha	soubor	1,0	127 043,00	127 043
109.	SP	042471003	Stavební přípomoc	%	3,0	1 270,43	3 811

T722: Vnitřní vodovod

432 642

110.	H	10000112	Rozvod vodovodu - viz příloha	soubor	1,0	420 041,00	420 041
111.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	4 200,41	12 601

T725: Zařizovací předměty

217 905

112.	SP	042470003	Montáž a dodávka - zásobníků velkých rolí toaletního papíru Z1 Z2	kus	19,0	680,00	12 920
113.	SP	042470004	Montáž a dodávka - držáku wc kartáče závěsného Z1 Z2	kus	19,0	400,00	7 600
114.	SP	042470005	Montáž a dodávka - mezistěny u pisoáru Z4	kus	3,0	2 500,00	7 500
115.	SP	042470006	Montáž a dodávka - Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž kamene + výřez pro zapuštěné umyvadlo / Z5, Z5.1	m2	5,6	2 222,00	12 443
116.	SP	042470007	Montáž a dodávka - zrcadla 600x600 mm bez fasety - Z5, Z5.1	kus	8,0	1 600,00	12 800
117.	SP	042470017	Montáž a dodávka - dávkovače tekutého mýdla - svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l. - Z5, Z5.1	kus	8,0	600,00	4 800
118.	SP	042470009	Montáž a dodávka - odpadkového koše stojacího - objem 12 litrů - Z5	kus	6,0	400,00	2 400
119.	SP	042470010	Montáž a dodávka - zásobníku skládaných papírových ručníků - Z5	kus	6,0	620,00	3 720
120.	SP	042470011	Montáž a dodávka - zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, povrch matný - Z5	kus	6,0	200,00	1 200
121.	SP	042470012	Montáž a dodávka - elektrický rychlosoušeč rukou - Z7	kus	8,0	16 000,00	128 000
122.	SP	042470013	Montáž a dodávka - nerez osvěžovače vzduchu elektronického - Z9	kus	8,0	3 000,00	24 000
123.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,24	2 173,83	522

T730: Ústřední vytápění

62 500

124.	SP	10000113	Ústřední vytápění - viz. příloha	soubor	1,0	62 500,00	62 500
------	----	----------	----------------------------------	--------	-----	-----------	--------

T769: Vzduchotechnické konstrukce

46 139

125.	SP	042471007	Vzduchotechnika - viz. příloha	soubor	1,0	44 795,00	44 795
125a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	447,95	1 344

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud

165 107

126.	SP	10000115	Elektroinstalace - viz. příloha	soubor	1,0	160 298,00	160 298
126a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	1 602,98	4 809

V04: Inženýrská činnost

78 328

127.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost - koordinace PSV a HSV	%	3,0	26 109,24	78 328
------	----	-----------	--	---	-----	-----------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

91 382

128.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,5	26 109,24	39 164
129.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	26 109,24	52 218

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Bourání a demontáže							276 801
0096: Bourání konstrukcí							256 297
156.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	33,0	30,00	990
157.	SP	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	33,0	120,00	3 960
158.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	19,0	100,00	1 900
159.	SP	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	6,0	200,00	1 200
160.	SP	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,0	260,00	260
161.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,0	100,00	1 400
162.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	36,0	28,80	1 037
163.	SP	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	28,0	267,00	7 476
164.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	156,0	23,80	3 713
165.	SP	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	156,0	30,00	4 680
166.	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	80,0	52,10	4 168
167.	SP	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	8,0	142,00	1 136
168.	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	24,0	52,10	1 250
169.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	78,6	120,00	9 432
170.	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	300,659	90,00	27 059
171.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	40,098	117,00	4 691
172.	SP	962032431	Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,71	1 850,00	1 313
173.	SP	042468002	Otopné těleso - demontáž	kpl	7,0	420,00	2 940
174.	SP	042468003	Uzavření topení a vypuštění	kpl	4,0	1 000,00	4 000
175.	SP	042468005	Nástěnné svítidlo - demontáž	kpl	14,0	100,00	1 400
176.	SP	042468006	Podhledové svítidlo - demontáž	kpl	15,0	50,00	750
177.	SP	042468007	Revizní otvor - demontáž	kpl	10,0	50,00	500
178.	SP	042468009	Čidlo EPS - demontáž a zpětná montáž dle popisu ve výkresu	kpl	1,0	2 500,00	2 500
179.	SP	042468010	Plechová revizní dvířka- demontáž	kpl	10,0	100,00	1 000
180.	SP	763161822	Demontáž SDK s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojitě	m2	78,6	154,00	12 104
182.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	300,659	95,00	28 563
184.	SP	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	78,6	4,64	365
185.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,411	193,00	10 887
186.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	56,411	900,00	50 770
187.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	56,411	125,00	7 051
188.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,411	300,00	16 923
189.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	845,745	15,00	12 686
190.	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 - smíšená sut.	t	56,383	500,00	28 192

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
20 504

191.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	5,0	2 562,97	12 815
192.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	2 562,97	7 689

VRN
60 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
10 000

193.	ON	013244000	Dokumentace dílenská, skutečného provedení	kpl	1,0	10 000,00	10 000
------	----	-----------	--	-----	-----	-----------	--------

V03: Zařízení staveniště
30 000

195.	ON	042470015	Zajištění protiprašných zábran a pravidelného úklidu	kpl	1,0	30 000,00	30 000
------	----	-----------	--	-----	-----	-----------	--------

V06: Územní vlivy
20 000

196.	ON	061002000	Území se ztíženými výrobními podmínkami	kpl	1,0	20 000,00	20 000
------	----	-----------	---	-----	-----	-----------	--------

Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize.č.0
ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHz a OZ
[REDAKOVANÝ]
VODOVOD

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
Stoupačka Q							
Potrubí sanitární vody							
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího, montážního materiálu, označení potrubí štítky a tlakové zkoušky.				
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR-PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x2,8	bm	54,00	459,00	24 786,00
			32x4,4	bm	36,00	527,00	18 972,00
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x3,4	bm	33,00	459,00	15 147,00
			32x5,4	bm	36,00	527,00	18 972,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace vody bude z PPR-PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x3,4	bm	36,00	459,00	16 524,00
Izolace							
			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.				
			20x2,8 - tl.9mm		54,00	104,00	5 616,00
			32x4,4 - tl.9mm		36,00	131,00	4 716,00
			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o tloušťce min. 20 mm. Izolace bude spojována lepením.				
			20x3,4 - tl.20mm		33,00	126,00	4 158,00
			32x5,4 - tl.30mm		36,00	184,00	6 624,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace vody bude z PPR-PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x3,4 - tl.20mm	bm	36,00	126,00	4 536,00
Zařizovací předměty							
			Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části				
			Pi - zařizovací předmět Z3 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Pisoár	ks	6,00	8920,00	53 520,00
			Sifon pro napojení pisoáru	ks	6,00	5,00	30,00
			Rohový ventil pro napojení pisoáru	ks	6,00	18,00	108,00
			U - zařizovací předmět Z5 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Umyvadlo zápusné do desky	ks	8,00	2506,00	20 048,00
			Sifon pro napojení umyvadla	ks	8,00	362,00	2 896,00
			Umyvadlová baterie	ks	8,00	1530,00	12 240,00
			Rohový ventil pro napojení umyvadla	ks	16,00	180,00	2 880,00
			U - zařizovací předmět Z2 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Umyvadlo rohové	ks	3,00	2000,00	6 000,00
			Sifon pro napojení umyvadla	ks	3,00	362,00	1 086,00
			Umyvadlová baterie	ks	3,00	1230,00	3 690,00
			Rohový ventil pro napojení umyvadla	ks	6,00	180,00	1 080,00
			Vy - zařizovací předmět Z2 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Bidet	ks	3,00	3600,00	10 800,00
			Sifon pro napojení výlevky	ks	3,00	380,00	1 140,00
			Bidetová baterie	ks	3,00	1850,00	5 550,00
			Rohový ventil pro napojení výlevky	ks	6,00	180,00	1 080,00
			W - zařizovací předmět Z1 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Záchodová mísa	ks	11,00	3615,00	39 765,00
			Prkénko	ks	11,00	865,00	9 515,00
			Předstěnová instalace	ks	11,00	5930,00	65 230,00
			ovládací tlačítko WC	ks	11,00	950,00	10 450,00
			protihluková a vyrovnávací sada pro závěsný Wc	ks	11,00	210,00	2 310,00
			W - zařizovací předmět Z1a - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Záchodová mísa - kombi	ks	8,00	4529,00	36 232,00
			Prkénko	ks	8,00	870,00	6 960,00
			Rohový ventil pro napojení WC	ks	6,00	180,00	1 080,00
Zkoušky							
			Tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,00	4200,00	4 200,00
			Proplach a desinfekce vodovod.potrubí do DN80	kpl	1,00	2100,00	2 100,00

Celkem bez DPH

420 041,00

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťujících dilataci potrubí).

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně přípojovacích šroubení.

Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně přípojovacích protipřírub popř. šroubení.

Součástí dodávky je i propíchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřicím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými anihlukovými a anivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kolevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle vyhl. 193/2007 Sb.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize.č.0
ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHz a OZ
[REDACTED]
VYTÁPENÍ

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

Stoupačka Q							
Vytápění							
			Otopné těleso deskové, včetně integrované termostatické regulační vložky, vč. odvzdušnění, vč. přípojovacího regulačního šroubení, vč. termostatické hlavice, vč. montáže				
			400x400x100 mm (š. x v. x hl.), tepelný výkon 486 W	ks	2	4000,00	8 000,00
			400x600x100 mm (š. x v. x hl.), tepelný výkon 672 W	ks	5	4500,00	22 500,00
			500x600x100 mm (š. x v. x hl.), tepelný výkon 840 W	ks	1	5000,00	5 000,00
			Úprava stávajícího potrubí pro napojení nového otopného tělesa	ks	8	2500,00	20 000,00
			Tlaková a topná zkouška potrubí, vč. vypuštění a napuštění systému	sada	1	5000,00	5 000,00
			Stavební přípomocce pro ÚT	hod	2	1000,00	2 000,00
			Celkem bez DPH				62 500,00

Výkaz výměr

Stavba:

Projektant:

Část:

revize.č.0

ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHZ a OZ

VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

			Stoupačka Q				
			Talířový ventil odvodní D125	ks	22,00	399,00	8 778,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	10,00	670,00	6 700,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 160 / 20% tvarovek	bm	2,00	488,00	976,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	25,00	396,00	9 900,00
			Ohebné potrubí s útlumem hluku - průměr 125	bm	22,00	253,00	5 566,00
			Společné				
			Změny vyvolané koordinací během realizace	kpl	1,00	1 545,00	1 545,00
			Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky, vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce	kpl	1,00	1 030,00	1 030,00
			Demontáž stávajících rozvodů VZT + likvidace	kpl	1,00	2 060,00	2 060,00
			Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	3 090,00	3 090,00
			Zaregulování soustavy	kpl	1,00	5 150,00	5 150,00

Celkem bez DPH

44 795,00

Pro ocenění soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.				
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.				
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.				
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.				
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.				
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.				
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.				
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.				
Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.				

Výkaz výměr - stoupačka Q					
č. pol.	název položky	množ.	měrná jedn.	jedn. cena [Kč]	celkem [Kč]
1	A - Pos. 07A - NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ PODHLED. SVÍTIDLO, ROZMĚRY 132x132 mm, RÁMEČEK HLINÍK BARVA BÍLÁ, ČERNÝ CHLADIČ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, IP 40, LED 20 W, 1850, lm 3000K	20	ks	890,00	17 800,00
2	B - Pos. 07B - NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ PODHLED. SVÍTIDLO, ROZMĚRY 132x132 mm, RÁMEČEK HLINÍK BARVA BÍLÁ, ČERNÝ CHLADIČ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, IP 40, LED 15 W 1060 lm 3000K	16	ks	781,00	12 496,00
3	C - Pos. 06 - NOVÉ PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ SVÍTIDLO, DÉLKA 330 mm, HLoubKA 115 mm, VÝŠKA 95 mm, MATERIÁL: KOV + OPÁLOVÉ SKLO BÍLÉ, IP44, 2x LED 2,5 W G9 204 lm, 2700K	8	ks	1135,00	9 080,00
4	2 x LED zdroj do svítidla C	8	sada	646,00	5 168,00
5	Mikrovlnný senzor (poh. čidlo), do podhledu, bílá	36	ks	1026,00	36 936,00
6	zásuvka dvojitá, 230V, 16 A, komplet	8	ks	318,00	2 544,00
7	rozbočovací krabice pro vývody na stěně	14	ks	171,00	2 394,00
8	přístrojová krabice instalační zapuštěná	8	ks	123,00	984,00
9	rozbočovací krabice vč. věnečku	88	ks	171,00	15 048,00
10	Sada pro pospojování	10	sada	204,00	2 040,00
11	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5	155	m	50,00	7 750,00
12	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5	125	m	63,00	7 875,00
13	silový kabel CYKY 3J x 4	0	m		-
14	silový kabel CYKY 3J x 6	0	m		-
15	Dozbrojení rozvaděče:				
16	dvoupólový chránič s nadproudou ochranou 10B/1N/030AC	4	ks	1953,00	7 812,00
17	jednopolový jistič 16B/1/10 kA	8	ks	438,00	3 504,00
18	dvoupólový chránič s nadproudou ochranou 16B/1N/030AC	4	ks	1841,00	7 364,00
19	svorka řadová 4 mm ²	48	ks	51,00	2 448,00
20	celkem dodávky:				141 243,00
21	demontáž nepotřebné elektroinstalace včetně manipulace, odvozu a likvidace:	1	komplet	3 605,00	3 605,00
22	montáž:	1	komplet	9 785,00	9 785,00
23	celkem montáž:				13 390,00
24	Dodavatelská dokumentace	1	komplet	515,00	515,00
25	Zakreslení skutečného stavu	1	komplet	2 266,00	2 266,00
26	Výchozí revise elektro	1	komplet	2 884,00	2 884,00
27	CELKEM				160 298,00

Soupis prací s výkazem výměr

Zakázka

"Kompletní rekonstrukce WC – V.etapa (OZ)"

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce komplexů WC v objektech KHz a OZ, Objekt ČT, NaHřebenech II, 140 70 Praha 4 - Stoupačka R
Klasifikace	Budovy občanské výstavby
Fáze	
Komentář	Poznámka: výkaz je zpracovaný na základě projektu v PDF provedení DPS podle vyhlášky číslo 499/2006Sb. zákona č.62/2013 Sb o dokumentaci stavební. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry!

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Rekonstrukce komplexů WC v objektech KHZ a OZ, Objekt ČT, NaHřebenech II, 140 70 Praha 4 - Stoupačka R

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	2 326 516	445 516	2 769 333
003: Svislé konstrukce	7 347	1 543	8 890
0061: Úpravy povrchu vnitřní	77 591	16 294	93 885
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	28 505	5 986	34 491
0094: Lešení, bednění a stavební výtahy	6 580	1 382	7 962
0095: Dokončující konstrukce a práce pozemních staveb	6 252	1 313	7 565
099: Přesun hmot HSV	12 559	2 637	15 196
711: Izolace proti vodě	53 710	11 279	64 989
725: Zařizovací předměty	293 784	61 695	355 479
760: Konstrukce sádkartonové	127 904	26 860	154 764
766: Konstrukce truhlářské	15 772	3 312	19 084
7663: Dveře vnitřní	233 972	48 567	279 839
767: Konstrukce zámečnické	41 116	8 634	49 750
771: Podlahy z dlaždic	105 804	22 219	128 022
781: Obklady keramické	391 040	82 118	473 158
784: Malby	11 679	2 453	14 132
T721: Vnitřní kanalizace	125 225	19 003	144 228
T722: Vnitřní vodovod	352 637	53 512	406 149
T730: Ústřední vytápění	40 000	6 000	46 000
T769: Vzduchotechnické konstrukce	42 779	8 984	51 763
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	210 266	31 907	242 174
V04: Inženýrská činnost	65 536	13 762	79 298
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	76 458	16 056	92 515
Bourání a demontáže	226 186	47 499	273 685
0096: Bourání konstrukcí	209 432	43 981	253 412
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 755	3 518	20 273
VRN	15 000	2 550	17 550
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000	1 050	6 050
V03: Zařízení staveniště	5 000	750	5 750
V06: Územní vlivy	5 000	750	5 750
Celkem (bez DPH)	2 567 702		
DPH	539 218		
Celkem (včetně DPH)	3 106 920		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							2 326 516
003: Svislé konstrukce							7 347
1.	SP	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,095	6 710,00	7 347
0061: Úpravy povrchu vnitřní							77 591
2.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,661	41,00	68
3.	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1,993	3,37	7
4.	H	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	5,182	3,28	17
5.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	249,14	295,00	73 496
6.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	55,364	72,30	4 003
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							28 505
7.	SP	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	65,8	5,01	330
8.	SP	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	65,8	15,00	987
9.	SP	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	65,8	330,00	21 714
10.	SP	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	65,8	83,20	5 475
0094: Lešení, bednění a stavební výtahy							6 580
11.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížená do 150 kg/m2	m2	65,8	100,00	6 580
0095: Dokončující konstrukce a práce pozemních staveb							6 252
14.	SP	612345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 % - opravy omítky po dokončovacích prací, oděrky,škrábane,rýhy, před předání díla.	m2	3,29	130,00	428
16.	SP	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m - opravy omítky po dokončovacích prací, oděrky,škrábane,rýhy, před předání díla.	m	32,9	24,30	799
17.	H	24552382	tmel akrylátový	litr	3,0	165,00	495
20.	SP	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	65,8	4,17	274
22.	SP	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	41,37	18,10	749
23.	SP	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	65,8	3,29	216
24.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - konečný úklid	m2	65,8	50,00	3 290
099: Přesun hmot HSV							12 559
27.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,016	1 790,00	12 559
711: Izolace proti vodě							53 710
28.	SP	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	78,96	130,00	10 265
29.	SP	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	298,968	140,00	41 856
30.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	521,20	1 590
725: Zařizovací předměty							293 784
31.	SP	042470003	Montáž a dodávka - zásobníků velkých rolí toaletního papíru Z1 Z2	kus	8,0	680,00	5 440
32.	SP	042470004	Montáž a dodávka - držáku wc kartáče závěsného Z1 Z2	kus	8,0	400,00	3 200
33.	SP	042470005	Montáž a dodávka - mezistěny u pisoáru Z4	kus	1,0	2 500,00	2 500
34.	SP	042470006	Montáž a dodávka - Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž kamene + výřez pro zapuštěné umyvadlo / Z5, Z5.1, Z6	m2	7,3	2 222,00	16 221
35.	SP	042468014	Montáž a dodávka - zrcadla 600x600 mm bez fasety - Z5, Z5 1 Z5 2, Z6	kus	11,0	1 600,00	17 600
36.	SP	042470007	Montáž a dodávka - dávkovače tekutého mýdla - svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l. - Z5, Z5.1,	kus	11,0	600,00	6 600
37.	SP	042470009	Montáž a dodávka - odpadkového koše stojacího - objem 12 litrů - Z5 Z6	kus	7,0	400,00	2 800
38.	SP	042470010	Montáž a dodávka - zásobníku skládaných papírových ručníků - Z5 Z6	kus	6,0	620,00	3 720
39.	SP	042470011	Montáž a dodávka - zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, povrch matný - Z5 Z6	kus	5,0	200,00	1 000
40.	SP	042470012	Montáž a dodávka - elektrický rychlosoušeč rukou - Z7	kus	6,0	16 000,00	96 000
41.	SP	042468012	Montáž a dodávka - sprchového koutu komplet - dávkovač tekutého mýdla, kovový věšák na oděvy - Z8	kus	6,0	20 000,00	120 000
42.	SP	042470013	Montáž a dodávka - nerez osvěžovače vzduchu elektronického - Z9	kus	6,0	3 000,00	18 000
43.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,24	2 930,81	703

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
760: Konstrukce sádkartonové							127 904
44.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,8	1 250,00	82 250
45.	SP	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	65,8	60,00	3 948
46.	SP	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	65,8	40,00	2 632
47.	SP	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,669	1 000,00	4 669
48.	SP	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	20,232	1 260,00	25 492
49.	SP	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	66,0	40,00	2 640
50.	H	24552382	tmel akrylátový	litř	7,0	165,00	1 155
51.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	110,932	30,00	3 328
54.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	1 261,14	1 791

766: Konstrukce truhlářské							15 772
55.	SP	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	6,0	200,00	1 200
56.	H	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	6,0	600,00	3 600
57.	SP	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,0	300,00	1 800
58.	H	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	6,0	1 500,00	9 000
59.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,1	156,00	172

7663: Dveře vnitřní							233 972
60.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	21,0	2 300,00	48 300
61.	H	55331480	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	12,0	1 510,00	18 120
62.	H	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,0	1 590,00	6 360
63.	H	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,0	1 630,00	9 780
64.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,0	858,00	18 876
65.	H	61161012	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	12,0	4 500,00	54 000
66.	H	61161013	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	4,0	4 500,00	18 000
67.	H	61161014	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	6,0	4 500,00	27 000
69.	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámků	kus	22,0	121,00	2 662
70.	H	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	22,0	1 000,00	22 000
71.	H	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litř	15,0	297,00	4 455
72.	SP	768624431	Dodávka a montáž tabulka s piktogramem orientačního značení (WC muži, WC ženy)	kus	6,0	450,00	2 700
74.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	2 322,53	1 719

767: Konstrukce zámečnické							41 116
75.	SP	042468013	Dodatečné osazování ploché oceli pro zajištění nadpraží u rozšířených dveří kompletní provedení včetně drážek, materiálu, nátěru, zapravení	kpl	3,0	1 500,00	4 500
76.	SP	767646402	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem - NOVÝ REVIZNÍ OTVOR VE STĚNĚ BUDE PROVEDEN S POVRCHEM/OBKLADEM OKOLNÍ STĚNY	kus	8,0	1 500,00	12 000
77.	H	59030741	dvířka revizní viz.PD	kus	8,0	1 500,00	12 000
79.	SP	042471001	Zarážka dveří - dodávka a montáž	kus	6,0	250,00	1 500
80.	SP	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	19,0	165,00	3 135
81.	H	42972304	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x50mm	kus	19,0	382,00	7 258
84.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,79	403,93	723

771: Podlahy z dlaždic							105 804
85.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	65,8	15,00	987
86.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	65,8	45,00	2 961
87.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	65,8	750,00	49 350
89.	SP	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	65,8	106,00	6 975
90.	H	58582063	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	276,36	15,00	4 145
91.	H	58582020	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	157,92	33,00	5 211
92.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	65,8	50,00	3 290
93.	H	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	-	299,00	-
94.	H	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	95,04	250,00	23 760

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
96.	SP	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	86,4	30,00	2 592
99.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,58	992,72	6 532

781: Obklady keramické

391 040

100.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	249,14	45,00	11 211
101.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	249,14	750,00	186 855
102.	SP	781477114	Spárování tmelem dvousložkovým	m2	249,14	106,00	26 409
103.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	33,0	69,40	2 290
104.	SP	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	16,5	97,10	1 602
105.	H	58582063	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	1 494,842	15,80	23 619
106.	H	58582020	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	119,587	32,30	3 863
107.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	86,4	50,00	4 320
108.	H	23152003	tmel silikonový neutrální	ks	-	150,00	-
109.	SP	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	311,211	25,00	7 780
110.	H	24552382	tmel akrylátový	litr	-	165,00	-
112.	SP	781494111	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	86,4	190,00	16 416
113.	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	274,054	320,00	87 697
114.	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	249,14	25,00	6 229
117.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,37	3 782,91	12 748

784: Malby

11 679

118.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	90,382	18,10	1 636
119.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,382	6,12	553
120.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,382	30,00	2 711
121.	SP	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuzdorných v místnostech do 3,80 m - omyvatelná	m2	90,382	75,00	6 779

T721: Vnitřní kanalizace

125 225

122.	H	10000111	Rozvod kanalizace - viz příloha	soubo	1,0	121 578,00	121 578
122a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	1 215,78	3 647

T722: Vnitřní vodovod

352 637

123.	H	10000112	Rozvod vodovodu - viz příloha	soubo	1,0	342 366,00	342 366
123a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	3 423,66	10 271

T730: Ústřední vytápění

40 000

124.	SP	10000113	Ústřední vytápění - viz. příloha	soubo	1,0	40 000,00	40 000
------	----	----------	----------------------------------	-------	-----	-----------	--------

T769: Vzduchotechnické konstrukce

42 779

125.	SP	042471007	Vzduchotechnika - viz. příloha	soubo	1,0	41 533,00	41 533
123a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	415,33	1 246

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud

210 266

126.	SP	10000115	Elektroinstalace - viz. příloha	soubo	1,0	204 142,00	204 142
126a.	SP	042471004	Stavební přípomoc	%	3,0	2 041,42	6 124

V04: Inženýrská činnost

65 536

127.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost - koordinace PSV a HSV	%	3,0	21 845,22	65 536
------	----	-----------	--	---	-----	-----------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

76 458

128.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,5	21 845,22	32 768
129.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	21 845,22	43 690

Bourání a demontáže

226 186

0096: Bourání konstrukcí

209 432

156.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	22,0	30,00	660
157.	SP	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	22,0	120,00	2 640
158.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubo	8,0	100,00	800
159.	SP	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubo	2,0	200,00	400
160.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	11,0	100,00	1 100
161.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	30,0	28,80	864
162.	SP	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	22,0	267,00	5 874
163.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	158,0	23,80	3 760
164.	SP	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	158,0	30,00	4 740
165.	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	90,0	52,10	4 689
166.	SP	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	27,0	142,00	3 834

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
167.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	78,6	120,00	9 432
168.	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	249,14	90,00	22 423
169.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,489	117,00	3 567
170.	SP	962032431	Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,794	1 850,00	3 318
171.	SP	042468002	Otopné těleso - demontáž	kpl	6,0	420,00	2 520
172.	SP	042468003	Uzavření topení a vypuštění	kpl	1,0	1 000,00	1 000
173.	SP	042468005	Nástěnné svítidlo - demontáž	kpl	10,0	100,00	1 000
174.	SP	042468006	Podhledové svítidlo - demontáž	kpl	20,0	50,00	1 000
175.	SP	042468007	Revizní otvor - demontáž	kpl	6,0	50,00	300
176.	SP	042468008	Odkládací pult - demontáž	kpl	6,0	150,00	900
177.	SP	042468010	Plechová revizní dvířka- demontáž	kpl	8,0	100,00	800
178.	SP	763161822	Demontáž SDK s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojitě	m2	65,8	154,00	10 133
180.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	298,622	95,00	28 369
182.	SP	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	78,6	4,64	365
183.	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,617	193,00	9 962
184.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	51,617	500,00	25 809
185.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	51,617	125,00	6 452
186.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,617	300,00	15 485
187.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	770,37	15,00	11 556
188.	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 - smíšená sut.	t	51,358	500,00	25 679

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

16 755

189.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	5,0	2 094,32	10 472
190.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	2 094,32	6 283

VRN

15 000

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000

191.	ON	013244000	Dokumentace dílenská, skutečného provedení	kpl	1,0	5 000,00	5 000
------	----	-----------	--	-----	-----	----------	-------

V03: Zařízení staveniště

5 000

193.	ON	042470015	Zajištění protiprašných zábran a pravidelného úklidu	kpl	1,0	5 000,00	5 000
------	----	-----------	--	-----	-----	----------	-------

V06: Územní vlivy

5 000

194.	ON	061002000	Území se zřízenými výrobními podmínkami	kpl	1,0	5 000,00	5 000
------	----	-----------	---	-----	-----	----------	-------

Výkaz výměr
 Stavba:
 Projektant:
 Část:

revize.č.0
 ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHZ a OZ
 ████████████████████
 KANALIZACE

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

Stoupačka R							
Potrubí vnitřní splaškové kanalizace							
			Potrubí z materiálu PPs (PVC-HT) se zvýšeným útlumem hluku. Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a spojovacího materiálu.				
			DN50	bm	20,00	767,00	15 340,00
			DN75	bm	8,00	840,00	6 720,00
			DN100	bm	48,00	901,00	43 248,00
			Větrací hlavice nad střechem DN100	ks	2,00	1575,00	3 150,00
Potrubí dešťové kanalizace							
			Potrubí z materiálu PPs (PVC-HT) se zvýšeným útlumem hluku. Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a spojovacího materiálu.				
			DN100	bm	18,00	901,00	16 218,00
			DN125	bm	18,00	1040,00	18 720,00
			Izolace dešťového potrubí s ochranou proti kondenzaci a hluku. Materiál pěnový polyetylen se strukturou uzavřených buněk tl.5mm				
			DN100	bm	18,00	189,00	3 402,00
			DN125	bm	18,00	210,00	3 780,00
Vpustí dešťové kanalizace							
			Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou	ks	2,00	4200,00	8 400,00
Zkoušky							
			Tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,00	2100,00	2 100,00
			Ostatní spojovací a závěsový materiál	sada	1,00	500,00	500,00
Celkem bez DPH							121 578,00

Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize: 0
ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHZ a OZ
[redacted]
VODOVOD

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
Stoupačka R							
Potrubí sanitární vody							
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího, montážního materiálu, označení potrubí šířky a tlakové zkoušky.				
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR-PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x2.8	bm	60,00	463,00	27 780,00
			40x5.5	bm	15,00	632,00	9 480,00
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			20x3.4	bm	48,00	463,00	22 224,00
			32x5.4	bm	15,00	527,00	7 905,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace vody bude z PPR-PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			25x4.2	bm	15,00	473,00	7 095,00
Izolace							
			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.				
			20x2.8 - tl.9mm		60,00	104,00	6 240,00
			40x5.5 - tl.9mm		15,00	150,00	2 250,00
			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o tloušťce min. 20 mm. Izolace bude spojována lepením.				
			20x3.4 - tl.20mm		48,00	126,00	6 048,00
			32x5.4 - tl.30mm		15,00	184,00	2 760,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace vody bude z PPR-PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
			25x4.2 - tl.20mm	bm	15,00	150,00	2 250,00
Zařizovací předměty							
			Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upravitelovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části				
			Sp - zařizovací předmět Z6 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Sprchová vanička	ks	8,00	4592,00	39 936,00
			Sprchová batérie	ks	8,00	990,00	7 920,00
			Sprchový set (sluchátko+hadice+držák) dle architekta	ks	8,00	1355,00	10 840,00
			Osttková sprchová souprava	ks	8,00	380,00	3 040,00
			Sprchová zástěna	ks	8,00	7458,00	59 664,00
			U - zařizovací předmět Z5 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Umyvadlo zápusné do desky - dle architekta	ks	10,00	2506,00	25 060,00
			Sifon pro napojení umyvadla	ks	10,00	362,00	3 620,00
			Umyvadlová batérie	ks	10,00	1530,00	15 300,00
			Rohový ventil pro napojení umyvadla	ks	20,00	180,00	3 600,00
			U - zařizovací předmět Z2 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Umyvadlo nástěnné	ks	1,00	2506,00	2 506,00
			Sifon pro napojení umyvadla	ks	1,00	362,00	362,00
			Umyvadlová batérie	ks	1,00	1230,00	1 230,00
			Rohový ventil pro napojení umyvadla	ks	2,00	180,00	360,00
			W - zařizovací předmět Z1 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Záchodová mísa	ks	4,00	3615,00	14 460,00
			Prkénko	ks	4,00	865,00	3 460,00
			Předstěnová instalace	ks	4,00	5930,00	23 720,00
			ovládací tlačítko WC	ks	4,00	950,00	3 800,00
			protihluková a výzvuňvací sada pro závěsný WC	ks	4,00	210,00	840,00
			W - zařizovací předmět Z1a - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér				
			Záchodová mísa - kombi	ks	4,00	4528,00	18 116,00
			Prkénko	ks	4,00	870,00	3 480,00
			Rohový ventil pro napojení WC	ks	4,00	180,00	720,00
Zkoušky							
			Tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,00	4200,00	4 200,00
			Proplach a desinfekce vřdovod potrubí do DN80	kpl	1,00	2100,00	2 100,00

Celkem bez DPH

342 366,00

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitřnostavení, manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení a schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, úložení, šroubení, průstupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k úložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťujících držení potrubí).

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zokladováno dle platných norem.

Přibové a bezpřibové armatury jsou uvažovány včetně protipřib, těsnění, šroubů atd., závítové armatury budou osazeny včetně přípojovacích šroubení.

Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně přípojovacích protipřibů popř. šroubení.

Součástí dodávky je i proplachnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregukování soustavy měřicím přístrojem, ošivní systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Tepelné neizolované části potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny symetrickým základním a dvojnásobným konečným nářím. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle vyhl. 193/2007 Sb.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize.č.0
ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHz a OZ
[REDACTED]
VYTÁPENÍ

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

			Stoupačka R				
			Vytápění				
			Otopné těleso deskové, včetně integrované termostatické regulační vložky, vč. odvzdušnění, vč. přípojovacího regulačního šroubení, vč. termostatické hlavice, vč. montáže				
			700x600x100 mm (š. x v. x hl.), tepelný výkon 1175 W	ks	4	6 000,00	24 000,00
			Úprava stávajícího potrubí pro napojení nového otopného tělesa	ks	4	2 500,00	10 000,00
			Tlaková a topná zkouška potrubí, vč. vypuštění a napuštění systému	sada	1	5 000,00	5 000,00
			Stavební přípomocce pro ÚT	hod	1	1 000,00	1 000,00
			Celkem bez DPH				40 000,00

Výkaz výměr	revize.č.0								
Stavba:	ČT - Rekonstrukce WC v obj. KHZ a OZ								
Projektant:								Objednatel:	
Část:	VZDUCHOTECHNIKA							Zhotovitel:	
								Datum:	

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
			Stoupačka R				
			Talířový ventil odvodní D125	ks	21,00	406,00	8 526,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 650/20% tvarovek	bm	2,00	578,00	1 156,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	12,00	536,00	6 432,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	18,00	362,00	6 676,00
			Ohebné potrubí s útlumem hluku - průměr 125	bm	21,00	258,00	5 418,00
			Společné				
			Změny vyvolané koordinací během realizace	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00
			Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčnický, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
			Demontáž stávajících rozvodů VZT + likvidace	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
			Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
			Zaregulování soustavy	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
			Celkem bez DPH				41 533,00

Pro ocenění soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobců, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zábrity bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.
Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.

Výkaz výměr - stoupačka R					
č. pol.	název položky	množ.	měrná jedn.	jedn. cena [Kč]	celkem [Kč]
1	A - Pos. 07A - NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ PODHLED. SVÍTIDLO, ROZMĚRY 132x132 mm, RÁMEČEK HLINÍK BARVA BÍLÁ, ČERNÝ CHLADIČ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, IP 40, LED 20 W, 1850, lm 3000K	16	ks	907,00	14 512,00
2	B - Pos. 07B - NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ PODHLED. SVÍTIDLO, ROZMĚRY 132x132 mm, RÁMEČEK HLINÍK BARVA BÍLÁ, ČERNÝ CHLADIČ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, IP 40, LED 15 W 1060 lm 3000K	16	ks	796,00	12 736,00
3	C - Pos. 06 - NOVÉ PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ SVÍTIDLO, DÉLKA 330 mm, HLOUBKA 115 mm, VÝŠKA 95 mm, MATERIÁL: KOV + OPÁLOVÉ SKLO BÍLÉ, IP44, 2x LED 2,5 W G9 204 lm, 2700K	11	ks	1157,00	12 727,00
4	2 x LED zdroj do svítidla C	11	sada	658,00	7 238,00
5	Mikrovlnný senzor (poh. čidlo), do podhledu, bílá	27	ks	1046,00	28 242,00
6	zásuvka dvojitá, 230V, 16 A, komplet	11	ks	324,00	3 564,00
7	rozbočovací krabice pro vývody na stěně	8	ks	175,00	1 400,00
8	přístrojová krabice instalační zapuštěná	11	ks	125,00	1 375,00
9	rozbočovací krabice vč. věnečku	66	ks	175,00	11 550,00
10	Sada pro pospojování	11	sada	208,00	2 288,00
11	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5	0	m	0,00	-
12	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5	0	m	0,00	-
13	silový kabel CYKY 3J x 4	324	m	94,00	30 456,00
14	silový kabel CYKY 3J x 6	360	m	118,00	42 480,00
15	Dozbrojení rozvaděče:				
16	dvoupólový chránič s nadproudou ochranou 10B/1N/030AC	3	ks	1991,00	5 973,00
17	jednopolový jistič 16B/1/10 kA	6	ks	446,00	2 676,00
18	dvoupólový chránič s nadproudou ochranou 16B/1N/030AC	3	ks	1876,00	5 628,00
19	svorka řadová 4 mm ²	36	ks	52,00	1 872,00
20	celkem dodávky:				184 717,00
21	demontáž nepotřebné elektroinstalace včetně manipulace, odvozu a likvidace:	1	komplet	3675,00	3 675,00
22	montáž:	1	komplet	9975,00	9 975,00
23	celkem montáž:				13 650,00
24	Dodavatelská dokumentace	1	komplet	525,00	525,00
25	Zakreslení skutečného stavu	1	komplet	2 310,00	2 310,00
26	Výchozí revise elektro	1	komplet	2 940,00	2 940,00
27	CELKEM				204 142,00

Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“)


a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

IČO: 45799431
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 14000 Praha
(dále jen „pojistník“)
zastupuje: František Nikl, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:



uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen „smlouva“), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednánými pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 5. 6. 2024**
Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
- **Pojištění však zanikne nejpozději k 4. 6. 2027** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Límít pojistného plnění	Sublímít pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	30 000 000 Kč	v rámci limítu pojistného plnění	20 000 Kč	126 062 Kč

* sublímítem pro výrobek se rozumí sublímít pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Smlouva s přílohami_podepsaná KOS.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166319642-533091-240724123315. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 49

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 24.07.2024 12:34:19. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 24.07.2024 11:49:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E B6 3E, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu "Ing. František Níkl, 1, Konstruktis Praha. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383

Pracoviště: ČESKÁ TELEVIZE

Datum vyhotovení: 24.07.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka:



166319642-533091-240724123315

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E B6 3E, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.