



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PU-003248**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):5001160009.34091

Název veřejné zakázky:

**„Majetkoprávní vypořádání stavby
„Úprava silnice I/4 v místě křížení s žel. tratí Strakonice – Volary v km 47,811“ z
Kubovy Huti“**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Dodavatel:

Ging CB s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
IČO: 14043238
DIČ: CZ14043238

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele: _____ ; tel.:

e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term

Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás:

Majetkoprávní vypořádání stavby „Úprava silnice I/4 v místě křížení s žel. Trati Strakonice – Volary v km 47,811“. Rozsah prací je příprava smluvních dokumentů, osobní jednání s vlastníky pozemků, vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vklad smluvních dokumentů do katastru nemovitostí, realizace procesu vyvlastnění.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.12.2024 ode dne účinnosti této Objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč 94.500,00 bez DPH /114.345,00 vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.25
23:20:54 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelka správy České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 Č. Budějovice

Číslo zakázky: N013-2024

V Českých Budějovicích dne 9. 7. 2024

Nabídka majetkoprávního vypořádání stavby pro akci - „Úprava silnice I/4 v místě křížení s žel. tratí Strakonice – Volary v km. 47,811“ z Kubovy Huti

Vážená paní ředitelko,

prostudovala jsem si veškeré materiály, které jsem obdržela od pana Voráčka:

- E-mail Ing. Rosíka ze dne 17. 4. 2024, který obsahuje souhrn informací vypovídajících o stavu zakázky k uvedenému datu.
- Usnesení zastupitelstva obce Kubova Huť ze dne 21. 2. 2024.
- Záborový elaborát z období 02/2023.
- Situace stavby z 11/2023.

Informace mi dále doplnil na opakované osobní schůzce pan Voráček, dále pak telefonicky Martina Tondrová. Jelikož majetkoprávně se tito kolegové v zakázce neangažovali, komunikovala jsem telefonicky s panem Hroudou.

Ten mi sdělil, že v pátek 5. 7. 2024 se v místě stavby uskutečnilo setkání geodeta (GK Písek) a vlastníků pozemků při vytyčování stavby pro potřeby zhotovení geometrického plánu.

Jednání se, bohužel, nevedlo v přátelské atmosféře, dle slov pana Hroudou.

Majetkoprávní vypořádání nebylo zahájeno, „zatím“ je ve fázi předběžných jednání, která jsou neúspěšná. Pan Hrouda čeká na vyhotovení geometrického plánu (GP), který by nám posloužil pro start našich činností v případě, že shledáte spolupráci efektivní.

Na základě tohoto GP bude potřeba přepracovat záborový elaborát, bude dále nutné vyhotovit znalecké posudky (předpokládám součinnost ŘSD).

Výsledkem jednání kolegů z ŘSD zatím nejsou žádné dohody o charakteru smluvních vztahů. Není tedy možné odhadnout typ smluvních dokumentů.

S vědomím shora uvedených informací a s potřebou vést osobní jednání v místě s vlastníky pozemků jsem tedy připravila nabídku níže.

Položky prací charakterem majetkoprávní vypořádání	Počty MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
0. Příprava smluvních dokumentů: - <i>Úprava obsahu vzorových dokumentů charakterem smlouvy kupní, smlouvy o výpůjčce, smlouvy směnné a darovací, ev. jiný druh dokumentu, bude-li potřeba</i>	8 ks		

Digitálně podepsal:
Datum: 24.07.2024 9:20:50 +02:00



1. Osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků s cílem seznámit je s nabídkou ŘSD a získat jejich podpisy na smluvních dokumentech: <ul style="list-style-type: none">- Výsledkem této činnosti je podepsaný smluvní dokument v případě, že dojde ke konsensu nebo- 3 písemné zápisy v případě, že nedojde ke konsensu, čímž dokládáme v procesu vyvlastnění prokazatelnou snahu se domluvit, či- 3 doručky v případě, že vlastník odmítá osobní schůzku a nereaguje na písemné aj. urgencye	5 ks		
2. Vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí	6 ks		
3. Vklad smluvního dokumentu do katastru nemovitostí	6 ks		
4. Realizace procesu vyvlastnění p. Beran Jan	1 ks		
CELKEM práce, které lze finančně ocenit			94 500,--

Předpokládáme, že fakturace proběhne dle skutečného počtu vyhotovených smluvních dokumentů, a to v návaznosti na vývoj jednání a situace celkové.

Předpokládáme, že bude současně potřeba řešit i věcná břemena, přeložky IS, budoucí převzetí stavebních objektů atd.

Nabízíme tedy své kapacity pro komplexní práce, po vzoru zakázky „SSÚD Kaplice“, která byla námi kompletně dokončena a předána do archivu ŘSD jak v elektronické, tak v analogové podobě ku spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Děkujeme Vám za projevený zájem. Budeme se těšit na ev. spolupráci.

S pozdravem

Digitálně podepsal Ino.

Datum: 2024.07.09
23:24:10 +02'00'

jednatel

Od:
Odesláno: čtvrtek 25. července 2024 23:23
Komu:
Předmět: RE: Objednávka:05PU-003248_ Uprava silnice I/4 v místě křížení s žel. tratí Strakonice - Volary v km 47,811 z Kubovy Huti
Přílohy: Objednávka-05PU-003284_signed.pdf

Dobrý den, paní

V příloze zasílám akceptovanou objednávku, opatřenou mým elektronickým podpisem.

Děkuji Vám a přeji hezký den

jednatel
Tel: -



Ging CB, s.r.o.
Plánská 1854 / 6
370 07 České Budějovice

From
Sent: Wednesday, July 24, 2024 9:38 AM
To:
Subject: Objednávka:05PU-003248_ Uprava silnice I/4 v místě křížení s žel. tratí Strakonice - Volary v km 47,811 z Kubovy Huti
Importance: High

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz znění Objednávky.



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Oddělení veřejných zakázek
referent majetkové správy

Lidická 110/49, 370 44, České Budějovice
www.rsd.cz