

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2025
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Místo: Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 04	Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě
SO 04.1	Železniční svršek
SO 04.2	Most v km 34,776

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.1 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.1 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.1 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	0,400			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
2	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací, včetně impregnačního materiálu.					
3	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	58,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních stvků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.					
4	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
5	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,229			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
6	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvků.					
7	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
8	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	129,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
9	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	129,000			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
10	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	2,842			Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.					
D	OST		Ostatní					
11	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
12	K	033131001 - R	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	129,000			
	PP		Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízením schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednatel.					
	WV		129			129,000		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
13	K	012203000 - R	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se o výšková měření, případně další.					
14	K	012303000 - R	Geodetické práce po výstavbě	obj=1G P	1,000			
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se zaměření skutečného provedení stavby, kontrolní měření provedeného objektu, případně další. Jednotková cena za vyhotovení GP v Kč/objekt. ""					
	WV		1			1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy					
15	K	R - položka 4	Dvoucestné rypadlo přeprava v km	km	176,000			
	PP		Dvoucestné rypadlo přeprava v km					
	WV		176			176,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy					
16	K	074002000 - R	Železniční a městský kolejový provoz	hod	258,511			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ""rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo svislejší manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírůžka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem/414,0Kč. ""					
	WV		107023,35/414			258,511		
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
17	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	336,000			
	PP		Doprava zaměstnanců					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišťe náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišťe a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."					
	WV		"Doprava Olomouc Ústí u Vsetína, 2 dny"84*2*2			336,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.2 - Most v km 34,776

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.2 - Most v km 34,776

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

R - položky - Ostatní - v CS ÚRS neoceněné položky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 34,776 na trati Horní Lideč – Vsetín po dopravní nehodě

Soupis:

SO 04.2 - Most v km 34,776

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	4	Vodorovné konstrukce						
1	K	421941111	Zřízení podlahy z plechu na mostnicích, chodnicích nebo revizních lávkách	m2	11,320			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení podlahy z plechu bez podpěrné konstrukce na železničních mostech s otevřenou mostovkou na mostnicích, chodnicích nebo revizních lávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421941111					
		VV	"Středová podlaha" 0,815*8		6,520			
		VV	"Hlavová podlaha" 0,3*2*8		4,800			
		VV	Součet		11,320			
2	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	11,320			CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž podlahových plechů s výztuhami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421941512					
		VV	"Středová podlaha" 0,815*8		6,520			
		VV	"Hlavová podlaha" 0,3*2*8		4,800			
		VV	Součet		11,320			
3	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	956,711			CS ÚRS 2024 02
		PP	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodnikových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/429172111					
		VV	"Stěna podélníku" 0,01*0,29*2,02*8000*1,05*2		98,414			
		VV	"Křční úhelníky" 11,86*4*2,02*1,05*2		201,240			
		VV	"Horní pásnice" 0,01*0,2*2,02*8000*1,05*2		67,872			
		VV	"Úložná lišta" 0,05*0,05*1,9*8000*1,05*2		79,800			
		VV	"Styčnickové plechy" 0,01*0,33*0,3*8000*1,05*10		83,160			
		VV	"Dolní zavětrování" 13,4*2,5*1,05*7		246,225			
		VV	"Neuvedené položky" 180		180,000			
		VV	"U všech položek je započítán přežez 5%"					
		VV	Součet		956,711			
4	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	956,711			CS ÚRS 2024 02
		PP	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodnikových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/429172211					
		VV	"Stěna podélníku" 0,01*0,29*2,02*8000*1,05*2		98,414			
		VV	"Křční úhelníky" 11,86*4*2,02*1,05*2		201,240			
		VV	"Horní pásnice" 0,01*0,2*2,02*8000*1,05*2		67,872			
		VV	"Úložná lišta" 0,05*0,05*1,9*8000*1,05*2		79,800			
		VV	"Styčnickové plechy" 0,01*0,33*0,3*8000*1,05*10		83,160			
		VV	"Dolní zavětrování" 13,4*2,5*1,05*7		246,225			
		VV	"Neuvedené položky" 180		180,000			
		VV	Součet		956,711			
5	M	13511120	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,429			CS ÚRS 2024 02
		PP	ocel široká jakost S235JR 160x10mm					
		VV	"Stěna podélníku" 0,01*0,29*2,02*8000*1,05*2/1000		0,098			
		VV	"Horní pásnice" 0,01*0,2*2,02*8000*1,05*2/1000		0,068			
		VV	"Styčnickové plechy" 0,01*0,33*0,3*8000*1,05*10/1000		0,083			
		VV	"Neuvedené položky" 180/1000		0,180			
		VV	"U všech položek je započítán přežez 5%"					
		VV	Součet		0,429			
6	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,246			CS ÚRS 2024 02
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
		VV	"Dolní zavětrování" 13,4*2,5*1,05*7/1000		0,246			
		VV	"U všech položek je započítán přežez 5%"					
		VV	Součet		0,246			
7	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,246			CS ÚRS 2024 02
		PP	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm					
		VV	"Dolní zavětrování" 13,4*2,5*1,05*7/1000		0,246			
		VV	"U všech položek je započítán přežez 5%"					
		VV	Součet		0,246			
D	5	Komunikace pozemní						
8	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/521272215					
9	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/521273211					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	936171152	Demontáž zajišťovacích úhelníků L 90 x 90 x10 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku zajišťovacích L 90 x 90 x 10 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936171152 VV "Zajišťovací úhelníky"2*10		20,000			
11	K	936171321	Montáž zajišťovacích úhelníků L 90x90x10 pro centrické uložení mostnic	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků zajišťovacích L 90x90x10 pro centrické uložení mostnic Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936171321 VV "Zajišťovací úhelníky"2*10		20,000			
12	K	938905135	Udržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 20 x 70	kus	385,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Udržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za trhací šroub, velikosti M 20 x 70 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938905135					
13	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	80,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111 VV 80		80,000			
14	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	960,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211 VV "12 dnů"12*80		960,000			
15	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	80,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811					
16	K	946211131	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	32,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tf. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946211131 VV "Lešení pod mostem"4*8		32,000			
17	K	946211231	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	384,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tf. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946211231 VV "12 dnů"32*12		384,000			
18	K	946211831	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	32,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tf. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946211831					
19	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	919,726			CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963071111 VV "Stěna podélníku"0,01*0,29*2,02*8000*2 93,728 VV "Křční úhelníky"11,86*4*2,02*2 191,658 VV "Horní pásnice"0,01*0,2*2,02*8000*2 64,640 VV "Úložná lišta"0,05*0,05*1,9*8000*2 76,000 VV "Styčnickové plechy"0,01*0,33*0,3*8000*10 79,200 VV "Dolní zavětrování"13,4*2,5*7 234,500 VV "Neuvezené položky"180 180,000 VV Součet 919,726					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
20	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	12,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Ostatní opravy svařováním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991911					
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,877			CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101 VV "Pro demontáž a montáž" 0,957+0,920		1,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	1,877			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767121					
	VV		"Pro demontáž a montáž" 0,957+0,920		1,877			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
23	K	789112142	Mechanizované čištění členitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 3 stupeň zrezivění C	m2	18,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789112142					
	VV		"Čištění konstrukce"18		18,000			
24	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	30,726			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789212122					
	VV		"Stěna podélníku"0,29*2*2,02*2		2,343			
	VV		"Křční úhelníky"0,32*4*2,202*2		5,637			
	VV		"Horní pásnice"0,2*2*2,02*2		1,616			
	VV		"Úložná lišta"0,05*4*1,9*2		0,760			
	VV		"Stýčnickové plechxy"0,33*0,3*3*10		2,970			
	VV		"Dolní zavětrování"0,48*2,5*7		8,400			
	VV		"Neuvedené položky"9		9,000			
	VV		Součet		30,726			
25	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	48,726			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789323211					
	VV		"Stěna podélníku"0,29*2*2,02*2		2,343			
	VV		"Křční úhelníky"0,32*4*2,202*2		5,637			
	VV		"Horní pásnice"0,2*2*2,02*2		1,616			
	VV		"Úložná lišta"0,05*4*1,9*2		0,760			
	VV		"Stýčnickové plechxy"0,33*0,3*3*10		2,970			
	VV		"Dolní zavětrování"0,48*2,5*7		8,400			
	VV		"Neuvedené položky"9		9,000			
	VV		"+položka mechanického čištění"18		18,000			
	VV		Součet		48,726			
26	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	97,452			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789323216					
	VV		"Stěna podélníku"0,29*2*2,02*2		2,343			
	VV		"Křční úhelníky"0,32*4*2,202*2		5,637			
	VV		"Horní pásnice"0,2*2*2,02*2		1,616			
	VV		"Úložná lišta"0,05*4*1,9*2		0,760			
	VV		"Stýčnickové plechxy"0,33*0,3*3*10		2,970			
	VV		"Dolní zavětrování"0,48*2,5*7		8,400			
	VV		"Neuvedené položky"9		9,000			
	VV		"+položka mechanického čištění"18		18,000			
	VV		Mezisoučet		48,726			
	VV		48,726*2		97,452			
	VV		Mezisoučet		97,452			
27	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	48,726			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789323221					
	VV		"Stěna podélníku"0,29*2*2,02*2		2,343			
	VV		"Křční úhelníky"0,32*4*2,202*2		5,637			
	VV		"Horní pásnice"0,2*2*2,02*2		1,616			
	VV		"Úložná lišta"0,05*4*1,9*2		0,760			
	VV		"Stýčnickové plechxy"0,33*0,3*3*10		2,970			
	VV		"Dolní zavětrování"0,48*2,5*7		8,400			
	VV		"Neuvedené položky"9		9,000			
	VV		"+položka mechanického čištění"18		18,000			
	VV		Součet		48,726			
28	K	789351240	Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	15,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhotovení nátěrů pásových korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 µm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789351240					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
29	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	28,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný					
	VV		28		28,000			
30	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	200,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů					
	VV		"Dělník odborné firmy"40		40,000			
	VV		"organizace dopravy částečné uzávěry"2*8*10		160,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	R - položky	Ostatní - v CS ÚRS neoceněné položky					
31	M	42118101 - R	abrazivo (např. TRYMAT) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	1,075			
	PP		abrazivo (křemičitý pisek) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný					
	VV		30,726*0,035		1,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	24613582 - R	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg	17,054			
	PP		materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 14					
	VV		48,726*0,35		17,054			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
33	K	013244000 - R	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000			
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: jedná se o vypracování jednoduché výrobní dokumentace výroba nového zábradlí na římsách a zídkách, výkres tvaru zábradlí. 1 soubor = 1 mostní objekt</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
34	K	032103000 - R	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000			
	PP		Náklady na stavební buňky					
	P		<i>Poznámka k položce: náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk - mobilního, uzamykatelného kontejneru 3 - 4,5m * 2,4m * 2,5m hmotnost.....kg na uložení nářadí a materiálu. Jednotková cena: soubor= Kč / objekt / objednávka k rámcové smlouvě</i>					
35	K	034603000 - R	Alarm, strážní služba staveniště	hod	144,000			
	PP		Alarm, strážní služba staveniště					
	VV		"12 dnů x 12 hodin"12*12		144,000			
	D	VRN6	Územní vlivy					
36	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km	168,000			
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		"Doprava Olomouc Ústí u Vsetína, 2 dny"84*2		168,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy					
37	K	072002000 - R	Silniční provoz	hod	726,307			
	PP		Silniční provoz					
	P		<i>Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírůžka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem/414,0Kč. ""</i>					
	VV		300691,29/414		726,307			
38	K	072002000 - R.1	Silniční provoz	soubor	2,000			
	PP		Silniční provoz - pronájem světelné signalizace					
	P		<i>Poznámka k položce: pronájem světelné signalizace za účelem zajištění částečné uzavírky pozemní komunikace.</i>					
	VV		"Náklady na osazení a dodávku dopravního značení, zajištění povolení"2		2,000			
39	K	074002000 - R	Železniční a městský kolejový provoz	hod	683,564			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz					
	P		<i>Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo sovisějící manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírůžka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem/414,0Kč. ""</i>					
	VV		282995,29/414		683,564			
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
40	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	3 696,000			
	PP		Doprava zaměstnanců					
	P		<i>Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km"</i>					
	VV		"Doprava Olomouc Ústí u Vsetína, 12 dnů - dělníci odborné firmy"84*2*12		2 016,000			
	VV		"Doprava Olomouc Ústí u Vsetína, 10 dnů - organizace dopravy částečné uzávěry"84*2*10		1 680,000			
	VV		Součet		3 696,000			