
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 654 833,40

Chodník ul. Šafaříkova

GEMA MB s.r.o.

2 194 077,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 194 077,19 460 756,2121,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Chodník ul. Šafaříkova

19. 6. 2024

 

 

2 654 833,402 194 077,19SO01 Ul. Šafaříkova - Chodník

2 194 077,19 2 654 833,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 194 077,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 179 063,19

D 1 Zemní práce 379 456,25

46 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

ručně
m2 106,500 150,00 15 975,00

VV 355*0,3 106,500

5 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 875,000 80,00 70 000,00

40 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 875,000 100,00 87 500,00

39 K 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 875,000 90,00 78 750,00

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 355,000 110,00 39 050,00

47 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 971,250 25,00 24 281,25

VV 875*1,11 971,250

12 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 710,000 90,00 63 900,00

VV 2*355 710,000

D 5 Komunikace pozemní 918 032,80

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 875,000 230,00 201 250,00

48 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm
m2 106,500 420,00 44 730,00

VV 355*0,3 106,500

44 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 597,000 390,00 232 830,00

45 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 

přírodní
m2 608,940 320,00 194 860,80

VV 597*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 608,940

41 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 278,000 420,00 116 760,00

42 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 

přírodní
m2 283,560 450,00 127 602,00

VV 278*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 283,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 956,40

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 355,000 400,00 142 000,00

50 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 362,100 170,00 61 557,00

VV 355*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 362,100

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 107,000 400,00 42 800,00

54 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 109,140 150,00 16 371,00

VV 107*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,140

51 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 221,000 380,00 83 980,00

52 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 225,420 120,00 27 050,40

VV 221*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 225,420

55 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 22,620 2 900,00 65 598,00

VV 355*0,036 12,780

VV 328*0,030 9,840

VV Součet 22,620

25 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 355,000 120,00 42 600,00

D 997 Přesun sutě 339 944,00

Chodník ul. Šafaříkova

SO01 - Ul. Šafaříkova - Chodník

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 623,830 110,00 68 621,30

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 623,830 150,00 93 574,50

28 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 623,830 90,00 56 144,70

29 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 357,150 150,00 53 572,50

VV 284,375+72,775 357,150

30 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 157,500 120,00 18 900,00

31 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 109,180 450,00 49 131,00

VV 23,43+85,75 109,180

D 998 Přesun hmot 59 673,74

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 351,022 170,00 59 673,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 014,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 014,00

33 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 5 014,00 5 014,00

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00

34 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 000,00 1 000,00

35 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 1 000,00 1 000,00
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