
Stavba: 057

Zadavatel IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

67602

Zhotovitel: IČO: 48531235

DIČ: CZ48531235

67602
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

5 214 615,00

0,00

9 997 458,80

1 638 151,00

STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Celkem

13 032 090,20

Husova 890

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

Moravské Budějovice

0,00

0,00

0,00

24 831 500,00

30 046 115,00

24 831 500,00

163 800,00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

Zadavatel Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o. IČO: 48531235

Husova 890 DIČ: CZ48531235

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 13 032 090,20

PSV 9 997 458,80

MON 1638 151,00

Vedlejší náklady 163 800,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 24 831 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CzK

Snížená DPH 15 % 0,00 CzK

Základ pro základní DPH 21 % 24 831 500,00 czK

Základní DPH 21 % 5 214 615,00 czK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 046 115,00 czk

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 17 423 541,04 3 658 943,62 21 082 484,66 70

24/02/20-1 0,00 17 423 541,04 3 658 943,62 21 082 484,66 70

02 0,00 1 407 856,47 295 649,86 1 703 506,33 6

24/02/20-2 0,00 1 407 856,47 295 649,86 1 703 506,33 6

03 0,00 2 175 696,00 456 896,16 2 632 592,16 9

24/02/20-3 0,00 2 175 696,00 456 896,16 2 632 592,16 9

04 0,00 468 750,00 98 437,50 567 187,50 2

24/02/20-4 0,00 468 750,00 98 437,50 567 187,50 2

05 0,00 285 055,00 59 861,55 344 916,55 1

24/02/20-5 0,00 285 055,00 59 861,55 344 916,55 1

06 0,00 1 556 982,18 326 966,26 1 883 948,44 6

24/02/20-6 0,00 1 556 982,18 326 966,26 1 883 948,44 6

07 0,00 353 865,19 74 311,69 428 176,88 1

24/02/20-7 0,00 353 865,19 74 311,69 428 176,88 1

08 0,00 324 031,08 68 046,53 392 077,61 1

24/02/24-8 0,00 324 031,08 68 046,53 392 077,61 1

09 0,00 835 723,04 175 501,84 1 011 224,88 3

24/02/20-9 0,00 835 723,04 175 501,84 1 011 224,88 3

0,00 24 831 500,00 5 214 615,00 30 046 115,00 100

Popis stavby: 057 - STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN
Popis objektu: 01 - STAVEBNÍ ČÁST
Popis rozpočtu: 24/02/20-1 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 02 - PARKOVIŠTĚ
Popis rozpočtu: 24/02/20-2 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 03 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD
Popis rozpočtu: 24/02/20-3 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 04 - FOTOVOLTAIKA
Popis rozpočtu: 24/02/20-4 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 05 - VZDUCHOTECHNIKA
Popis rozpočtu: 24/02/20-5 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 06 - ZDRAVOTECHNIKA
Popis rozpočtu: 24/02/20-6 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 07 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
Popis rozpočtu: 24/02/20-7 - Rozpočet (výkaz výměr)
Popis objektu: 08 - PŘÍPOJKA VODY
Popis rozpočtu: 24/02/24-8 - Rozpočet (výkaz výměr)

Stavební objekt

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

PARKOVIŠTĚ

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

ELEKTROINSTALACE A 
HROMOSVOD

Rozpočet (výkaz výměr)

FOTOVOLTAIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

Celkem za stavbu

Rozpočet (výkaz výměr)

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název SnZIŽ;LŽÉ Ě(;H Základ pDrgl_Zlákladní DPH celkem Cena celkem % 

Stavební objekt 0,00 

01 STAVEBNÍ ČÁST 0,00| 17 423 541,04| 3658 943,62| 21 082 484,66 70 

24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00| 17 423 541,04| 3658 943,62| 21 082 484,66 70 

02 PARKOVIŠTĚ 0,00| 1407 856,47 295 649,86| 1 703 506,33 6 

24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00| 1407 856,47 295 649,86| 1 703 506,33 6 

03 EIIŘEOŘATŠŠ\IINOĚTALACE A 0,00| 2175696,00 456 896,16| 20632 592,16 9 

24/02/20-3 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00] 2175 696,00 456 896,16| 2632 592,16 9 

04 FOTOVOLTAIKA 0,00 468 750,00 98 437,50 567 187,50 2 

24/02/20-4 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00 468 750,00 98 437,50 967 187,50 2 

05 VZDUCHOTECHNIKA 0,00 285 055,00 59 861,55 344 916,55 1 

24/02/20-5 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00 285 055,00 59 861,55 344 916,55 1 

06 ZDRAVOTECHNIKA 0,00| 1556 982,18 326 966,26| 1 883 948,44 6 

24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00| 1556 982,18 326 966,26] 1 883 948,44 6 

07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 0,00 353 865,19 74 311,69 428 176,88 1 

24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00 353 865,19 74 311,69 428 176,88 1 

08 PŘÍPOJKA VODY 0,00 324 031,08 68 046,53 392 077,61 1 

24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00 324 031,08 68 046,53 392 077,61 1 

09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 0,00 835 723,04 175 501,84| 1011 224,88 3 

24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 0,00 835 723,04 175 501,84| 1011224,88 3 

Celkem za stavbu 0,00| 24 831 500,00| 5214 615,00| 30046 115,00|] 100 

Popis stavby: 057 - STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 
Popis objektu: 01 - STAVEBNÍ ČÁST 
Popis rozpočtu: 24/02/20-1 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 02 - PARKOVIŠTĚ 
Popis rozpočtu: 24/02/20-2 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 03 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 
Popis rozpočtu: 24/02/20-3 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 04 - FOTOVOLTAIKA 
Popis rozpočtu: 24/02/20-4 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 05 - VZDUCHOTECHNIKA 
Popis rozpočtu: 24/02/20-5 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 06 - ZDRAVOTECHNIKA 
Popis rozpočtu: 24/02/20-6 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 07 - PŘÍPOJKA KANALIZACE 
Popis rozpočtu: 24/02/20-7 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Popis objektu: 08 - PŘÍPOJKA VODY 
Popis rozpočtu: 24/02/24-8 - Rozpočet (výkaz výměr) 
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Popis objektu: 09 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Popis rozpočtu: 24/02/20-9 - Rozpočet (výkaz výměr)
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Popis objektu: 09 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Popis rozpočtu: 24/02/20-9 - Rozpočet (výkaz výměr) 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 382 254,01 5,6

11 HSV 60 454,89 0,2

18 HSV 3 676,72 0,0

2 HSV 1 072,00 0,0

2 HSV 901 723,87 3,6

3 HSV 2 761 687,64 11,1

38 HSV 309 456,79 1,2

4 HSV 1 750 061,80 7,0

5 HSV 1 098 640,09 4,4

61 HSV 775 203,95 3,1

62 HSV 369 828,04 1,5

63 HSV 419 591,48 1,7

64 HSV 308 589,85 1,2

8 HSV 104 234,10 0,4

89 HSV 490 988,37 2,0

91 HSV 65 987,35 0,3

94 HSV 92 625,18 0,4

95 HSV 76 890,80 0,3

96 HSV 58 157,33 0,2

Zemní práce

Zemní práce - přípravné a přidružené 
práce

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

Zakládání

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Různé kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 1 382 254,01 5,6 

11 Šfárzgí práce - přípravné a přidružené HSV 60 454,89 02 

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu HSV 3676,72 0,0 

2 Zakládání HSV 1072,00 0,0 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 901 723,87 3,6 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2761 687,64|  11,1 

38 Různé kompletní konstrukce HSV 309 456,79 1,2 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 750 061,80 7,0 

5 Komunikace HSV 1 098 640,09 4,4 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 7[5 203,95 3,1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 369 828,04 1,5 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 419 591,48 1,7 

64 Výplně otvorů HSV 308 589,85 1,2 

8 Trubní vedení HSV 104 234,10 0,4 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 490 988,37 2,0 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 65 987,35 0,3 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 92 625,18 0,4 

95 Ž[gtcšgžzvací konstrukce na pozemních HSV 76 890,80 0,3 

96 Bourání konstrukcí HSV 58 157,33 0,2 
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99 HSV 26 309,55 0,1

99 HSV 661 813,57 2,7

FO HSV 346 000,00 1,4

HZS HSV 38 400,00 0,2

INS HSV 35 610,00 0,1

M21ah HSV 56 175,00 0,2

M21h HSV 57 120,00 0,2

OSK1 HSV 25 550,00 0,1

R-2 HSV 44 400,00 0,2

RE HSV 8 200,00 0,0

RFVE HSV 40 540,00 0,2

RH HSV 315 500,00 1,3

Z-1 HSV 270 655,00 1,1

Z-2 HSV 14 400,00 0,1

711 PSV 810 721,14 3,3

711 PSV 3 849,06 0,0

712 PSV 569 765,99 2,3

713 PSV 755 003,12 3,0

721 PSV 70 166,69 0,3

721 PSV 287 951,95 1,2

721a PSV 140 862,90 0,6

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

FOTOVOLTAIKA

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

KABELY A INSTALAČNÍ MATERIÁL

RFVE

ROZVADĚČ RH

Zařízení č.1 - větrání hyg. zázemí a 
šaten fotbal. kabin

Příprava na možnost dodatečného 
osazení klimatizace - místnost vedení 
klubu

Izolace proti vodě

Elektromontáže - hromosvod - materiál

Elektromontáže - hromosvod

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ OSK1

ROZVADĚČ R-2

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
DLE ČSN 331500

Venkovní kanalizace

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
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99 Přesun hmot HSV 26 309,55 0,1 

99 Staveništní přesun hmot HSV 661 813,57 2,7 

FO FOTOVOLTAIKA HSV 346 000,00 1,4 

HZS HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA HSV 38 400,00] 0,2 

INS KABELY A INSTALAČNÍ MATERIÁL HSV 35 610,00 0,1 

M21ah Elektromontáže - hromosvod - materiál HSV 56 175,00 0,2 

M21h Elektromontáže - hromosvod HSV 57 120,00 0,2 

OSK1 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ OSK1 HSV 25 550,00| 0,1 

R-2 ROZVADĚČ R-2 HSV 44 400,00| 0,2 

RE ÉIÉŠ\ŠIŠ[[ŽIE;\ŠÍŠŠSIIZNÍCH ZKOUŠEK uSV 8200,00| 00 

RFVE RFVE HSV 40 540,00 0,2 

RH ROZVADĚČ RH HSV 315 500,00| - 1,3 

Příprava na možnost dodatečného 

Z-2 osazení klimatizace - místnost vedení HSV 14 400,00 0,1 

klubu 

711 lzolace proti vodě PSV 810 721,14 3,3 

711 lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům PSV 3 849,06 0,0 

712 Povlakové krytiny PSV 569 765,99 2,3 

713 lzolace tepelné PSV 755 003,12 3,0 

721 Vnitřní kanalizace PSV 70 166,69 0,3 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 287 951,95 1,2 

721a Venkovní kanalizace PSV 140 862,90 0,6 
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722 PSV 435 212,08 1,8

724 PSV 15 795,05 0,1

725 PSV 655 304,10 2,6

726 PSV 79 619,00 0,3

727 PSV 55 100,00 0,2

728 PSV 7 725,00 0,0

762 PSV 425 001,37 1,7

763 PSV 58 941,96 0,2

764 PSV 208 600,61 0,8

766 PSV 2 836 262,99 11,4

767 PSV 1 063 559,15 4,3

771 PSV 840 162,53 3,4

776 PSV 26 331,34 0,1

777 PSV 6 898,53 0,0

781 PSV 298 419,64 1,2

783 PSV 130 073,31 0,5

784 PSV 162 520,06 0,7

786 PSV 25 611,23 0,1

789 PSV 28 000,00 0,1

M21 MON 506 451,00 2,0

M21a MON 1 051 410,00 4,2

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - strojní vybavení

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Zdravotechnika - požární ochrana

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Elektromontáže

Elektromontáže - materiál

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby
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722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV 435 212,08 1,8 

724 Zdravotechnika - strojní vybavení PSV 15 795,05 0,1 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 655 304,10 2,6 

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace PSV 79619,00 0,3 

127 Zdravotechnika - požární ochrana PSV 55 100,00 0,2 

728 Vzduchotechnika PSV 7 725,00 0,0 

7162 Konstrukce tesařské PSV 425 001,37 1,7 

763 Dřevostavby PSV 58 941,96 0,2 

764 Konstrukce klempířské PSV 208 600,61 0,8 

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 836 262,99| 11,4 

167 Konstrukce zámečnické PSV 1 063 559,15 4,3 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 840 162,53 3,4 

7/6 Podlahy povlakové PSV 26 331,34 0,1 

ad Podlahy ze syntetických hmot PSV 6 898,53 0,0 

781 Obklady keramické PSV 298 419,64 1,2 

783 Nátěry PSV 130 073,31 0,5 

784 Malby PSV 162 520,06 0,7 

786 Čalounické úpravy PSV 25 611,23 0,1 

7189 Hodinové zúčtovací sazby PSV 28 000,00 0,1 

M21 Elektromontáže MON 506 451,00 2,0 

M21a Elektromontáže - materiál MON 1051 410,00 4,2 
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M22 MON 30 760,00 0,1

M90 MON 20 500,00 0,1

M99 MON 29 030,00 0,1

D96 PSU 60 292,82 0,2

VN VN 163 800,00 0,7

Cena celkem 24 831 500,00 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Televizní rozvody

HZS

Dodávky zařízení
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M22 Televizní rozvody MON 30 760,00 0,1 

M90 HZS MON 20 500,00 0,1 

M99 Dodávky zařízení MON 29 030,00 0,1 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 60 292,82 0,2 

VN Vedlejší náklady VN 163 800,00 0,7 

Cena celkem 24 831 500,00| 100,0 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 845 378,90
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 258,00000 63,00 16 254,00 800-1 RTS 24/ I

860*0,3 258,00000
2 131301113R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 265,94000 133,00 168 370,02 800-1 RTS 24/ I

15,8*36,3+12,8*34,4+5,0*27,6+12,4*9,2 1 265,94000
3 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 45,74160 24,00 1 097,80 800-1 RTS 24/ I

východní pasy : 0,6*0,6*29,1+0,6*0,48*1,4*2 11,28240
severní pasy : 0,6*0,6*5,3 1,90800
vnitřní pasy : 0,6*0,6*(2,0+11,42+3,04+6,95+2,0+2*2,0+4,49+3,5+6,35) 15,75000
pasy veřejné WC : 0,6*0,6*(2*8,69+2*2,33) 7,93440
východní pas - u vchodu : 0,6*0,6*12,21+0,6*0,6*1,2*2 5,25960
východní pas - pod dřev. sloupky : 0,45*0,6*(5,65+7,71) 3,60720

4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 46,91310 509,00 23 878,77 800-1 RTS 24/ I

západní pasy : 1,1*0,6*(10,3+9,71+10,3) 20,00460
jižní pasy : 1,1*0,6*(9,53+2,3) 7,80780
severní pasy : 1,1*0,6*4,7 3,10200
pasy - přístřešek : 0,9*0,6*4,625+0,8*0,6*1,39+1,5*0,6*14,26 15,99870

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 197,71364 198,00 237 147,30 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 1 Zemní práce 845 378,90 
1|121101100R00 | |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 258,00000| 63,00| 16 254,00|800-1  |RTS 241 | 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

860*0,3 258,00000 

| 2|131301113R00 | |Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 1265,94000| 133,00| 168 370,02|800-1 : |RTS 241 | 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

15,8*36,3+12,8*34,4+5,0*27,6+12,4*9,2 1 265,94000 

| 3|132301 111R00 ' Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 45,74160 24,00 1 097,80|800-1 RTS 24/ I 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

východní pasy : 0,6*0,6*29,1+0,6*0,48*1,4*2 11,28240 

severní pasy : 0,6*0,6*5,3 1,90800 

vnitřní pasy : 0,6*0,6*(2,0+11,42+3,04+6,95+2,0+2*2,0+4,49+3,5+6,35) 15,75000 

pasy veřejné WC : 0,6*0,6*(2*8,69+2*2,33) 7,93440 

východní pas - u vehodu : 0,6*0,6*12,21+0,6*0,6*1,2*2 5,25960 

východní pas - pod dřev. sloupky : 0,45*0,6*(5,65+7,71) 3,60720 

| 4|13230121 1R00  |Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 46,91310 509,00 23 878,77|800-1 RTS 24/ I 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

západní pasy : 1,1*0,6*(10,3+9,71+10,3) 20,00460 

jižní pasy : 1,1*0,6*(9,53+2,3) 7,80780 

severní pasy : 1,1*0,6*4,7 3,10200 

pasy - přístřešek : 0,9*0,6*4,625+0,8*0,6*1,39+1,5*0,6*14,26 15,99870 

5|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1 197,71364 198,00 237 147,30|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

jáma : 1265,94 1 265,94000
rýhy : 45,7416+46,9131 92,65470
zásypy : -478,7 -478,70000
sejmutí ornice : 258 258,00000
rozprostření ornice : -139,8 -139,80000
Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 199,61894

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 10 779,42276 10,00 107 794,23 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1197,71364*9 10 779,42276
7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 478,70000 92,00 44 040,40 800-1 RTS 24/ I

9,5*33,0+11,8*14,0 478,70000
8 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 466,00000 30,00 13 980,00 823-1 RTS 24/ I

294,2+19,5+108,5+43,8 466,00000
9 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 

300 mm
m2 466,00000 52,00 24 232,00 800-1 RTS 24/ I

294,2+19,5+108,5+43,8 466,00000
10 199000001R00 Poplatky za skládku ornice,  m3 169,80000 100,00 16 980,00 800-1 RTS 24/ I

860*0,3-466*0,25 141,50000
Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 28,30000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1 900,57255 100,00 190 057,26 800-1 RTS 24/ I
jáma - 1,8t/m3 : 1265,94*1,8 2 278,69200

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
jáma : 1265,94 1 265,94000 

rýhy : 45,7416+46,9131 92,65470 

zásypy : -478,7 -478,70000 

sejmutí ornice : 258 258,00000 

rozprostření ornice : -139,8 -139,80000 

Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 199,61894 

6|162701109R00  |Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 10 779,42276 10,00 107 794,23|800-1 RTS 241 

10 000 m z horniny 1 až 4 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1197,71364*9 10 779,42276 

7|174101101R00 ' |Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 478,70000 92,00 44 040,40|800-1 RTS 241 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

9,5*33,0+11,8*14,0 478,70000 

I 8|1804021 11R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 I 466,00000 30,00 13 980,00 823-1 RTS 24/ I 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 

294,2+19,5+108,5+43,8 466,00000 

9|181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do m2 466,00000 52,00 24 232,00 | 800-1 RTS 24/ I 

300 mm 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

294,2+19,5+108,5+43,8 466,00000 

| 10|199000001 RO00 IPopIatky za skládku ornice, | m3 | 169,80000| 100,00| 16 980,00[800-1 |RTS 24/ I | 

860*0,3-466*0,25 141,50000 

Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 28,30000 

| 11|199000005R00 | |Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 1900,57255| 100,00| 190 057,26|800-1 : |RTS 241 | 

jáma - 1,8t/m3 : 1265,94*1,8 2 278,69200 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

rýhy - 1,8t/m3 : (45,7416+46,9131)*1,8 166,77846
zásypy - 1,8t/m3 : -478,7*1,8 -861,66000
Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 316,76209

12 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 9,32000 166,00 1 547,12 SPCM RTS 24/ I
(294,2+19,5+108,5+43,8)*0,020 9,32000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 901 723,87
13 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 105,70000 31,00 3 276,70 827-1 RTS 24/ I

horizontální odsávací potrubí - radon : 7,55*14 105,70000
14 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 16,65527 3 374,00 56 194,88 801-1 RTS 24/ I

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - obvodové stěny : 
(0,1*0,6*(29,3+5,32)+0,1*1,1*(4,75+30,3+9,53)+0,9*2,9)*1,035

9,92669

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - vnitřní nosné stěny : 
0,1*0,6*(2,0+21,4+2,0+6,35*2+2,9+3,29)*1,035

2,75041

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - vnější : 0,1*0,6*(1,2*2+12,21)*1,035 0,90728
podkladní beton tl. 50 mm pod zákl. pasy - vnější : 0,05*0,45*(5,65+7,71)*1,035 0,31112
podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - posezení : 
(0,1*0,8*1,39+0,1*0,9*4,625+0,1*1,5*14,26)*1,035

2,75978

15 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 45,56258 3 929,00 179 015,38 801-1 RTS 24/ I

hlavní budova : 0,15*(10,3*9,35+8,51*9,73+9,35*10,3)*1,035 42,75776
veřejné WC : 0,10*8,39*3,23*1,035 2,80482

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 30,27300 785,00 23 764,31 801-1 RTS 24/ I

hlavní budova : 0,30*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35) 23,30100
veřejné WC : 0,30*(2*8,39+2*3,23) 6,97200

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 30,27300 147,00 4 450,13 801-1 RTS 24/ I

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
rýhy - 1,8t/m3 : (45,7416+46,9131)*1,8 166,77846 

zásypy - 1,8t/m3 : -478,7*1,8 -861,66000 

Koeficient koeficient nakypření 1,2: 0,2 316,76209 

| 12|00572400R |směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 9,32000 166,00| 1547,12|SPCM | |RTS 24/1 

(294,2+19,5+108,5+43,8)*0,020 9,32000 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 901 723,87 
13|212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 105,70000 31,00 3 276,70|827-1 RTS 24/ I 

horizontální odsávací potrubí - radon : 7,55*14 105,70000 

| 14|27331361 1R00 |Beton základových desek prostý třídy C 16/20 | m3 | 16,65527 3 374,00 56 194,88|801-1 RTS 24/ I 

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - obvodové stěny : 9,92669 

(0,1*0,6*(29,3+5,32)+0,1*1,1*(4,75+30,3+9,53)+0,9*2,9)*1,035 

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - vnitřní nosné stěny : 2,75041 

0,1*0,6*(2,0+21,4+2,0+6,35*2+2,9+3,29)*1,035 

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - vnější : 0,1*0,6*(1,2*2+12,21)*1,035 0,90728 

podkladní beton tl. 50 mm pod zákl. pasy - vnější : 0,05*0,45*(5,65+7,71)*1,035 0,31112 

podkladní beton tl. 100 mm pod zákl. pasy - posezení : 2,75978 

(0,1*0,8*1,39+0,1*0,9*4,625+0,1*1,5*14,26)*1,035 

| 15|27332141 1R00 IBeton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 l 45,56258 3 929,00 179 015,38|801-1 RTS 24/ I 

bez dodávky a uložení výztuže 

hlavní budova : 0,15*(10,3*9,35+8,51*9,73+9,35*10,3)*1,035 42,75776 

veřejné WC : 0,10*8,39*3,23*1,035 2,80482 

| 16|273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení | m2 l 30,27300 785,00 23 764,31|801-1 RTS 24/ I 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, 

hlavní budova : 0,30*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35) 23,30100 

veřejné WC : 0,30*(2*8,39+2*3,23) 6,97200 

| 17|273351216R00 — |Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 30,27300 147,00 4450,13|801-1  |RTS 241 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

hlavní budova : 0,30*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35) 23,30100
veřejné WC : 0,30*(2*8,39+2*3,23) 6,97200

18 273361921RT5 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

t 1,61178 34 135,00 55 018,11 801-1 RTS 24/ I

hlavní budova : (10,3*9,35+8,51*9,73+9,35*10,3)*4,44/1000*1,2 1,46740
veřejné WC : 8,39*3,23*4,44/1000*1,2 0,14439

19 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 m2 7,83375 1 356,00 10 622,57 801-1 RTS 24/ I

pod zdivo z lomového kamene : 0,75*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 7,83375
20 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 29,69750 1 775,00 52 713,06 801-1 RTS 24/ I

východní zákl. pasy : 0,25*(5,5+7,56) 3,26500
veřejné WC : 
0,75*(5,54+2,63+6,14)+1,0*0,6+1,5*0,6+2,0*0,6+2,5*0,6+3,0*1,6+2,5*1,6+2,0*0,6+1,5*0,6+1,0*0
,6

26,43250

21 274272150RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30 m2 34,28250 2 164,00 74 187,33 801-1 RTS 24/ I

zákl. pas východní : 0,25*(29,1+2*1,2) 7,87500
zákl. pas západní : 0,25*(10,3+8,51+10,3) 7,27750
zákl. pas severní : 0,25*9,35 2,33750
zákl. pas jižní : 0,25*9,35 2,33750
zákl. pasy vnitřní : 0,25*(2,0+11,42+4,29+6,95+2,0+6,55*2+2,21+3,89) 11,46500
zákl. pas - u vstupu : 0,25*11,96 2,99000

22 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 79,91468 3 930,00 314 064,69 801-1 RTS 24/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 

hlavní budova : 0,30*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35) 23,30100 

veřejné WC : 0,30*(2*8,39+2*3,23) 6,97200 

18|273361921 RT5 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 t 1,61178 34 135,00 55 018,11 801-1 RTS 24/ I 

mm 

včetně distančních prvků 

hlavní budova : (10,3*9,35+8,51*9,73+9,35*10,3)*4,44/1000*1,2 1,46740 

veřejné WC : 8,39*3,23*4,44/1000*1,2 0,14439 

| 19|274272120RT5 — |Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 | m2 | 7,83375| 1 356,00| 10622,57|801-1  |RTS 241 | 

s výplní betonem, bez výztuže, 

pod zdivo z lomového kamene : 0,75*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 7,83375 

| 20|274272140RT5 |Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 | m2 | 29,69750| 1 775,00| 52 713,06[801-1 |RTS 24/ I | 

s výplní betonem, bez výztuže, 

východní zákl. pasy : 0,25*(5,5+7,56) 3,26500 

veřejné WC : 26,43250 

0,75*(5,54+2,63+6,14)+1,0*0,6+1,5*0,6+2,0*0,6+2,5*0,6+3,0*1,6+2,5*1,6+2,0*0,6+1,5*0,6+1,0*0 

„6 

| 21 |274272150RT5 |Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30 | m2 | 34,28250 2 164,00 74187,33|801-1 RTS 24/ I 

s výplní betonem, bez výztuže, 

zákl. pas východní : 0,25*(29,1+2*1,2) 7,87500 

zákl. pas západní : 0,25*(10,3+8,51+10,3) 7,27750 

zákl. pas severní : 0,25*9,35 2,33750 

zákl. pas jižní : 0,25*9,35 2,33750 

zákl. pasy vnitřní : 0,25*(2,0+11,42+4,29+6,95+2,0+6,55*2+2,21+3,89) 11,46500 

zákl. pas - u vstupu : 0,25*11,96 2,99000 

| 22|274313711R00 | |Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 | m3 | 79,91468 3 930,00 314064,69|801-1  |RTS241. | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

východní pasy : (0,6*0,5*29,1+0,5*0,48*1,4*2)*1,035 9,73107
západní pasy : 1,1*0,5*(10,3+9,71+10,3)*1,035 17,25397
jižní pasy : 1,1*0,5*(9,53+2,3)*1,035 6,73423
severní pasy : (1,1*0,5*4,7+0,6*0,5*5,3)*1,035 4,32113
vnitřní pasy : 0,6*0,5*(2,0+11,42+3,04+6,95+2,0+2*2,0+4,49+3,5+6,35)*1,035 13,58438
pasy veřejné WC : 0,6*0,5*(2*8,69+2*2,33)*1,035 6,84342
východní pas - u vchodu : (0,6*0,5*12,21+0,6*0,5*1,2*2)*1,035 4,53641
východní pas - pod dřev. sloupky : 0,45*0,5*(5,65+7,71)*1,035 3,11121
pasy - přístřešek : (0,9*0,5*4,625+0,8*0,5*1,39+1,5*0,5*14,26)*1,035 13,79888

23 274361821R00 Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0,39648 52 705,00 20 896,48 821-1 RTS 24/ I
trnování bednicích tvarovek - R10, l=750 mm po 250 mm : 
hl. budova : 
(0,75*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35+2,0+22,41+2,0+6,95*2+2,9+4,29+2,9+2*5,55
+2*7,56)/0,25)*0,62/1000*1,1

0,31568

veřejné WC : (1,2*(5,54+3,23+6,14)/0,25+2,5*12)*0,62/1000*1,1 0,06927
R8 při horním povrchu : 2*(5,55+7,56)*0,4/1000*1,1 0,01154

24 274361921RT4 Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí,  , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 
mm

t 0,03203 39 746,00 1 273,06 821-1 RTS 24/ I

zákl. pasy vynáš. dřevěné sloupky, 6/100/100 : (5,65*0,45+7,71*0,45)*4,44/1000*1,2 0,03203
25 274361921RT8 Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí,  , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 

mm
t 0,73860 38 261,00 28 259,57 821-1 RTS 24/ I

pod obvodové stěny -8/100/100 : (1,1*30,06+1,1*(4,61+9,9)+0,6*(29,2+5,4))*8,00/1000*1,2 0,66996

pod středové stěny -8/100/100 : (0,6*6,5*2)*8,00/1000*1,1 0,06864
26 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 1,32977 3 930,00 5 226,00 801-1 RTS 24/ I

(0,6*0,6*0,66+1,43*0,8*0,5+2*0,6*0,6*0,66)*1,035 1,32977
27 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 27,20000 911,00 24 779,20 800-721 RTS 24/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 

východní pasy : (0,6*0,5*29,1+0,5*0,48*1,4*2)*1,035 9,73107 

západní pasy : 1,1*0,5*(10,3+9,71+10,3)*1,035 17,25397 

jižní pasy : 1,1*0,5*(9,53+2,3)*1,035 6,73423 

severní pasy : (1,1*0,5*4,7+0,6*0,5*5,3)*1,035 4,32113 

vnitřní pasy : 0,6*0,5*(2,0+11,42+3,04+6,95+2,0+2*2,0+4,49+3,5+6,35)*1,035 13,58438 

pasy veřejné WC : 0,6*0,5*(2*8,69+2*2,33)*1,035 6,84342 

východní pas - u vchodu : (0,6*0,5*12,21+0,6*0,5*1,2*2)*1,035 4,53641 

východní pas - pod dřev. sloupky : 0,45*0,5*(5,65+7,71)*1,035 3,11121 

pasy - přístřešek : (0,9*0,5*4,625+0,8*0,5*1,39+1,5*0,5*14,26)*1,035 13,79888 

| 23|274361821R00 — |Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , | t) 0,39648 52 705,00 20 896,48|821-1 RTS 24 | 

trnování bednicích tvarovek - R10, I=750 mm po 250 mm : 

hl. budova : 0,31568 

(0,75*(29,1+9,35+10,3+0,38+8,51+0,38+10,3+9,35+2,0+22,41+2,0+6,95*2+2,9+4,29+2,9+2*5,55 
+2*7,56)/0,25)*0,62/1000*1,1 

veřejné WC : (1,2*(5,54+3,23+6,14)/0,25+2,5*12)*0,62/1000*1,1 0,06927 

R8 při horním povrchu : 2*(5,55+7,56)*0,4/1000*1,1 0,01154 

24|274361921 RT4 Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 t 0,03203 39 746,00 1 273,06|821-1 RTS 24/ I 

mm 

zákl. pasy vynáš. dřevěné sloupky, 6/100/100 : (5,65*0,45+7,71*0,45)*4,44/1000*1,2 0,03203 

25|274361921 RT8 Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 t 0,73860 38 261,00 28 259,57 821-1 RTS 24/ I 

mm 

pod obvodové stěny -8/100/100 : (1,1*30,06+1,1*(4,61+9,9)+0,6*(29,2+5,4))*8,00/1000*1,2 0,66996 

pod středové stěny -8/100/100 : (0,6*6,5*2)*8,00/1000*1,1 0,06864 

| 26|275313711R00 | |Beton základových patek prostý třídy C 25/30 | m3 | 1,32977 3 930,00 5 226,00|801-1 RTS 24/ I 

(0,6*0,6*0,66+1,43*0,8*0,5+2*0,6*0,6*0,66)*1,035 1,32977 

27|721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 27,20000 911,00 24 779,20|800-721 |RTS 24/ I 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

horizontální sběrné těsné potrubí PVC DN 150 - odvětrání radonu : 27,2 27,20000
28 212850002RAA Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 125 mm, Geosyntetika typ: geotextilie; 

netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně 
= 20,0 kN/m; Pevnost ...

m 44,60000 965,00 43 039,00 AP-HSV RTS 24/ I

Položka obsahuje dodávku a montáž betonového lože C 16/20, drenážní flexibilní PVC trubky 
včetně napojení na revizní šachtu, obsyp kamenivem, ochranné geotextilie (obalení kameniva) a 
revizní šachty DN 315 mm po 10 m. : 9,5+30,5+4,6

44,60000

Položka neobsahuje zemní práce a zapažení výkopu. : 
29 28611222.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 

ohebná; DN = 80; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m
m 110,98500 40,00 4 439,40 SPCM RTS 24/ I

horizontální odsávací potrubí - radon : 7,55*14 105,70000
Koeficient +5% ztratné: 0,05 5,28500
Koeficient : 

30 28655912R Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 80 kus 28,00000 18,00 504,00 SPCM RTS 24/ I
28 28,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 755 842,81
31 311112140RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 m2 171,62300 2 073,00 355 774,48 801-1 RTS 24/ I

1PP - stěna západní : 3,65*(10,3+9,5+10,3) 109,86500
1PP - stěna severní : 3,65*4,6 16,79000
1PP - stěna jižní : 3,65*(9,5+2,82) 44,96800

32 311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 m3 11,07140 4 379,00 48 481,66 801-1 RTS 24/ I

2,6*0,2*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 5,43140
u schodiště : 0,4*1,0*(11,7+1,2*2) 5,64000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

neopracované pod omítku,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

horizontální sběrné těsné potrubí PVC DN 150 - odvětrání radonu : 27,2 27,20000 

28|212850002RAA ' |)Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 125 mm, Geosyntetika typ: geotextilie; m 44,60000 965,00 43 039,00 AP-HSV |RTS 24/ 1 

netkaná; materiál: PP; tI (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně 

= 20,0 kN/m; Pevnost ... 

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty 

Položka obsahuje dodávku a montáž betonového lože C 16/20, drenážní flexibilní PVC trubky 44,60000 

včetně napojení na revizní šachtu, obsyp kamenivem, ochranné geotextilie (obalení kameniva) a 

revizní šachty DN 315 mm po 10 m. : 9,5+30,5+4,6 

Položka neobsahuje zemní práce a zapažení výkopu. : 

29|28611222.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; | m 110,98500 40,00 4 439,40| SPCM RTS 241 

ohebná; DN = 80; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m 

horizontální odsávací potrubí - radon : 7,55*14 105,70000 

Koeficient +5% ztratné: 0,05 5,28500 

Koeficient : 

I 30|28655912R IZátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 80 | kus I 28,00000| 18,00| 504,00|SPCM IRTS 24/ | I 

28 28,00000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 755 842,81 
31|311112140RT4 | |Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 171,62300| 2 073,00| 355 774,48|801-1 : |RTS 241 | 

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 

1PP - stěna západní : 3,65*(10,3+9,5+10,3) 109,86500 

1PP - stěna severní : 3,65*4,6 16,79000 

1PP - stěna jižní : 3,65*(9,5+2,82) 44,96800 

| 32|31121 1124R00 |Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 | m3 | 11,07140 4 379,00 48 481,66|801-1 RTS 24/ 1 

neopracované pod omítku, 

2,6*0,2*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 5,43140 

u schodiště : 0,4*1,0*(11,7+1,2*2) 5,64000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

33 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva m3 19,53140 1 140,00 22 265,80 801-1 RTS 24/ I

2,6*0,2*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 5,43140
u schodiště : 1,0*(11,7+1,2*2) 14,10000

34 311237463R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 79,09000 1 957,00 154 779,13 801-1 RTS 24/ I

1PP - středové nosné stěny : 2,75*7,38*2 40,59000
1NP - středové nosné stěny : 2,75*7,00*2 38,50000

35 311237527R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 234,16350 1 835,00 429 690,02 801-1 RTS 24/ I

1PP - stěna západní : 2,75*(10,3+7,75+10,0) 77,13750
1PP - stěna severní : 2,75*4,45 12,23750
1PP - stěna jižní : 2,75*8,75 24,06250
1PP - stěna východní : 2,75*(9,87+0,5+7,33)-1,2*2,11*2+4,7*1,25 49,48600
1PP - u schodiště : 3,65*2,0*0,5 3,65000
1NP - stěna vnitřní : 2,75*(4,82+0,93+0,5+0,5+0,3+4,84) 32,69750
atika : 1,25*8,51+0,5*8,51+2*10,0 34,89250

36 311237603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 110,02700 2 238,00 246 240,43 801-1 RTS 24/ I

1NP - 1. dva šáry : 0,5*(9,51+10,38+8,51+10,38+9,51-1,1) 23,59500
1NP - wc pro veřejnost : 1,75*(2*8,51+2*3,35)-1,25*0,65*2-1,61*1,1*3 34,57200
atika : 0,5*(10,3*2+8,75+10,3*2+8,75+14,0*2+8,51*2) 51,86000

37 311237614R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 236,66850 2 724,00 644 684,99 801-1 RTS 24/ I

neopracované pod omítku,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
33|311211128R00 | )Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva m3 19,53140 1 140,00 22 265,80|801-1 RTS 241 

neopracované pod omítku, 

2,6*0,2*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 5,43140 

u schodiště : 1,0*(11,7+1,2*2) 14,10000 

34|311237463R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 79,09000 1 957,00 154 779,13|801-1 RTS 24/ I 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%, 

1PP - středové nosné stěny : 2,75*7,38*2 40,59000 

1NP - středové nosné stěny : 2,75*7,00*2 38,50000 

35|311237527R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 234,16350 1 835,00 429 690,02|801-1 RTS 24/ I 

1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%, 

1PP - stěna západní : 2,75*(10,3+7,75+10,0) 77,13750 

1PP - stěna severní : 2,75*4,45 12,23750 

1PP - stěna jižní : 2,75*8,75 24,06250 

1PP - stěna východní : 2,75*(9,87+0,5+7,33)-1,2*2,11*2+4,7*1,25 49,48600 

1PP - u schodiště : 3,65*2,0*0,5 3,65000 

1NP - stěna vnitřní : 2,75*(4,82+0,93+0,5+0,5+0,3+4,84) 32,69750 

atika : 1,25*8,51+0,5*8,51+2*10,0 34,89250 

36|311237603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 110,02700 2 238,00 246 240,43|801-1 RTS 24/ I 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%, 

1NP - 1. dva šáry : 0,5*(9,51+10,38+8,51+10,38+9,51-1,1) 23,59500 

1NP - we pro veřejnost : 1,75*(2*8,51+2*3,35)-1,25*0,65*2-1,61*1,1*3 34,57200 

atika : 0,5*(10,3*2+8,75+10,3*2+8,75+14,0*2+8,51*2) 51,86000 

37|311237614R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 236,66850 2 724,00 644 684,99|801-1 RTS 24/ I 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%, 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1PP - stěna východní : 2,75*(29,18+4,70)-0,875*1,25*3-1,9*2,3-0,875*1,25*3-1,25*0,238*6-
2,5*0,238-4,7*1,25

73,98250

1NP : 
stěna obvodová severní : 2,25*9,51-0,875*1,55-0,238*1,25 19,74375
stěna obvodová západní : 2,25*(10,38+8,51+10,38)-3*0,875*1,55-3*1,25*0,238-2*0,875*1,55-
2*1,25*0,238-1,86*1,1-1,25*0,238-3*0,875*1,55-0,238*1,25-0,235*2,5

50,29150

stěna obvodová jižní : 2,25*9,51-0,875*1,55-0,238*1,25 19,74375
stěna obvodová východní : 2,75*(10,38+4,13+8,51+4,13+10,38)-3*0,875*1,55-3*0,238*1,25-
8,51*1,8-2*0,75*1,8-1,0*2,36-3*0,875*1,55-0,238*1,25*3

72,90700

38 311237693R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 10,21000 1 838,00 18 765,98 801-1 RTS 24/ I

wc pro veřejnost - 1. dva šáry : 0,5*(2*8,51+2*3,35)-0,5*1,1*3 10,21000
39 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 30/37
m3 18,00203 4 838,00 87 093,82 801-1 RTS 24/ I

1PP - kryté posezení : 0,3*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 18,00203
40 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 120,01356 970,00 116 413,15 801-1 RTS 24/ I

1PP - kryté posezení : 2*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 120,01356
41 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 120,01356 304,00 36 484,12 801-1 RTS 24/ I

1PP - kryté posezení : 2*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 120,01356
42 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 5,75597 48 423,00 278 721,34 801-1 RTS 24/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
1PP - stěna východní : 2,75*(29,18+4,70)-0,875*1,25*3-1,9*2,3-0,875*1 ,25*3-1,25*0,238*6- 73,98250 

2,5*0,238-4,7*1,25 

1NP: 

stěna obvodová severní : 2,25*9,51-0,875*1,55-0,238*1,25 19,74375 

stěna obvodová západní : 2,25*(10,38+8,51+10,38)-3*0,875*1 ,55-3*1,25*0,238-2*0,875*1 ,55- 50,29150 

2*1,25*0,238-1,86*1,1-1,25*0,238-3*0,875*1,55-0,238*1 ,25-0,235*2,5 

stěna obvodová jižní : 2,25*9,51-0,875*1,55-0,238*1,25 19,74375 

stěna obvodová východní : 2,75*(10,38+4,13+8,51+4,13+10,38)-3*0,875*1,55-3*0,238*1,25- 72,90700 

8,51*1,8-2*0,75*1,8-1,0*2,36-3*0,875*1,55-0,238*1 ,25*3 

38|311237693R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 10,21000 1 838,00 18 765,98 | 801-1 RTS 24/ I 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%, 

we pro veřejnost - 1. dva šáry : 0,5*(2*8,51+2*3,35)-0,5*1,1*3 10,21000 

39|311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu m3 18,00203 4 838,00 87 093,82|801-1 RTS 241 

třídy C 30/37 

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa, 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 

1PP - kryté posezení : 0,3*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 18,00203 

40|311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 120,01356 970,00 116 413,15|801-1 RTS 24/ I 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

1PP - kryté posezení : 2*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 120,01356 

41 |311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 120,01356 304,00 36 484,12,|801-1 RTS 24/ I 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

1PP - kryté posezení : 2*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0) 120,01356 

| 42|311361821R00 — |Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t) 5,75597| — 48 423,00 278 721,34|801-1 : |RTS 241 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1PP - kryté posezení : 0,3*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0)*0,1*1,1 1,98022
1PP - ztracené bednění : 68,65*0,05*1,1 3,77575

43 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 3,00000 227,00 681,00 RTS 24/ I
překlad hydrant. skříně : 3 3,00000

44 317121102RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 149x14x14 kus 1,00000 606,00 606,00 RTS 24/ I
1 1,00000

45 317167122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 19,00000 385,00 7 315,00 801-1 RTS 24/ I

1PP : 9 9,00000
1NP : 10 10,00000

46 317167124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 484,00 484,00 801-1 RTS 24/ I

1PP : 1 1,00000
47 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 72,00000 483,00 34 776,00 801-1 RTS 24/ I

1PP : 6*4 24,00000
1NP : 6*4+2*4+2*2+4*3 48,00000

včetně distančních prvků

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

Včetně:
- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

Včetně:
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
včetně distančních prvků 

1PP - kryté posezení : 0,3*2,82*(13,009+5,77+1,5+1,0)*0,1*1,1 1,98022 

1PP - ztracené bednění : 68,65*0,05*1,1 3,77575 

43|317121101R00 | |Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 3,00000| 227,00| 681,00| |RTS 241 | 

překlad hydrant. skříně : 3 3,00000 

44|317121102RT2 — |Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 149x14x14 | kus | 1,00000| 606,00| 606,00| |RTS 241 | 

1 1,00000 

45|317167122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 19,00000 385,00 7 315,00|801-1 RTS 24/ I 

Včetně: 

- podepření plochých překladů v montážním stavu, 

- dodávky překladů. 

1PP:9 9,00000 

1NP :10 10,00000 

46|317167124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 484,00 484,00|801-1 RTS 24/ I 

Včetně: 

- podepření plochých překladů v montážním stavu, 

- dodávky překladů. 

1PP:1 1,00000 

47|317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 72,00000 483,00 34 776,00 801-1 RTS 24/ I 

Včetně: 

- podepření plochých překladů v montážním stavu, 

- dodávky překladů. 

1PP : 6*4 24,00000 

1NP : 6*4+2*4+2*2+4*3 48,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

48 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 545,00 8 720,00 801-1 RTS 24/ I

1PP : 2*4 8,00000
1NP : 2*4 8,00000

49 317167216R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 1 171,00 14 052,00 801-1 RTS 24/ I

1PP : 4 4,00000
1NP : 4+4 8,00000

50 342247522R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 78,21750 706,00 55 221,56 801-1 RTS 24/ I

1PP : 
mezi m.č. 1S01 a 1S11 : 1,75*2,75-0,9*2,02 2,99450
mezi m.č. 1S03 a 1S11 : 1,2*2,11-0,9*2,02 0,71400
m.č. 1S04 : 3,0*3,275-0,9*2,02 8,00700
m.č. 1S05 : 3,0*1,17-1,0*2,02 1,49000
m.č. 1S06 : 3,0*1,7-1,55*2,02 1,96900
m.č. 1S07 : 3,0*(2,51+1,3*2)*0,75-0,9*2,02 9,67950
mezi m.č. 1S08 a 1S11 : 1,2*2,11-0,9*2,02 0,71400
mezi m.č. 1S10 a 1S11 : 2,75*1,75-0,9*2,02 2,99450
1NP : 

Včetně:
- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

Včetně:
- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.či]Císlo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
48|317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 545,00 8 720,00|801-1 RTS 24/ I 

Včetně: 

- podepření plochých překladů v montážním stavu, 

- dodávky překladů. 

1PP : 2*4 8,00000 

1NP : 2*4 8,00000 

49|317167216R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 1 171,00 14 052,00 801-1 RTS 24/ I 

Včetně: 

- podepření plochých překladů v montážním stavu, 

- dodávky překladů. 

1PP:4 4,00000 

1NP : 4+4 8,00000 

50|342247522R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných m2 78,21750 706,00 55 221,56|801-1 RTS 241 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC), 

1PP: 

mezi m.č. 1S01 a 1S11 : 1,75*2,75-0,9*2,02 

mezi m.č. 1S03 a 1S11 : 1,2*2,11-0,9*2,02 

m.č. 1S04 : 3,0*3,275-0,9*2,02 

m.č. 1S05 : 3,0*1,17-1,0*2,02 

m.č. 1S06 : 3,0*1,7-1,55*2,02 

m.č. 1S07 : 3,0*(2,51+1,3*2)*0,75-0,9*2,02 

mezi m.č. 1S08 a 1S11 : 1,2*2,11-0,9*2,02 

mezi m.č. 1S10 a 1S11 : 2,75*1,75-0,9*2,02 

1NP: 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

mezi m.č. 101 a 111 : 3,0*1,75-0,9*2,02 3,43200
m.č. 105 : 3,0*(2,24+3,28)-0,9*2,02 14,74200
m.č. 104 : 3,0*3,6-0,9*2,02+1,34*3,0 13,00200
m.č. 106 : 3,0*4,33-0,9*2,02 11,17200
mezi m.č. 110 a 111 : 3,0*1,75-0,9*2,02 3,43200
m.č. 117+116 : 2,5*0,775*2 3,87500

51 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 211,08600 848,00 179 000,93 801-1 RTS 24/ I

1PP : 
mezi m.č. 1S01 a 1S02 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
mezi m.č. 1S02 a 1S03 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
m.č. 1S04 : 3,0*2,44 7,32000
m.č. 1S05 : 3,0*(1,35+2,48) 11,49000
mezi m.č. 1S08 a 1S09 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
mezi m.č. 1S09 a 1S10 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
1NP : 
mezi m.č. 101 a 102 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
mezi m.č. 102 a 103 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
m.č. 106 : 3,0*3,81 11,43000
mezi m.č. 108 a 109 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
mezi m.č. 109 a 110 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200
mezi m.č. 111 a 112 : 3,0*7,75-1,0*2,41 20,84000
m.č. 114+115+116 : 2,5*2*2,75 13,75000

52 346244311R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm m2 14,44960 705,00 10 186,97 801-1 RTS 24/ I
nika pro hydrantovou skříň : 0,64*0,64 0,40960
obezdívka geberitů : 1,3*(0,9*2+0,9*2+0,9*3+0,9*5) 14,04000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
mezi m.č. 101 a 111 : 3,0*1,75-0,9*2,02 3,43200 

m.č. 105 : 3,0*(2,24+3,28)-0,9*2,02 14,74200 

m.č. 104 : 3,0*3,6-0,9*2,02+1,34*3,0 13,00200 

m.č. 106 : 3,0*4,33-0,9*2,02 11,17200 

mezi m.č. 110 a 111 : 3,0*1,75-0,9*2,02 3,43200 

m.č. 117+116 : 2,5*0,775*2 3,87500 

51|342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných m2 211,08600 848,00 179 000,93|801-1 RTS 241 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC), 

1PP: 

mezi m.č. 1S01 a 1S02 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

mezi m.č. 1S02 a 1S03 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

m.č. 1S04 : 3,0*2,44 7,32000 

m.č. 1S05 : 3,0*(1,35+2,48) 11,49000 

mezi m.č. 1S08 a 1S09 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

mezi m.č. 1S09 a 1S10 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

1NP: 

mezi m.č. 101 a 102 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

mezi m.č. 102 a 103 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

m.č. 106 : 3,0*3,81 11,43000 

mezi m.č. 108 a 109 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

mezi m.č. 109 a 110 : 3,0*6,7-0,9*2,02 18,28200 

mezi m.č. 111 a 112 : 3,0*7,75-1,0*2,41 20,84000 

m.č. 114+115+116 : 2,5*2*2,75 13,75000 

| 52|34624431 1R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm | m2 | 14,44960 705,00 10 186,97 801-1 RTS 24/ I 

nika pro hydrantovou skříň : 0,64*0,64 0,40960 

obezdívka geberitů : 1,3*(0,9*2+0,9*2+0,9*3+0,9*5) 14,04000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

53 347051422R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 65 mm, 1x 
opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 3,82500 1 203,00 4 601,48 801-1 RTS 24/ I

potrubí - radon : 0,5*6,0 3,00000
potrubí - kanal. m.č. 115 : 0,3*2,75 0,82500

54 59321209.AR Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 890 mm; šířka = 140 
mm; výška = 140 mm

kus 3,03000 265,00 802,95 SPCM RTS 24/ I

3*1,01 3,03000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 750 061,80
55 411133901R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m kus 56,00000 1 350,00 75 600,00 801-2 RTS 24/ I

panely 1PP : 
SP1.1 : 1 1,00000
SP2.1 : 1 1,00000
SP3 : 24 24,00000
SP4.1 : 1 1,00000
SP5 : 3 3,00000
SP5.1 : 1 1,00000
panely 1NP : 
SP3 : 24 24,00000
SP4.1 : 1 1,00000

56 411133902R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 43,00000 1 550,00 66 650,00 801-2 RTS 24/ I

panely 1PP : 
SP1 : 16 16,00000

bez závěsných háků

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

bez závěsných háků
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
53|347051422R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 65 mm, 1x m2 3,82500 1 203,00 4 601,48|801-1 RTS 24/ I 

opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost El 30 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

potrubí - radon : 0,5*6,0 3,00000 

potrubí - kanal. m.č. 115 : 0,3*2,75 0,82500 

54|59321209.AR Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 890 mm); šířka = 140 kus 3,03000 265,00 802,95|SPCM RTS 241 

mm; výška = 140 mm 

3*1,01 3,03000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 750 061,80 
55|411133901R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5t, ve výšce do 18 m kus 56,00000 1 350,00 75 600,00|801-2 RTS 241 

bez závěsných háků 

panely 1PP : 

SP1.1:1 1,00000 

SP2.1 :1 1,00000 

SP3 : 24 24,00000 

SP4.1 :1 1,00000 

SP5:3 3,00000 

SP5.1 :1 1,00000 

panely 1NP : 

SP3 : 24 24,00000 

SP4.1 :1 1,00000 

56|411133902R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 43,00000 1 550,00 66 650,00|801-2 RTS 241 

bez závěsných háků 

panely 1PP : 

SP1 : 16 16,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

SP2 : 3 3,00000
panely 1NP : 
SP1 : 16 16,00000
SP2 : 6 6,00000
SP2.1 : 1 1,00000
SP2.2 : 1 1,00000

57 411133903R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m kus 4,00000 2 150,00 8 600,00 801-2 RTS 24/ I

panely 1PP : 
SP4 : 2 2,00000
panely 1NP : 
SP4 : 2 2,00000

58 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,21542 54 756,00 11 795,54 801-1 RTS 24/ I

zálivková výztuž - Spirolly : 
panely 1PP : 0,40*(9,2*20+2,2*4+4,6*4+8,35*4)/1000*1,1 0,10762
panely 1NP : 0,40*(9,2*23+8,35*4)/1000*1,1 0,10780

59 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 21,97271 4 324,00 95 010,00 801-1 RTS 24/ I
V1 - atika : 8,51*0,3*0,17 0,43401
V2 - atiky : 111,80*0,3*0,1 3,35400
V3 - veřejné WC : 23,72*0,24*0,25 1,42320
V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,3*0,25 11,53275
V5 - středové zdivo tl. 300 mm : 35,01*0,3*0,25 2,62575
V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 27,40*0,38*0,25 2,60300

60 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 360,21000 562,00 202 438,02 801-1 RTS 24/ I

bez závěsných háků

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
SP2:3 3,00000 

panely 1NP : 

SP1 : 16 16,00000 

SP2:6 6,00000 

SP2.1 :1 1,00000 

SP2.2: 1 1,00000 

57|411133903R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m kus 4,00000 2 150,00 8 600,00|801-2 RTS 241 

bez závěsných háků 

panely 1PP : 

SP4:2 2,00000 

panely 1NP : 

SP4:2 2,00000 

| 58|41 1361821R00 ' |Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,21542 54 756,00 11 795,54|801-1 RTS 24/ I 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 

zálivková výztuž - Spirolly : 

panely 1PP : 0,40*(9,2*20+2,2*4+4,6*4+8,35*4)/1000*1,1 0,10762 

panely 1NP : 0,40*(9,2*23+8,35*4)/1000*1,1 0,10780 

| 59|417321315R00 Zelezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 21,97271 4 324,00 95 010,00|801-1 RTS 24/ I 

V1 - atika : 8,51*0,3*0,17 0,43401 

V2 - atiky : 111,80*0,3*0,1 3,35400 

V3 - veřejné WC : 23,72*0,24*0,25 1,42320 

V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,3*0,25 11,53275 

V5 - středové zdivo tl. 300 mm : 35,01*0,3*0,25 2,62575 

V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 27,40*0,38*0,25 2,60300 

| 60|417351111R00 | |Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení | m 360,21000 562,00 202 438,02|801-1  |RTS 241 | 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 20 z 155



S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

V1 - atika : 8,51 8,51000
V2 - atiky : 111,80 111,80000
V3 - veřejné WC : 23,72 23,72000
V4 - obvodové zdivo : 153,77 153,77000
V5 - středové zdivo tl. 300 mm : 35,01 35,01000
V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 27,40 27,40000

61 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 360,21000 134,00 48 268,14 801-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 360,21000 360,21000

62 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1,31925 53 690,00 70 830,53 801-1 RTS 24/ I

V1 - atika : 
třmínky pr. 6 mm, l=860 mm, 35 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 0,86*35*0,22/1000*1,1 0,00728
podélná výztuž pr. 12 mm, l=38m, hmotnost 0,89 kg/m : 0,89*38/1000*1,1 0,03720
V3 - veřejné WC : 
třmínky pr. 6 mm, l=900 mm, 96 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 96*0,9*0,22/1000*1,1 0,02091
podélná výztuž pr. 12 mm, l=105 m, hmotnost 0,89 kg/m : 105*0,89/1000*1,1 0,10280
V4 - obvodové zdivo : 
třmínky pr. 6 mm, l=1020 mm, 617 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,02*617*0,22/1000*1,1 0,15230
podélná výztuž pr. 12 mm, l=677 m, hmotnost 0,89 kg/m : 677*0,89/1000*1,1 0,66278
V5 - středové zdivo tl. 300 mm : 
třmínky pr. 6 mm, l=1020 mm, 142 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,02*142*0,22/1000*1,1 0,03505
podélná výztuž pr. 12 mm, l=154 m, hmotnost 0,89 kg/m : 154*0,89/1000*1,1 0,15077
V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 
třmínky pr. 6 mm, l=1180 mm, 111 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,18*111*0,22/1000*1,1 0,03170
podélná výztuž pr. 12 mm, l=121 m, hmotnost 0,89 kg/m : 121*0,89/1000*1,1 0,11846

63 417361921RT4 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 
mm

t 0,17050 36 785,00 6 271,84 801-1 RTS 24/ I

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
V1 - atika : 8,51 8,51000 

V2 - atiky : 111,80 111,80000 

V3 - veřejné WC : 23,72 23,72000 

V4 - obvodové zdivo : 153,77 153,77000 

Vb5 - středové zdivo tl. 300 mm : 35,01 35,01000 

V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 27,40 27,40000 

| 61|417351113R00 | |Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m 360,21000| 134,00| 48 268,14|801- = |RTS 241 | 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 360,21000 360,21000 

| 62|417361821R00 — |Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t) 1,31925| — 53 690,00| 70830,53|801-1 = |RTS 241 | 

Včetně distančních prvků. 

V1 - atika : 

třmínky pr. 6 mm, 1=860 mm, 35 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 0,86*35*0,22/1000*1,1 0,00728 

podélná výztuž pr. 12 mm, I=38m, hmotnost 0,89 kg/m : 0,89*38/1000*1,1 0,03720 

V3 - veřejné WC : 

třmínky pr. 6 mm, 1=900 mm, 96 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 96*0,9*0,22/1000*1,1 0,02091 

podélná výztuž pr. 12 mm, 1=105 m, hmotnost 0,89 kg/m : 105*0,89/1000*1,1 0,10280 

V4 - obvodové zdivo : 

třmínky pr. 6 mm, 1=1020 mm, 617 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,02*617*0,22/1000*1,1 0,15230 

podélná výztuž pr. 12 mm, 1=677 m, hmotnost 0,89 kg/m : 677*0,89/1000*1,1 0,66278 

V5 - středové zdivo tl. 300 mm : 

třmínky pr. 6 mm, 1=1020 mm, 142 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,02*142*0,22/1000*1,1 0,03505 

podélná výztuž pr. 12 mm, 1=154 m, hmotnost 0,89 kg/m : 154*0,89/1000*1,1 0,15077 

V6 - středové zdivo tl. 380 mm : 

třmínky pr. 6 mm, 1=1180 mm, 111 ks, hmotnost 0,22 kg/m : 1,18*111*0,22/1000*1,1 0,03170 

podélná výztuž pr. 12 mm, 1=121 m, hmotnost 0,89 kg/m : 121*0,89/1000*1,1 0,11846 

63|417361921RT4  |)Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 t 0,17050 36 785,00 6 271,84|801-1 RTS 241 

mm 

Včetně distančních prvků. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

V2 - atiky : 
32 m2, hmotnost 4,44 kg/m2 : 32*4,44/1000*1,2 0,17050

64 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 1,81935 5 699,00 10 368,48 801-1 RTS 24/ I

schod. deska : 2,95*0,15*1,3+2,95*0,15*1,3 1,15050
podesta : 0,21*1,225*2,6 0,66885

65 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 1,09161 49 318,00 53 836,02 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,81935*0,6 1,09161
66 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 10,85500 1 433,00 15 555,22 801-1 RTS 24/ I

schod. deska : 2,95*1,3+2,95*1,3 7,67000
podesta : 1,225*2,6 3,18500

67 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 10,85500 186,00 2 019,03 801-1 RTS 24/ I

schod. deska : 2,95*1,3+2,95*1,3 7,67000
podesta : 1,225*2,6 3,18500

68 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 2,95000 1 483,00 4 374,85 801-1 RTS 24/ I

2,95*2*0,5 2,95000
69 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 2,95000 223,00 657,85 801-1 RTS 24/ I

2,95*2*0,5 2,95000
70 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 24,70000 459,00 11 337,30 801-1 RTS 24/ I

Včetně distančních prvků.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
V2 - atiky : 

32 m2, hmotnost 4,44 kg/m2 : 32*4,44/1000*1,2 0,17050 

64|430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C m3 1,81935 5 699,00 10 368,48|801-1 RTS 241 

25/30 

schod. deska : 2,95*0,15*1,3+2,95*0,15*1,3 1,15050 

podesta : 0,21*1,225*2,6 0,66885 

65|430361821R00  |Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli| t 1,09161 49 318,00 53 836,02|801-1 RTS 241 

10505 

Včetně distančních prvků. 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,81935*0,6 1,09161 

| 66|431351121 Ro0 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení | m2 | 10,85500 1 433,00 15 555,22|801-1 RTS 241 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4m 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

schod. deska : 2,95*1,3+2,95*1,3 7,67000 

podesta : 1,225*2,6 3,18500 

I 67|431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění | m2 I 10,85500 186,00 2 019,03|801-1 RTS 241 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4m 

schod. deska : 2,95*1,3+2,95*1,3 7,67000 

podesta : 1,225*2,6 3,18500 

| 68|433351131 R0OO | |Bednění schodnic přímočarých zřízení | m2 | 2,95000 1 483,00 4 374,85|801-1 RTS 24/ I 

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

2,95*2*0,5 2,95000 

I 69|433351132R00 IBednění schodnic přímočarých odstranění | m2 I 2,95000| 223,00| 657,85[801-1 IRTS 24/ | I 

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m 

2,95*2*0,5 2,95000 

| 70|434311116R00 | |Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 | m 24,70000| 459,00| 11337,30|801-1 : |RTS 241 | 

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

19*1,3 24,70000
71 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 4,14960 2 306,00 9 568,98 801-1 RTS 24/ I

stupně : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168 4,14960
72 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 4,14960 120,00 497,95 801-1 RTS 24/ I

stupně : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168 4,14960
73 936457113R00 Zálivka objem přes 0,25 do 1 m3 m3 4,89600 4 038,00 19 770,05 832-1 RTS 24/ I

panely 1PP : 0,01*(9,2*20+2,2*4+4,6*4+8,35*4) 2,44600
panely 1NP : 0,01*(9,2*23+8,35*4) 2,45000

74 40002 Ocelové výměny ve stropě z předpjatých železobetonových panelů, D+M kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
75 40004 Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 1200x350x150 mm, D+M, stupeň přímý přírodní 

hladký
ks    20,00000 2 850,00 57 000,00 Vlastní

(5+5)*2 20,00000
76 40005 Doprava stropních panelů s př. betonu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní
77 40001 Výhraby, výřezy, úprava panelů kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
78 40003 Ucpávka dutin železobetonových předpjatých panelů ks    982,00000 25,00 24 550,00 Vlastní

panely 1PP : 16*10+3*10+4+4+24*10+2*10+4+3*4+4 478,00000
panely 1NP : 16*10+6*10+10+10+24*10+2*10+4 504,00000

79 59346990R Panel stropní železobetonový, vylehčený, předpjatý PPD, š. 1190 mm, h 250 mm m 486,52000 1 850,00 900 062,00 Vlastní
panely 1PP : 
SP1 : 16*7,05 112,80000
SP2 : 3*7,43 22,29000
SP1.1 : 7,05 7,05000
SP2.1 : 7,43 7,43000
SP3 : 24*2,18 52,32000

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním
Včetně vyčištění dutin nebo kapes a  osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
19*1,3 24,70000 

71|434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 4,14960 2 306,00 9 568,98|801-1 RTS 241 

stupně : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168 4,14960 

72|434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 4,14960 120,00 497,95|801-1 RTS 241 

stupně : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168 4,14960 

| 73|9364571 13R00  |Zálivka objem přes 0,25 do 1 m3 | m3 I 4,89600 4 038,00 19 770,05|832-1 RTS 24/ I 

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním 

Včetně vyčištění dutin nebo kapes a osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek. 

panely 1PP : 0,01*(9,2*20+2,2*4+4,6*4+8,35*4) 2,44600 

panely 1NP : 0,01*(9,2*23+8,35*4) 2,45000 

74|40002 Ocelové výměny ve stropě z předpjatých železobetonových panelů, D+M kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní 

75|40004 Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 1200x350x150 mm, D+M, stupeň přímý přírodní ks 20,00000 2 850,00 57 000,00 Vlastní 

hladký 

(5+5)*2 20,00000 

76|40005 Doprava stropních panelů s př. betonu kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní 

77|40001 Výhraby, výřezy, úprava panelů kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní 

78|40003 Ucpávka dutin železobetonových předpjatých panelů ks 982,00000 25,00 24 550,00 Vlastní 

panely 1PP : 16*10+3*10+4+4+24*10+2*10+4+3*4+4 478,00000 

panely 1NP : 16*10+6*10+10+10+24*10+2*10+4 504,00000 

| 79|59346990R Panel stropní železobetonový, vylehčený, předpjatý PPD, š. 1190 mm, h 250 mm | m | 486,52000 1 850,00 900 062,00 Vlastní 

panely 1PP : 

SP1 : 16*7,05 112,80000 

SP2 : 3*7,43 22,29000 

SP1.1 : 7,05 7,05000 

SP2.1 : 7,43 7,43000 

SP3 : 24*2,18 52,32000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

SP4 : 2*8,35 16,70000
SP5 : 3*4,58 13,74000
SP5.1 : 4,58 4,58000
panely 1NP : 
SP1 : 16*7,05 112,80000
SP2 : 6*7,43 44,58000
SP2.1 : 7,43 7,43000
SP2.2 : 7,43 7,43000
SP3 : 24*2,18 52,32000
SP4 : 2*8,35 16,70000
SP4.1 : 8,35 8,35000

Díl: 5 Komunikace 339 349,44
80 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 328,16000 84,00 27 565,44 800-1 RTS 24/ I

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000
81 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 328,16000 171,00 56 115,36 822-1 RTS 24/ I

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000
82 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 328,16000 291,00 95 494,56 822-1 RTS 24/ I

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000
83 917931132RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 

C20/25, včetně dodávky přídlažby
m 44,00000 933,00 41 052,00 822-1 RTS 24/ I

na hranici s běžeckou dráhou : 44,0 44,00000
84 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 360,97600 330,00 119 122,08 SPCM RTS 24/ I

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Položkový soupis prací a dodávek 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
SP4 : 2*8,35 16,70000 

SP5 : 3*4,58 13,74000 

SP5.1 : 4,58 4,58000 

panely 1NP : 

SP1 : 16*7,05 112,80000 

SP2 : 6*7,43 44,58000 

SP2.1 : 7,43 7,43000 

SP2.2 : 7,43 7,43000 

SP3 : 24*2,18 52,32000 

SP4 : 2*8,35 16,70000 

SP4.1 : 8,35 8,35000 

Díl: 5 Komunikace 339 349,44 
80|215901101RT5  )Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 328,16000 84,00 27 565,44|800-1 RTS 241 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou 

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000 

81 |564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 m2 328,16000 171,00 56 115,36 822-1 RTS 24/ I 

mm 

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000 

| 82|59621 5021R00 | |Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 I 328,16000 291,00 95 494,56|822-1 RTS 24/ I 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár. 

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000 

83|917931132RT2 Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu m 44,00000 933,00 41 052,00 822-1 RTS 24/ I 

C20/25, včetně dodávky přídlažby 

na hranici s běžeckou dráhou : 44,0 44,00000 

| 84|592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; | = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 360,97600 330,00 119 122,08|SPCM RTS 24/ I 

zpevněné plochy (chodníky) : 328,16 328,16000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 32,81600
Koeficient : 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 775 203,95
85 601021234RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 

15 mm,  
m2 496,33000 412,00 204 487,96 801-1 RTS 24/ I

1S : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S04 : 7,99 7,99000
m.č. 1S05 : 12,07 12,07000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 228,14000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 107 : 9,78 9,78000

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 32,81600 

Koeficient : 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 775 203,95 
85|601021234RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy m2 496,33000 412,00 204 487,96 801-1 RTS 24/ I 

15 mm, 

po jednotlivých vrstvách 

Včetně pomocného lešení. 

1S: 

m.č. 1S01 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S02 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S03 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S04 : 7,99 7,99000 

m.č. 1S05 : 12,07 12,07000 

m.č. 1S06 : 15,92 15,92000 

m.č. 1S07 : 3,01 3,01000 

m.č. 1S08 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S09 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S10 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S11 : 46,37 46,37000 

Mezisoučet 228,14000 

1NP 

m.č. 101 : 26,76 26,76000 

m.č. 102 : 24,01 24,01000 

m.č. 103 : 20,62 20,62000 

m.č. 104 : 7,78 7,78000 

m.č. 105 : 7,34 7,34000 

m.č. 106 : 16,49 16,49000 

m.č. 107 : 9,78 9,78000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000
m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 112 : 29,90 29,90000
Mezisoučet 268,19000

86 601021191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod 
tenkovrstvé omítky

m2 496,33000 38,00 18 860,54 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 496,33000 496,33000
87 602021211RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 234,62375 258,00 60 532,93 801-1 RTS 24/ I

pod obklady : 
1S : 
m.č. 1S02 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000
m.č. 1S07 : 1,5*(2*1,2+2*2,51-0,9) 9,78000
m.č. 1S09 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000
Mezisoučet 85,18000
1NP : 
m.č. 102 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9)-2*0,875*1,19 35,61750
m.č. 104 : 2,0*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1-0,9)-0,875*1,19 26,07875
m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000
m.č. 109 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9)-2*0,875*1,19 35,61750
m.č. 114 : 2,0*(2*2,75+2*1,8-1,1)-1,25*0,54 15,32500
m.č. 116+117 : 2,0*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1-1,1)-1,25*0,54 30,24500
Mezisoučet 149,44375

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 108 : 20,62 20,62000 

m.č. 109 : 24,01 24,01000 

m.č. 110 : 26,76 26,76000 

m.č. 111 : 54,12 54,12000 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

Mezisoučet 268,19000 

86|601021191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod m2 496,33000 38,00 18 860,54|801-1 RTS 241 

tenkovrstvé omítky 

po jednotlivých vrstvách 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 496,33000 496,33000 

87 |602021211RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, m2 234,62375 258,00 60 532,93 801-1 RTS 24/ I 

po jednotlivých vrstvách 

pod obklady : 

1S: 

m.č. 1S02 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000 

m.č. 1S07 : 1,5*(2*1,2+2*2,51-0,9) 9,78000 

m.č. 1S09 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000 

Mezisoučet 85,18000 

1NP: 

m.č. 102 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9)-2*0,875*1,19 35,61750 

m.č. 104 : 2,0*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1-0,9)-0,875*1,19 26,07875 

m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000 

m.č. 109 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9)-2*0,875*1,19 35,61750 

m.č. 114 : 2,0*(2*2,75+2*1,8-1,1)-1,25*0,54 15,32500 

m.č. 116+117 : 2,0*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1-1,1)-1,25*0,54 30,24500 

Mezisoučet 149,44375 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

88 602021234RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 1 158,09975 338,00 391 437,72 801-1 RTS 24/ I

1S : 
m.č. 1S01 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,9*2,02-0,875*1,25 66,04025
m.č. 1S02 : 1,0*(2*3,625+2*6,7) 20,65000
m.č. 1S03 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02 54,71400
m.č. 1S04 : 3,0*(2*2,44+2*3,275)-0,9*2,02 32,47200
m.č. 1S05 : 3,0*(3,79+2,335+1,35+1,32+2,44+3,655)-1,0*2,02 42,65000
m.č. 1S06 : 3,0*(3,81*2+2*4,18)-1,55*2,02 44,80900
m.č. 1S07 : 0,5*(2,51*2+2*1,2)-0,9*0,5 3,26000
m.č. 1S08 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02 54,71400
m.č. 1S09 : 1,0*(2*3,625+2*6,7) 20,65000
m.č. 1S10 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,9*2,02-0,875*1,25 66,04025
m.č. 1S11 : 3,0*(22,21*2+2*1,75+4,9*2)-0,9*2,02*6-1,0*2,02-1,55*2,02-0,875*1,25*4-1,9*2,3 148,35600

Mezisoučet 554,35550
1NP : 
m.č. 101 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,875*1,55-2*0,9*2,02 64,42150
m.č. 102 : 1,0*(2*3,625+2*6,7)-2*0,875*0,36 20,02000
m.č. 103 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02-0,875*1,55 53,35775
m.č. 104 : 1,0*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1)-0,875*0,36 14,14500
m.č. 105 : 3,0*(2,24*2+3,28)-0,9*2,02+1*3,28 24,74200
m.č. 106 : 3,0*(2*4,33+2*3,81)-0,9*2,02-0,875*1,55 45,66575
m.č. 107 : 3,0*(0,5+2,6+3,91) 21,03000
m.č. 108 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02-0,875*1,55 53,35775
m.č. 109 : 1,0*(2*3,625+2*6,7)-2*0,875*0,36 20,02000
m.č. 110 : 3,0*(2*3,045+2*8,75)-2*0,9*2,02-2*0,875*1,55 64,42150

po jednotlivých vrstvách
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Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
88|602021234RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm, m2 1 158,09975 338,00 391 437,72,801-1 RTS 24/ I 

po jednotlivých vrstvách 

1S: 

m.č. 1S01 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,9*2,02-0,875*1,25 66,04025 

m.č. 1S02 : 1,0*(2*3,625+2*6,7) 20,65000 

m.č. 1S03 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02 54,71400 

m.č. 1S04 : 3,0*(2*2,44+2*3,275)-0,9*2,02 32,47200 

m.č. 1S05 : 3,0*(3,79+2,335+1,35+1,32+2,44+3,655)-1,0*2,02 42,65000 

m.č. 1S06 : 3,0*(3,81*2+2*4,18)-1,55*2,02 44,80900 

m.č. 1S07 : 0,5*(2,51*2+2*1,2)-0,9*0,5 3,26000 

m.č. 1S08 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02 54,71400 

m.č. 1S09 : 1,0*(2*3,625+2*6,7) 20,65000 

m.č. 1S10 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,9*2,02-0,875*1,25 66,04025 

m.č. 1S11 : 3,0*(22,21*2+2*1,75+4,9*2)-0,9*2,02*6-1,0*2,02-1 ,55*2,02-0,875*1,25*4-1,9*2,3 148,35600 

Mezisoučet 554,35550 

1NP: 

m.č. 101 : 3,0*(8,75*2+2*3,045)-2*0,875*1 ,55-2*0,9*2,02 64,42150 

m.č. 102 : 1,0*(2*3,625+2*6,7)-2*0,875*0,36 20,02000 

m.č. 103 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02-0,875*1,55 53,35775 

m.č. 104 : 1,0*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1)-0,875*0,36 14,14500 

m.č. 105 : 3,0*(2,24*2+3,28)-0,9*2,02+1*3,28 24,74200 

m.č. 106 : 3,0*(2*4,33+2*3,81)-0,9*2,02-0,875*1,55 45,66575 

m.č. 107 : 3,0*(0,5+2,6+3,91) 21,03000 

m.č. 108 : 3,0*(2*3,025+2*6,7)-2*0,9*2,02-0,875*1,55 53,35775 

m.č. 109 : 1,0*(2*3,625+2*6,7)-2*0,875*0,36 20,02000 

m.č. 110 : 3,0*(2*3,045+2*8,75)-2*0,9*2,02-2*0,875*1,55 64,42150 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 111 : 3,0*(7,23+7,23+1,75*2+9,57+7,38+1,5+4,48+2*0,3+7,23)-0,9*2,02*7-1,1*2,36-
0,875*1,55*4

125,41300

m.č. 112 : 3,0*(2*3,83+2*7,75)-9,25*1,8-1,0*2,36-0,9*2,36 48,34600
m.č. 114 : 1,0*(2*2,75+2*1,8)-1,25*0,11 8,96250
m.č. 115 : 2,75*(2*2,75+2*1,93)-1,1*2,11 23,41900
m.č. 116+117 : 1,0*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1)-1,25*0,11 16,42250

Mezisoučet 603,74425
89 602021191R00 Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 1 424,84450 32,00 45 595,02 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 234,62375 234,62375
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1158,09975 1 158,09975
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 5,15400 5,15400
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 26,96700 26,96700

90 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 49,45350 56,00 2 769,40 801-1 RTS 24/ I

1S : 0,875*1,25*6 6,56250
1NP : 0,875*1,55*16+8,61*1,8+1,13*2*1,8+1,25*0,65*2 42,89100

91 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 115,51000 88,00 10 164,88 801-1 RTS 24/ I

1S : (0,875+1,25*2)*6+1,9+2*2,3 26,75000
1NP : (0,875+1,55*2)*16+1,8*2+1,1+2*2,36+2*(1,1+2*2,11)+2*(1,25+2*0,65) 88,76000

92 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 5,15400 631,00 3 252,17 801-4 RTS 24/ I

pod obklady : 
1NP : 
m.č. 102 : (0,875+1,19*2)*0,2*2 1,30200
m.č. 104 : (0,875+1,19*2)*0,2 0,65100

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 111 : 3,0*(7,23+7,23+1,75*2+9,57+7,38+1 ,5+4,48+2*0,3+7,23)-0,9*2,02*7-1,1*2,36- 125,41300 

0,875*1,55*4 

m.č. 112 : 3,0*(2*3,83+2*7,75)-9,25*1,8-1,0*2,36-0,9*2,36 48,34600 

m.č. 114 : 1,0*(2*2,75+2*1,8)-1,25*0,11 8,96250 

m.č. 115 : 2,75*(2*2,75+2*1,93)-1,1*2,11 23,41900 

m.č. 116+117 : 1,0*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1)-1,25*0,11 16,42250 

Mezisoučet 603,74425 

I 89|602021191 RO00 Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 I 1 424,84450 32,00 45 595,02,801-1 RTS 24/ I 

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 234,62375 234,62375 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1158,09975 1 158,09975 

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 5,15400 5,15400 

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 26,96700 26,96700 

| 90|610991 111R00 ' Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 49,45350 56,00 2 769,40|801-1 RTS 24/ I 

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí, 

1S :0,875*1,25*6 6,56250 

1NP : 0,875*1,55*16+8,61*1,8+1,13*2*1,8+1,25*0,65*2 42,89100 

| 91|610991004R00 | |Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 115,51000 88,00 10 164,88|801-1 RTS 24/ | 
nalepení a odříznutí po dokončení omítek 

1S : (0,875+1,25*2)*6+1,9+2*2,3 26,75000 

1NP : (0,875+1,55*2)*16+1,8*2+1,1+2*2,36+2*(1,1+2*2,11)+2*(1,25+2*0,65) 88,76000 

| 92|612425921R00 | |Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou | m2 | 5,15400 631,00 3252,17|801-4 — |RTS 241 
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

pod obklady : 

1NP: 

m.č. 102 : (0,875+1,19*2)*0,2*2 1,30200 

m.č. 104 : (0,875+1,19*2)*0,2 0,65100 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 109 : (0,875+1,19*2)*0,2*2 1,30200
m.č. 114 : 2*0,15*2+(1,25+0,54*2)*0,15 0,94950
m.č. 116+117 : 2*0,15*2+(1,25+0,54*2)*0,15 0,94950

93 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 26,96700 899,00 24 243,33 801-4 RTS 24/ I

1S : 
m.č. 1S01 : (0,875+1,25*2)*0,2 0,67500
m.č. 1S03 : (1,2+2,11*2)*0,2 1,08400
m.č. 1S08 : (1,2+2,11*2)*0,2 1,08400
m.č. 1S10 : (0,875+1,25*2)*0,2 0,67500
m.č. 1S11 : (0,875+1,25*2)*0,2*4+(1,9+2,3*2)*0,2 4,00000
Mezisoučet 7,51800
1NP : 
m.č. 101 : (0,875+1,55*2)*0,2*2 1,59000
m.č. 102 : (0,875+0,36*2)*0,2*2 0,63800
m.č. 103 : (0,875+1,55*2)*0,2+(1,2+2,11*2)*0,2 1,87900
m.č. 104 : (0,875+0,36*2)*0,2 0,31900
m.č. 106 : (0,875+1,55*2)*0,2 0,79500
m.č. 108 : (0,875+1,55*2)*0,2+(1,2+2,11*2)*0,2 1,87900
m.č. 109 : (0,875+0,36*2)*0,2*2 0,63800
m.č. 110 : (0,875+1,55*2)*0,2*2 1,59000
m.č. 111 : (0,875+1,55*2)*0,2*4+(1,1+2,36*2)*0,2 4,34400
m.č. 112 : (1+2,36*2)*0,2+(0,88*2+8,01+2,61*2)*0,2 4,14200
m.č. 114 : (1,1+0,11*2)*0,15+(1,25+0,11*2)*0,15 0,41850
m.č. 115 : (1,1+2,11*2)*0,15 0,79800
m.č. 116+117 : (1,1+0,11*2)*0,15+(1,25+0,11*2)*0,15 0,41850
Mezisoučet 19,44900

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 109 : (0,875+1,19*2)*0,2*2 1,30200 

m.č. 114 : 2*0,15*2+(1,25+0,54*2)*0,15 0,94950 

m.č. 116+117 : 2*0,15*2+(1,25+0,54*2)*0,15 0,94950 

| 93|612425931 RO00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 I 26,96700 899,00 24 243,33 801-4 RTS 24/ I 

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

1S: 

m.č. 1S01 : (0,875+1,25*2)*0,2 

m.č. 1S03 : (1,2+2,11*2)*0,2 

m.č. 1S08 : (1,2+2,11*2)*0,2 

m.č. 1S10 : (0,875+1,25*2)*0,2 

m.č. 1S11 : (0,875+1,25*2)*0,2*4+(1,9+2,3*2)*0,2 

Mezisoučet 

1NP: 

m.č. 101 : (0,875+1,55*2)*0,2*2 

102 : (0,875+0,36*2)*0,2*2 

103 : (0,875+1,55*2)*0,2+(1,2+2,11*2)*0,2 

104 : (0,875+0,36*2)*0,2 

106 : (0,875+1,55*2)*0,2 

108 : (0,875+1,55*2)*0,2+(1,2+2,11*2)*0,2 

109 : (0,875+0,36*2)*0,2*2 

110 : (0,875+1,55*2)*0,2*2 

111 : (0,875+1,55*2)*0,2*4+(1,1+2,36*2)*0,2 

112 : (1+2,36*2)*0,2+(0,88*2+8,01+2,61*2)*0,2 

114 : (1,1+0,11*2)*0,15+(1,25+0,11*2)*0,15 

115 : (1,1+2,11*2)*0,15 

m.č. 116+117 : (1,1+0,11*2)*0,15+(1,25+0,11*2)*0,15 

Mezisoučet 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

94 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 198,00000 70,00 13 860,00 801-1 RTS 24/ I

1S : (1,2+2,11*2)*2+(0,875+1,25*2)*6+3,0*7+1,9+2,3*2 58,59000
1NP : 3,0*6+(1,2+2,11*2)*2+(0,875+1,55*2)*16+0,75*2+7,75+2,61*2 106,91000
(1+2,36*2)*2+(1,25+0,65*2)*2+(1,1+2,11*2)*3 32,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 367 641,04
95 622323041R00 Příprava podkladu penetrace m2 9,64950 82,00 791,26 801-1 RTS 24/ I

sokl : 
stěna jihovýchodní : 0,15*(8,8*2+3,75*2) 3,76500
stěna severozápadní : 0,15*2*10,275 3,08250
stěna jihozápadní : 0,15*9,51 1,42650
stěna severovýchodní : 0,15*(4,19+4,98) 1,37550

96 622311737RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 26,73750 2 557,00 68 367,79 801-1 RTS 24/ I

strop - skladba S9 : 3,45*7,75 26,73750
97 622471317RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,  
m2 9,64950 331,00 3 193,98 801-1 RTS 24/ I

sokl : 
stěna jihovýchodní : 0,15*(8,8*2+3,75*2) 3,76500
stěna severozápadní : 0,15*2*10,275 3,08250
stěna jihozápadní : 0,15*9,51 1,42650
stěna severovýchodní : 0,15*(4,19+4,98) 1,37550

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
94|612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 198,00000 70,00 13 860,00|801-1 RTS 241 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 

1S : (1,2+2,11*2)*2+(0,875+1,25*2)*6+3,0*7+1,9+2,3*2 58,59000 

1NP : 3,0*6+(1,2+2,11*2)*2+(0,875+1 ,55*2)*16+0,75*2+7,75+2,61*2 106,91000 

(1+2,36*2)*2+(1,25+0,65*2)*2+(1,1+2,11*2)*3 32,50000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 367 641,04 
95|622323041R00 — |Příprava podkladu penetrace | m2 | 9,64950 82,00| 791,26|801-1 RTS 24/ I 

sokl : 

stěna jihovýchodní : 0,15*(8,8*2+3,75*2) 3,76500 

stěna severozápadní : 0,15*2*10,275 3,08250 

stěna jihozápadní : 0,15*9,51 1,42650 

stěna severovýchodní : 0,15*(4,19+4,98) 1,37550 

96|622311737RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a m2 26,73750 2 557,00 68 367,79,801-1 RTS 24/ I 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mkK. 

strop - skladba S9 : 3,45*7,75 26,73750 

97|622471317RS8  |)Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) m2 9,64950 331,00 3 193,98|801-1 RTS 241 

hmota silikátová, složitost 1 = 2, 

Penetrace + 2x krycí nátěr. 

Penetrace + 2x krycí nátěr. 

sokl : 

stěna jihovýchodní : 0,15*(8,8*2+3,75*2) 3,76500 

stěna severozápadní : 0,15*2*10,275 3,08250 

stěna jihozápadní : 0,15*9,51 1,42650 

stěna severovýchodní : 0,15*(4,19+4,98) 1,37550 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 30 z 155



S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

98 622478213RT1 Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, jádrová lehčená vrstva s vlákny tl. 
20 mm,  , penetrace, silikonová stěrka

m2 307,20880 786,00 241 466,12 801-1 RTS 24/ I

stěna jihovýchodní : 10,3*6,03+2,9*9,31+10,3*6,03-0,875*1,51*6-0,875*1,25*6-2,3*1,9-
0,45*0,45*4+8,51*3,01-1,25*0,6-1,1*2,11

154,09110

stěna severozápadní : 3,71*10,3+3,71*10,3+2,96*8,51-1,51*0,875*6 93,68810
stěna jihozápadní : 2,96*3,35-1,1*2,11-0,875*1,51 6,27375
stěna severovýchodní : 9,51*3,71-1,51*0,875+5,0*2,32+3,35*2,96-1,1*2,11 53,15585

99 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 19,29900 280,00 5 403,72 801-1 RTS 24/ I

sokl : 
stěna jihovýchodní : 0,30*(8,8*2+3,75*2) 7,53000
stěna severozápadní : 0,30*2*10,275 6,16500
stěna jihozápadní : 0,30*9,51 2,85300
stěna severovýchodní : 0,30*(4,19+4,98) 2,75100

100 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z kamene, cementovou maltou m2 41,25700 810,00 33 418,17 801-1 RTS 24/ I
kamenné zdivo : 2,6*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 27,15700
u schodiště : 1,0*(11,7+1,2*2) 14,10000

101 62001 Logo fotbalového oddílu, umístěno na fasádu - nátěr ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 412 143,58
102 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 20,48770 120,00 2 458,52 822-1 RTS 24/ I

podsyp pod základovou desku : 
veřejné WC : 7,79*2,63 20,48770

103 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 210,87000 171,00 36 058,77 822-1 RTS 24/ I

podsyp pod základovou desku : 
hlavní budova : 67,05+30,89+39,30+6,58+67,05 210,87000

104 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 1,80540 4 409,00 7 960,01 801-1 RTS 24/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
98|622478213RT1 Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, jádrová lehčená vrstva s vlákny tl.| m2 307,20880 786,00 241 466,12|801-1 RTS 24/ I 

20 mm, , penetrace, silikonová stěrka 

stěna jihovýchodní : 10,3*6,03+2,9*9,31+10,3*6,03-0,875*1,51*6-0,875*1,25*6-2,3*1,9- 154,09110 

0,45*0,45*4+8,51*3,01-1,25*0,6-1,1*2,11 

stěna severozápadní : 3,71*10,3+3,71*10,3+2,96*8,51-1,51*0,875*6 93,68810 

stěna jihozápadní : 2,96*3,35-1,1*2,11-0,875*1,51 6,27375 

stěna severovýchodní : 9,51*3,71-1,51*0,875+5,0*2,32+3,35*2,96-1,1*2,11 53,15585 

99|622481211RT2 ' |Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou | m2 19,29900 280,00 5 403,72|801-1 RTS 241 

sítě a stěrkového tmelu 

sokl : 

stěna jihovýchodní : 0,30*(8,8*2+3,75*2) 7,53000 

stěna severozápadní : 0,30*2*10,275 6,16500 

stěna jihozápadní : 0,30*9,51 2,85300 

stěna severovýchodní : 0,30*(4,19+4,98) 2,75100 

I 100|627452101 RO0 ISpárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou | m2 I 41 ,25700| 810,00| 33 418,17[801-1 IRTS 24/ | I 

kamenné zdivo : 2,6*(2,0+1,0+1,0+2,33+1,3+2,815) 27,15700 

u schodiště : 1,0*(11,7+1,2*2) 14,10000 

101|62001 |Logo fotbalového oddílu, umístěno na fasádu - nátěr |ks“ | 1,00000| — 15000,00| 15 000,00| |Vlastní | 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 412 143,58 
102|564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 m2 20,48770 120,00 2 458,52|822-1 RTS 24/ I 

mm 

podsyp pod základovou desku : 

veřejné WC : 7,79*2,63 20,48770 

103|564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 m2 210,87000 171,00 36 058,77 822-1 RTS 24/ I 

mm 

podsyp pod základovou desku : 

hlavní budova : 67,05+30,89+39,30+6,58+67,05 210,87000 

| 104|63131361 1R00 |Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 1,80540 4 409,00 7 960,01|801-1 RTS 24/ 1 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

ve spádu, tl. max. 90 mm : 
1PP : 
m.č. 1S04 : 7,99*0,09 0,71910
m.č. 1S05 : 12,07*0,09 1,08630

105 632441015RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, 
tloušťka 50 mm

m2 487,27000 461,00 224 631,47 801-1 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 208,08000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.či]Císlo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

ve spádu, tl. max. 90 mm : 

1PP: 

m.č. 1S04 : 7,99*0,09 0,71910 

m.č. 1S05 : 12,07*0,09 1,08630 

105|632441015RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, m2 487,27000 461,00 224 631,47 801-1 RTS 241 

tloušťka 50 mm 

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami 

1PP: 

m.č. 1S01 : 26,76 

m.č. 1S02 : 24,01 

.č. 1S03 : 20,62 

.č. 1S06 : 15,92 

.č. 1S07 : 3,01 

.č. 1S08 : 20,62 

.č. 1S09 : 24,01 

.č. 1S10 : 26,76 

m.č. 1S11 : 46,37 

Mezisoučet 

m.č. 101 : 26,76 

m.č. 102 : 24,01 

m.č. 103 : 20,62 

m.č. 104 : 7,78 

m.č. 105 : 7,34 

m.č. 106 : 16,49 

m.č. 108 : 20,62 

m.č. 109 : 24,01 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

26,76000 

24,01000 

20,62000 

15,92000 

3,01000 

20,62000 

24,01000 

26,76000 

46,37000 

208,08000 

26,76000 

24,01000 

20,62000 

7,/8000 

7,34000 

16,49000 

20,62000 

24,01000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 112 : 29,90 29,90000
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,60 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Mezisoučet 279,19000

106 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 487,27000 18,00 8 770,86 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 487,27000 487,27000
107 639571120R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 78,66000 290,00 22 811,40 801-1 RTS 24/ I

okapový pás : 78,66 78,66000
108 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 78,66000 663,00 52 151,58 801-1 RTS 24/ I

okapový pás : 78,66 78,66000
109 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 86,52600 31,00 2 682,31 801-1 RTS 24/ I

okapový pás : 78,66*1,1 86,52600
110 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 196,47000 278,00 54 618,66 801-1 RTS 24/ I

okapový pás : 8,6+9,8+8,8+9,9+0,4+8,6+5,1+0,6*2+17,6*2+1,13*2+11,71 101,57000
chodníky : 13,2+18,0+19,65+1,7+2,3+19,35+5,8+5,2+9,7 94,90000

Díl: 64 Výplně otvorů 308 589,85
111 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  plocha do 2,5 m2

kus 22,00000 959,00 21 098,00 801-1 RTS 24/ I

D2 : 1 1,00000
D3 : 8 8,00000

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

bez obrubníku
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 110 : 26,76 26,76000 

m.č. 111 : 54,12 54,12000 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

m.č. 114 : 4,93 4,93000 

m.č. 115 : 5,46 5,46000 

m.č. 116 : 6,60 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Mezisoučet 279,19000 

| 106|632441491R00 — |Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 487,27000| 18,00| 8770,86|801-1  |RTS 241 | 

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 487,27000 487,27000 

| 107|639571120R00 — |Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm | m2 | 78,66000| 290,00| 22811,40|801-1 = |RTS 241 | 

bez obrubníku 

okapový pás : 78,66 78,66000 

| 108|639571210R00 — |Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 78,66000| 663,00| 52 151,58|801-1 = |RTS 241 | 

okapový pás : 78,66 78,66000 

| 109|639571311R00 — |Textilie proti prorůstání 45 g/m2 | m2 | 86,52600| 31,00| 2682,31|801-1  |RTS 241 | 

okapový pás : 78,66*1,1 86,52600 

| 110|639561121R00 — |Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý | m 196,47000| 278,00| 54618,66|801-1 = |RTS 241 | 

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. 

okapový pás : 8,6+9,8+8,8+9,9+0,4+8,6+5,1+0,6*2+17,6*2+1,13*2+11,71 101,57000 

chodníky : 13,2+18,0+19,65+1,7+2,3+19,35+5,8+5,2+9,7 94,90000 

Díl: 64 Výplně otvorů 308 589,85 
111|642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 22,00000 959,00 21 098,00|801-1 RTS 24/ I 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh plocha do 2,5 m2 

D2:1 1,00000 

D3:8 8,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

D4 : 13 13,00000
112 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 1,00000 1 135,00 1 135,00 801-1 RTS 24/ I

D1 : 1 1,00000
113 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm
m 21,75000 509,00 11 070,75 801-1 RTS 24/ I

okno č. 2 : 0,875*3 2,62500
okno č. 3 : 0,875*3 2,62500
okno č. 8 : 0,875*8 7,00000
okno č. 9 : 0,875*8 7,00000
okno č. 12 : 1,25*2 2,50000

114 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 29,80000 191,00 5 691,80 800-766 RTS 24/ I

dveře č. 1 : 2*2,5+1,9 6,90000
dveře č. 4 : 2*2,5+1,1 6,10000
dveře č. 5 : 2*2,25+1,1 5,60000
dveře č. 6 : 2*2,25+1,1 5,60000
dveře č. 7 : 2*2,25+1,1 5,60000

115 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 6,30000 231,00 1 455,30 800-766 RTS 24/ I

dveře č. 1 : 1,9 1,90000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 
silikonového tmelu.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
D4 : 13 13,00000 

112|642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 1,00000 1 135,00 1 135,00|801-1 RTS 24/ I 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh plocha přes 2,5 do 4,5 m 

D1:1 1,00000 

113|648991113RT2  |Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z m 21,75000 509,00 11 070,75|801-1 RTS 241 

plastických hmot šířky 250 mm 

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 

okno č. 2 : 0,875*3 2,62500 

okno č. 3 : 0,875*3 2,62500 

okno č. 8 : 0,875*8 7,00000 

okno č. 9 : 0,875*8 7,00000 

okno č. 12 : 1,25*2 2,50000 

114|766601216R00  |Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň m 29,80000 191,00 5 691,80|800-766 |RTS 24/ I 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, 

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. 

dveře č. 1 : 2*2,5+1,9 6,90000 

dveře č. 4 : 2*2,5+1,1 6,10000 

dveře č. 5 : 2*2,25+1,1 5,60000 

dveře č. 6 : 2*2,25+1,1 5,60000 

dveře č. 7 : 2*2,25+1,1 5,60000 

115|766601229R00  |Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, m 6,30000 231,00 1 455,30|800-766 |RTS 24/ I 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 

mm pod rám a pod vnější parapet 

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 

silikonového tmelu. 

dveře č. 1 : 1,9 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

dveře č. 4 : 1,1 1,10000
dveře č. 5 : 1,1 1,10000
dveře č. 6 : 1,1 1,10000
dveře č. 7 : 1,1 1,10000

116 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 36,10000 450,00 16 245,00 800-766 RTS 24/ I

dveře č. 1 : 2,5*2+1,9*2 8,80000
dveře č. 4 : 2*2,5+2*1,1 7,20000
dveře č. 5 : 2*2,25+2*1,1 6,70000
dveře č. 6 : 2*2,25+2*1,1 6,70000
dveře č. 7 : 2*2,25+2*1,1 6,70000

117 64001 Dveře vchodové, prosklené, hliník, RAL 7016, trojsklo, bezpeč. zámek, 1900x2500 mm ks    1,00000 53 000,00 53 000,00 Vlastní
dveře č. 1 : 1 1,00000
vchodové dveře do stavebního otvoru 1900 x 2500 mm : 
dveře prosklené otevíravé se světlostí 1100 mm : 
menší část dveří rovněž prosklená, otevíravá : 
přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 200 mm : 
materiál: hliník, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
otevírání: klika - klika : 
zámek: bezpečnostní : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

118 64002 Dveře vchodové, prosklené, hliník, RAL 7016, trojsklo, panikové kování-koule+zámek, 
1100x2500 mm

ks    1,00000 52 000,00 52 000,00 Vlastní

dveře č. 4 : 1 1,00000
vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2500 mm : 

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
dveře č. 4 : 1,1 1,10000 

dveře č. 5 : 1,1 1,10000 

dveře č. 6 : 1,1 1,10000 

dveře č. 7 : 1,1 1,10000 

| 116|76671 1021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, | m | 36,10000 450,00 16 245,00|800-766 RTS 24/ I 

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. 

dveře č. 1 : 2,5*2+1,9*2 8,80000 

dveře č. 4 : 2*2,5+2*1,1 7,20000 

dveře č. 5 : 2*2,25+2*1,1 6,70000 

dveře č. 6 : 2*2,25+2*1,1 6,70000 

dveře č. 7 : 2*2,25+2*1,1 6,70000 

I 117|64001 Dveře vchodové, prosklené, hliník, RAL 7016, trojsklo, bezpeč. zámek, 1900x2500 mm | ks I 1,00000 53 000,00 53 000,00 Vlastní 

dveře č. 1 : 1 1,00000 

vchodové dveře do stavebního otvoru 1900 x 2500 mm : 

dveře prosklené otevíravé se světlostí 1100 mm : 

menší část dveří rovněž prosklená, otevíravá : 

přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 200 mm : 

materiál: hliník, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

otevírání: klika - klika : 

zámek: bezpečnostní : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

118|64002 Dveře vchodové, prosklené, hliník, RAL 7016, trojsklo, panikové kování-koule+zámek, ks 1,00000 52 000,00 52 000,00 Vlastní 

1100x2500 mm 

dveře č. 4 : 1 1,00000 

vehodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2500 mm : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

dveře prosklené otevíravé : 
přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 
materiál: hliník, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
otevírání: panikové kování - koule + zámek : 
zámek: bezpečnostní : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

119 64003 Dveře vchodové, plast, RAL 7016, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm ks    1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní
dveře č. 5 : 1 1,00000
vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 
dveře plné otevíravé : 
přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
otevírání: klika - klika : 
zámek: bezpečnostní : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

120 64004 Dveře vchodové, plast, dekor dřeva, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm ks    1,00000 32 000,00 32 000,00 Vlastní
dveře č. 6 : 1 1,00000
vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 
dveře plné otevíravé : 
přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 
materiál: plast, dekor dřeva : 
otevírání: klika - klika : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
dveře prosklené otevíravé : 

přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 

materiál: hliník, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

otevírání: panikové kování - koule + zámek : 

zámek: bezpečnostní : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

I 119|64003 Dveře vchodové, plast, RAL 7016, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm | ks I 1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní 

dveře č. 5: 1 1,00000 

vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 

dveře plné otevíravé : 

přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

otevírání: klika - klika : 

zámek: bezpečnostní : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

| 120|64004 Dveře vchodové, plast, dekor dřeva, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm |ks“ | 1,00000| — 32000,00 32 000,00 Vlastní 
dveře č. 6 : 1 1,00000 

vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 

dveře plné otevíravé : 

přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 

materiál: plast, dekor dřeva : 

otevírání: klika - klika : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

zámek: bezpečnostní : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

121 64005 Dveře vchodové, plast, dekor dřeva, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm ks    1,00000 32 000,00 32 000,00 Vlastní
dveře č. 7 : 1 1,00000
vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 
dveře plné otevíravé : 
přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 
materiál: plast, dekor dřeva : 
otevírání: klika - klika : 
zámek: bezpečnostní : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

122 5533301225R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 
125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 13,00000 2 068,00 26 884,00 SPCM RTS 24/ I

D4 : 3+3+3+4 13,00000
123 5533301235R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 

125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné
kus 1,00000 2 111,00 2 111,00 SPCM RTS 24/ I

D2 : 1 1,00000
124 5533301265R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 450 mm; t = 

125 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné
kus 1,00000 2 651,00 2 651,00 SPCM RTS 24/ I

dveře D1 : 1 1,00000
125 5533301335R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 

150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné
kus 8,00000 2 281,00 18 248,00 SPCM RTS 24/ I

D3 : 2+2+2+2 8,00000

Díl: 8 Trubní vedení 8 372,00
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
zámek: bezpečnostní : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

| 121|64005 Dveře vchodové, plast, dekor dřeva, bezpeč. zámek, 1100x2250 mm |ks“ | 1,00000| — 32 000,00 32 000,00 Vlastní 
dveře č. 7 : 1 1,00000 

vchodové dveře do stavebního otvoru 1100 x 2250 mm : 

dveře plné otevíravé : 

přerušení tepelného mostu v podlaze podkladním profilem PIR v. 140 mm : 

materiál: plast, dekor dřeva : 

otevírání: klika - klika : 

zámek: bezpečnostní : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

122 5533301 225R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = kus 13,00000 2 068,00 26 884,00  SPCM RTS 24/ I 

125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné 

D4 : 3+3+3+4 13,00000 

123 5533301 235R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm;t = kus 1,00000 2111,00 2 111,00|SPCM RTS 24/ I 

125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné 

D2:1 1,00000 

124| 5533301 265R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 450 mm;t = kus 1,00000 2 651,00 2 651,00|SPCM RTS 24/ I 

125 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné 

dveře D1 : 1 1,00000 

125|5533301 335R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm;t = kus 8,00000 2 281,00 18 248,00| SPCM RTS 241 

150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné 

D3 : 2+2+2+2 8,00000 

|Díl: 8 Trubní vedení 8 372,00 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

126 953761135R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm m 7,00000 1 196,00 8 372,00 801-1 RTS 24/ I

svislé potrubí - odvětrání radonu : 7,0 7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 92 625,18
127 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 533,10000 64,00 34 118,40 800-3 RTS 24/ I

stěna jihovýchodní : 10,3*6,0*2+9,0*8,8+8,6*3,0 228,60000
stěna severozápadní : 29,3*4,0 117,20000
stěna jihozápadní : 10,0*4,5+8,0*4,3+4,75*3,0 93,65000
stěna severovýchodní : 10,0*4,5+8,0*4,3+4,75*3,0 93,65000

128 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 1 599,30000 5,00 7 996,50 800-3 RTS 24/ I

celkem 3 měsíce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 533,10000*3 1 599,30000

129 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 533,10000 57,00 30 386,70 800-3 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 533,10000 533,10000

130 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 591,87000 34,00 20 123,58 800-3 RTS 24/ I
1PP : 
26,76+24,01+20,62+7,99+12,07+15,92+3,01+20,62 131,00000
24,01+26,76+46,37+56,38 153,52000
Mezisoučet 284,52000
1NP : 
26,76+24,01+20,62+7,78+7,34+16,49+9,78+20,62+24,01 157,41000
26,76+54,12+29,9+18,38+4,93+5,46+6,6+3,79 149,94000
Mezisoučet 307,35000

s obetonováním ve stropních prostupech

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
126|953761135R00  |Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm m 7,00000 1 196,00 8 372,00|801-1 RTS 24/ I 

s obetonováním ve stropních prostupech 

svislé potrubí - odvětrání radonu : 7,0 7,00000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 92 625,18 
127|941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m) m2 533,10000 64,00 34 118,40 800-3 RTS 24/ I 

včetně kotvení 

Včetně kotvení lešení. 

stěna jihovýchodní : 10,3*6,0*2+9,0*8,8+8,6*3,0 228,60000 

stěna severozápadní : 29,3*4,0 117,20000 

stěna jihozápadní : 10,0*4,5+8,0*4,3+4,75*3,0 93,65000 

stěna severovýchodní : 10,0*4,5+8,0*4,3+4,75*3,0 93,65000 

128|941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 1 599,30000 5,00 7 996,50|800-3 RTS 241 

měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m 

včetně kotvení 

celkem 3 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 533,10000*3 1 599,30000 

I 129|941 941841R00 IDemontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 I 533,10000| 57,00| 30 386,70[800-3 IRTS 24/ | I 

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 533,10000 533,10000 

I 130|941 955001R00 ILešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 I 591,87000| 34,00| 20 123,58[800-3 IRTS 24/ | I 

1PP: 

26,76+24,01+20,62+7,99+12,07+15,92+3,01+20,62 131,00000 

24,01+26,76+46,37+56,38 153,52000 

Mezisoučet 284,52000 

1NP: 

26,76+24,01+20,62+7,78+7,34+16,49+9,78+20,62+24,01 157,41000 

26,76+54,12+29,9+18,38+4,93+5,46+6,6+3,79 149,94000 

Mezisoučet 307,35000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 76 890,80
131 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 591,87000 65,00 38 471,55 801-1 RTS 24/ I

finální (tzv. předkolaudační) úklid po dokončení stavebních prací : 
1PP : 284,52 284,52000
1NP : 307,35 307,35000

132 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 
vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 591,87000 15,00 8 878,05 801-1 RTS 24/ I

průběžný hrubý úklid během stavebních prací : 
1PP : 284,52 284,52000
1NP : 307,35 307,35000

133 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 4,00000 123,00 492,00 801-1 RTS 24/ I
4 4,00000

134 954111202R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí  obklady ocelových 
sloupů do 500 x 500 mm.   1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 15,50000 1 305,00 20 227,50 801-1 RTS 24/ I

obklad průvlaků : 
7,75*2 15,50000

135 954211201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklady dřevěných 
sloupů do 300 x 300 mm  1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 5,10000 867,00 4 421,70 801-1 RTS 24/ I

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 76 890,80 
131|952901111R00 ' |Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 591,87000 65,00 38 471,55|801-1 RTS 241 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 

finální (tzv. předkolaudační) úklid po dokončení stavebních prací : 

1PP : 284,52 284,52000 

1NP : 307,35 307,35000 

132|952901411R00  |Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - m2 591,87000 15,00 8 878,05|801-1 RTS 241 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží 

průběžný hrubý úklid během stavebních prací : 

1PP : 284,52 284,52000 

1NP : 307,35 307,35000 

| 133|953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 4,00000 123,00 492,00|801-1 RTS 241 

4 4,00000 

134|954111202R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových m 15,50000 1 305,00 20 227,50|801-1 RTS 241 

sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm 

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, 

- standardního tmelení A2, to je: základní tmelení A1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

obklad průvlaků : 

7,75*2 15,50000 

135|954211201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných | m 5,10000 867,00 4 421,70|801-1 RTS 241 

sloupů do 300 x 300 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

obklad kanalizačního potrubí : 
m.č. 115 : 2,3 2,30000
m.č. 105 : 2,8 2,80000

136 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 SPCM RTS 23/ I

4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 421,71
137 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na maltu cementovou m3 12,42500 1 067,00 13 257,48 801-3 RTS 24/ I

demolice stávajících kamenných zídek : 0,5*0,5*49,7 12,42500
138 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou
m3 4,21200 819,00 3 449,63 801-3 RTS 24/ I

demolice stáv. střídačky domácích : 1,8*(5,9+2,9*2)*0,2 4,21200
139 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 22,00000 301,00 6 622,00 801-3 RTS 24/ I

demolice stáv. bet. schodiště u střídačky : 2,2*10 22,00000
140 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 9,60000 674,00 6 470,40 801-3 RTS 24/ I

prořezání horní hrany bednicích tvarovek : 12*2*0,4 9,60000
141 970241250R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm m 1,60000 1 731,00 2 769,60 801-3 RTS 24/ I

prořezání horní hrany bednicích tvarovek : 2*0,4+2*0,4 1,60000
142 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu m 49,70000 158,00 7 852,60 801-3 RTS 24/ I

odstranění stáv. zábradlí : 49,7 49,70000

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, 

- standardního tmelení A2, to je: základní tmelení A1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

obklad kanalizačního potrubí : 

m.č. 115: 2,3 2,30000 

m.č. 105 : 2,8 2,80000 

136|44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba kus 4,00000 1 100,00 4 400,00|SPCM RTS 23/ I 

činnosti 23 s 

4 4,00000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 421,71 
137|962022491R00 — |Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou | m3 | 12,42500 1 067,00| 13257,48|801-3.  |RTS 24/1 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa (150 kg/m2), 

demolice stávajících kamenných zídek : 0,5*0,5*49,7 12,42500 

138|962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu m3 4,21200 819,00 3 449,63|801-3 RTS 241 

vápenou nebo vápenocementovou 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa (150 kg/m2) 

demolice stáv. střídačky domácích : 1,8*(5,9+2,9*2)*0,2 4,21200 

| 139|963042819R00 — |Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m 22,00000 301,00| 6622,00|801-3 . |RTS 241 | 

demolice stáv. bet. schodiště u střídačky : 2,2*10 22,00000 

| 140|970241100R00 — |Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m 9,60000| 674,00| 6470,40|801-3 . |RTS 241 | 

prořezání horní hrany bednicích tvarovek : 12*2*0,4 9,60000 

| 141|970241250R00 — |Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm | m 1,60000| 1 731,00| 2769,60|801-3 . |RTS 241 | 

prořezání horní hrany bednicích tvarovek : 2*0,4+2*0,4 1,60000 

| 142|976071111R00 — |Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí. v jakémkoliv zdivu | m 49,70000 158,00| 7852,60|801-3  |RTS 241 | 

odstranění stáv. zábradlí : 49,7 49,70000 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

143 960001 Demolice stáv. objektu vedle střídačky, plech.+kov. kce kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 630 012,96
144 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 1 644,94246 383,00 630 012,96 801-1 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 810 721,14
145 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
m2 302,41850 53,00 16 028,18 800-711 RTS 23/ I

hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880
veřejné WC : 8,39*3,23 27,09970

146 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 270,87950 67,00 18 148,93 800-711 RTS 23/ I

hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1+2,6*13,5 256,93550

veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400
147 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  
m2 577,73730 137,00 79 150,01 800-711 RTS 24/ I

hlavní budova : (29,1*9,35+8,51*0,38)*2 550,63760
veřejné WC : 8,39*3,23 27,09970

148 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 457,61500 157,00 71 845,56 800-711 RTS 24/ I

hlavní budova : 2*(3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1) 443,67100

veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400
149 711191271R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 

materiálu
m2 25,65000 60,00 1 539,00 800-711 RTS 24/ I

0,5*(19,0+9,0+9,8+13,5) 25,65000
150 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 189,93655 78,00 14 815,05 800-711 RTS 24/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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143960001 Demolice stáv. objektu vedle střídačky, plech.+kov. kce kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 630 012,96 
144|998011001R00 | |Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 164494246] 383,00| 630 012,96|801-1  |RTS 241 | 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 

Díl: 711 lzolace proti vodě 810 721,14 
145|711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 302,41850 53,00 16 028,18 | 800-711 |RTS 23/ I 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 

hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880 

veřejné WcC : 8,39*3,23 27,09970 

146)711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného m2 270,87950 67,00 18 148,93|800-711 |RTS 23/1 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 

hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1+2,6*13,5 256,93550 

veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400 

147|711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky m2 577,73730 137,00 79 150,01 800-711 |RTS 24/1 

izolačních pásů, 

hlavní budova : (29,1*9,35+8,51*0,38)*2 550,63760 

veřejné WcC : 8,39*3,23 27,09970 

148|711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních m2 457,61500 157,00 71 845,56 800-711 |RTS 24/ 1 

pásů, 

hlavní budova : 2*(3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1) 443,67100 

veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400 

149|711191271R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky m2 25,65000 60,00 1 539,00|800-711 RTS 24/ I 

materiálu 

0,5*(19,0+9,0+9,8+13,5) 25,65000 

| 150|711212000RU1 ||zo|ace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 189,93655 78,00 14 815,05|800-711 RTS 241 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1PP : 
m.č. 1S02 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
m.č. 1S04 : 2,44*3,275 7,99100
m.č. 1S05 : 2,335*1,35+2,44*3,665 12,09485
m.č. 1S07 : 1,2*2,51 3,01200
m.č. 1S09 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
1NP : 
m.č. 102 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
m.č. 104 : 3,6*2,24 8,06400
m.č. 105 : 3,28*2,24 7,34720
m.č. 109 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
m.č. 114 : 1,8*2,75 4,95000
m.č. 115 : 1,93*2,75 5,30750
m.č. 116+117 : 3,9*1,8 7,02000

151 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 189,93655 482,00 91 549,42 800-711 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S02 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
m.č. 1S04 : 2,44*3,275 7,99100
m.č. 1S05 : 2,335*1,35+2,44*3,665 12,09485
m.č. 1S07 : 1,2*2,51 3,01200
m.č. 1S09 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
1NP : 
m.č. 102 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750
m.č. 104 : 3,6*2,24 8,06400
m.č. 105 : 3,28*2,24 7,34720
m.č. 109 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750

jednovrstvá
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
1PP: 

m.č. 1S02 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

m.č. 1S04 : 2,44*3,275 7,99100 

m.č. 1S05 : 2,335*1,35+2,44*3,665 12,09485 

m.č. 1S07 : 1,2*2,51 3,01200 

m.č. 1S09 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

1NP: 

m.č. 102 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

m.č. 104 : 3,6*2,24 8,06400 

m.č. 105 : 3,28*2,24 7,34720 

m.č. 109 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

m.č. 114 : 1,8*2,75 4,95000 

m.č. 115 : 1,93*2,75 5,30750 

m.č. 116+117 : 3,9*1,8 7,02000 

| 151 |711212002RT3 lzolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 189,93655 482,00 91 549,42|800-711 RTS 24/1 

jednovrstvá 

1PP: 

m.č. 1S02 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

m.č. 1S04 : 2,44*3,275 7,99100 

m.č. 1S05 : 2,335*1,35+2,44*3,665 12,09485 

m.č. 1S07 : 1,2*2,51 3,01200 

m.č. 1S09 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

1NP: 

m.č. 102 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 

m.č. 104 : 3,6*2,24 8,06400 

m.č. 105 : 3,28*2,24 7,34720 

m.č. 109 : 6,7*3,625+3,625*2,0+2,0*1,0 33,53750 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 114 : 1,8*2,75 4,95000
m.č. 115 : 1,93*2,75 5,30750
m.č. 116+117 : 3,9*1,8 7,02000

152 711212005RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace m2 181,09550 527,00 95 437,33 800-711 RTS 24/ I

silnostěnná asfaltová stěrka - skladba St1 : 
hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5 181,09550

153 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 168,10000 194,00 32 611,40 800-711 RTS 24/ I
1PP : 
m.č. 1S02 : 2*6,7+2*3,625 20,65000
m.č. 1S04 : 2*2,44+2*3,275 11,43000
m.č. 1S05 : 2,335+1,35+3,79+3,655+2,44+0,5 14,07000
m.č. 1S07 : 2*1,2+2*2,51 7,42000
m.č. 1S09 : 2*6,7+2*3,625 20,65000
1NP : 
m.č. 102 : 2*6,7+2*3,625 20,65000
m.č. 104 : 2*3,6+2*2,24 11,68000
m.č. 105 : 2*3,28+2*2,24 11,04000
m.č. 109 : 2*6,7+2*3,625 20,65000
m.č. 114 : 2*1,8+2*2,75 9,10000
m.č. 115 : 2*1,93+2*2,75 9,36000
m.č. 116+117 : 2*3,9+2*1,8 11,40000

154 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 94,00000 189,00 17 766,00 800-711 RTS 24/ I
1PP : 
m.č. 1S02 : 8 8,00000
m.č. 1S04 : 6 6,00000
m.č. 1S05 : 6 6,00000

dvouvrstvá
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 114 : 1,8*2,75 4,95000 

m.č. 115: 1,93*2,75 5,30750 

m.č. 116+117 : 3,9*1,8 7,02000 

152)711212005RT1 lzolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace m2 181,09550 527,00 95 437,33 800-711 |RTS 24/ I 

dvouvrstvá 

silnostěnná asfaltová stěrka - skladba St1 : 

hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5 181,09550 

I 153|711212601 RT2  |izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m I 168,10000 194,00 32 611,40|800-711 |RTS 24/ I 

1PP: 

m.č. 1S02 : 2*6,7+2*3,625 20,65000 

m.č. 1S04 : 2*2,44+2*3,275 11,43000 

m.č. 1S05 : 2,335+1,35+3,79+3,655+2,44+0,5 14,07000 

m.č. 1S07 : 2*1,2+2*2,51 7,42000 

m.č. 1S09 : 2*6,7+2*3,625 20,65000 

1NP: 

m.č. 102 : 2*6,7+2*3,625 20,65000 

m.č. 104 : 2*3,6+2*2,24 11,68000 

m.č. 105 : 2*3,28+2*2,24 11,04000 

m.č. 109 : 2*6,7+2*3,625 20,65000 

m.č. 114 : 2*1,8+2*2,75 9,10000 

m.č. 115 :: 2*1,93+2*2,75 9,36000 

m.č. 116+117 : 2*3,9+2*1,8 11,40000 

| 154|711212602RT2 lzolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 94,00000 189,00 17 766,00|800-711 |RTS 24/ I 

1PP: 

m.č. 1S02 :: 8 8,00000 

m.č. 1S04 : 6 6,00000 

m.č. 1S05 : 6 6,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 1S07 : 4 4,00000
m.č. 1S09 : 8 8,00000
1NP : 
m.č. 102 : 8 8,00000
m.č. 104 : 8 8,00000
m.č. 105 : 6 6,00000
m.č. 109 : 8 8,00000
m.č. 114 : 6 6,00000
m.č. 115 : 8 8,00000
m.č. 116+117 : 18 18,00000

155 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 16,00000 210,00 3 360,00 800-711 RTS 24/ I
1PP : 
m.č. 1S02 : 2*2,0 4,00000
m.č. 1S09 : 2*2,0 4,00000
1NP : 
m.č. 102 : 2*2,0 4,00000
m.č. 109 : 2*2,0 4,00000

156 711409111R00 Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho m2 67,84000 89,00 6 037,76 800-711 RTS 24/ I
plochá střecha nad krytým posezením : 67,84 67,84000

157 711823121RT7 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 268,41800 262,00 70 325,52 800-711 RTS 24/ I
hlavní budova : 4,0*(35,5+11,9)+2,6*13,5+0,9*6,2+1,4*(8,8+9,97) 256,55800
veřejné WC : 0,5*(2*8,51+3,35*2) 11,86000

158 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 109,59000 223,00 24 438,57 800-711 RTS 24/ I
hlavní budova : 35,5+11,9+13,5+6,2+8,8+9,97 85,87000
veřejné WC : 2*8,51+3,35*2 23,72000

159 28323199R Drenážní smyčková rohož, tl. cca 20 mm, 500g/m2 m2 74,62400 260,00 19 402,24 Vlastní
plochá střecha nad krytým posezením : 67,84 67,84000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 1507 : 4 4,00000 

m.č. 1S09 : 8 8,00000 

1NP: 

m.č. 102 : 8 8,00000 

m.č. 104 : 8 8,00000 

m.č. 105 : 6 6,00000 

m.č. 109 :: 8 8,00000 

m.č. 114:6 6,00000 

m.č. 115:8 8,00000 

m.č. 116+117 : 18 18,00000 

| 155|71121261 1RT2 |lzolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 16,00000 210,00 3 360,00|800-711 |RTS 24/ I 

1PP: 

m.č. 1S02 : 2*2,0 4,00000 

m.č. 1S09 : 2*2,0 4,00000 

1NP: 

m.č. 102 : 2*2,0 4,00000 

m.č. 109 : 2*2,0 4,00000 

I 156|7114091 11R00 IOstatní práce montáž drenážní rohože nasucho | m2 I 67,84000| 89,00| 6 037,76[800-711 IRTS 24/ | I 

plochá střecha nad krytým posezením : 67,84 67,84000 

I 157|711823121 RT7 IOchrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 I 268,41 800| 262,00| 70 325,52[800-711 IRTS 24/ | I 

hlavní budova : 4,0*(35,5+11,9)+2,6*13,5+0,9*6,2+1,4*(8,8+9,97) 256,55800 

veřejné WC : 0,5*(2*8,51+3,35*2) 11,86000 

| 158|711823129RT5 — |Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m 109,59000| 223,00| 24 438,57|800-711. |RTS 241 | 

hlavní budova : 35,5+11,9+13,5+6,2+8,8+9,97 85,87000 

veřejné WC : 2*8,51+3,35*2 23,72000 

| 159|28323199R |Drenážní smyčková rohož, tl. cca 20 mm, 500g/m2 | m2 | 74,62400| 260,00| 19 402,24 |Vlastní | 

plochá střecha nad krytým posezením : 67,84 67,84000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,78400
Koeficient : 

160 62852251R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES 
rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 571,72745 193,00 110 343,40 SPCM RTS 24/ I

vodorovná HI : 
hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880
svislá HI : 
hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1 221,83550
Koeficient +15% ztratné, přesahy: 0,15 74,57315

161 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 
tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 618,92770 182,00 112 644,84 SPCM RTS 24/ I

vodorovná HI : 
hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880
veřejné WC : 8,39*3,23 27,09970
svislá HI : 
hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1 221,83550
veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400
Koeficient +15% ztratné: 0,15 80,72970

162 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 28,21500 59,00 1 664,69 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 25,65000 25,65000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,56500
Koeficient : 

163 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 7 871,07900 3,00 23 613,24 800-711 RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 569 765,99
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,78400 

Koeficient : 

160|62852251R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES m2 571,72745 193,00 110 343,40|SPCM RTS 24/ I 

rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie 

vodorovná Hl : 

hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880 

svislá Hl : 

hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1 221,83550 

Koeficient +15% ztratné, přesahy: 0,15 74,57315 

161 |62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná| m2 618,92770 182,00 112 644,84|SPCM RTS 24/ I 

tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie 

vodorovná Hl : 

hlavní budova : 29,1*9,35+8,51*0,38 275,31880 

veřejné WC : 8,39*3,23 27,09970 

svislá Hl : 

hlavní budova : 3,9*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3)+4,15*9,35+1,65*5,0+3,9*4,5+1,4*29,1 221,83550 

veřejné WC : 0,6*(2*8,39+2*3,23) 13,94400 

Koeficient +15% ztratné: 0,15 80,72970 

162|69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 m2 28,21500 59,00 1 664,69| SPCM RTS 24/ I 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m 

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 25,65000 25,65000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,56500 

Koeficient : 

163 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6m % 7 871,07900 3,00 23 613,24 800-711 RTS24/1 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

|Dí|: 712 Povlakové krytiny 569 765,99 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

164 631571005R00 Násyp  z kameniva  z kačírku frakce 22-32 mm m3 3,39200 6 670,00 22 624,64 801-1 RTS 24/ I

plochá střecha nad krytým posezením : 67,84*0,05 3,39200
165 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,3 kg/m2
m2 487,94370 23,00 11 222,71 800-711 RTS 23/ I

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000
plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000
plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000
vytažení na atiku : 
0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+0,6*8,91+0,6*7,91+0,6*7,91+0,6*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+
0,27*8,91+1,3*8,91+0,17*(8,01+4,45*2)+0,1*7,61

61,11370

166 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 376,74800 123,00 46 340,00 800-711 RTS 24/ I

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000
vytažení na atiku : 
0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+0,6*8,91+0,6*7,91+0,6*7,91+0,6*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+
0,27*8,91+1,3*8,91

57,47800

167 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 111,19570 114,00 12 676,31 800-711 RTS 24/ I
plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000
plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000
vytažení na atiku : 0,17*(8,01+4,45*2)+0,1*7,61 3,63570

168 712373111RV3 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. 
izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 319,27000 585,00 186 772,95 800-711 RTS 24/ I

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000
169 712373121RS3 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm
m2 67,84000 633,00 42 942,72 800-711 RTS 24/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
164|631571005R00  |Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm m3 3,39200 6 670,00 22 624,64|801-1 RTS 24/ I 

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 

plochá střecha nad krytým posezením : 67,84*0,05 3,39200 

165|712311106RZ3 ' |Povlakové krytiny střech do 10 za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky m2 487,94370 23,00 11 222,71 800-711 RTS 23/1 

emulze 0,3 kg/m2 

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000 

plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000 

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000 

vytažení na atiku : 61,11370 

0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+0,6*8,91+0,6*7,91+0,6*7,91+0,6*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+ 

0,27*8,91+1,3*8,91+0,17*(8,01+4,45*2)+0,1*7,61 

166|712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10* pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 376,74800 123,00 46 340,00|800-711 |RTS 24/ I 

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000 

vytažení na atiku : 57,47800 

0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+0,6*8,91+0,6*7,91+0,6*7,91+0,6*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+ 

0,27*8,91+1,3*8,91 

I 167|712351 111RT1 Povlakové krytiny střech do 10* samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 111,19570 114,00 12 676,31 800-711 RTS 24/ 1 

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000 

plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000 

vytažení na atiku : 0,17*(8,01+4,45*2)+0,1*7,61 3,63570 

168|712373111RV3 Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. m2 319,27000 585,00 186 772,95|800-711 |RTS 24/ I 

izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000 

169|712373121RS3 ' |Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do m2 67,84000 633,00 42 942,72|800-711 RTS 241 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000
170 712373121RU3 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm
m2 39,72000 949,00 37 694,28 800-711 RTS 24/ I

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000
171 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
m 7,61000 196,00 1 491,56 800-711 RTS 24/ I

7,61 7,61000
172 712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 22,00000 201,00 4 422,00 800-711 RTS 24/ I

173 712378111R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 
z fólií vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 2,00000 214,00 428,00 800-711 RTS 24/ I

174 712391171RZ7 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 
hmotnosti 120 g/m2

m2 553,50770 34,00 18 819,26 800-711 RTS 24/ I

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000
plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000
plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000
vytažení na atiku : 
0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+1,3*8,91+1,4*7,91+0,8*7,91+1,3*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+
0,27*8,91+1,3*8,91+0,3*(10,275+9,51+10,275+13,75*2+8,71*2+10,275*2+9,5)+0,17*(8,01+4,45*
2)+0,1*7,61

126,67770

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

  včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků
včetně dodávky tvarovky

  včetně dodávek výrobků
včetně dodávky tvarovky
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000 

170|712373121RU3 ' |Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do m2 39,72000 949,00 37 694,28|800-711 RTS 241 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000 

171|712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10:, z termoplastické fólie Klempíiřské doplňky k povlakovým krytinám m 7,61000 196,00 1 491,56|800-711 |RTS 24/ I 

z fólií stěnová lišta vyhnutá, RS 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 

včetně dodávek výrobků 

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 

7,61 7,61000 

172|712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám | kus 22,00000 201,00 4 422,00|800-711 |RTS 24/ 1 

z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC 

včetně dodávek výrobků 

včetně dodávky tvarovky 

173|712378111R00 Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám | kus 2,00000 214,00 428,00|800-711 |RTS 24/ 1 

z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC 

včetně dodávek výrobků 

včetně dodávky tvarovky 

174|712391171RZ7 Textílie na střechách do 10* podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné m2 553,50770 34,00 18 819,26|800-711 |RTS 24/ 1 

hmotnosti 120 g/m2 

plochá střecha - skladba S3 : 39,72 39,72000 

plochá střecha - skladba S4 : 67,84 67,84000 

plochá střecha - skladba S1, S2 : 97,71*2+123,85 319,27000 

vytažení na atiku : 126,67770 

0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+1,3*8,91+1,4*7,91+0,8*7,91+1,3*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+ 

0,27*8,91+1,3*8,91+0,3*(10,275+9,51+10,275+13,75*2+8,71*2+10,275*2+9,5)+0,17*(8,01+4,45* 

2)+0,1*7,61 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

175 712871801RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 
mm

m2 126,67770 379,00 48 010,85 800-711 RTS 24/ I

0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+1,3*8,91+1,4*7,91+0,8*7,91+1,3*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+
0,27*8,91+1,3*8,91+0,3*(10,275+9,51+10,275+13,75*2+8,71*2+10,275*2+9,5)+0,17*(8,01+4,45*
2)+0,1*7,61

126,67770

176 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 
tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 414,42280 234,00 96 974,94 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 376,74800 376,74800
Koeficient +10% ztratné: 0,1 37,67480

177 62852269R Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 
tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie

m2 122,31527 186,00 22 750,64 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 111,19570 111,19570
Koeficient +10% ztratné: 0,1 11,11957
Koeficient : 

178 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 5 531,70860 3,00 16 595,13 800-711 RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 755 003,12
179 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 507,33000 44,00 22 322,52 800-713 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S04 : 7,99 7,99000
m.č. 1S05 : 12,07 12,07000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
175,712871801RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 m2 126,67770 379,00 48 010,85 800-711 |RTS 24/ 1 

mm 

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 

0,14*9,98+0,32*9,98+0,27*8,91+1,3*8,91+1,4*7,91+0,8*7,91+1,3*2*14,22+0,14*9,98+0,32*9,98+ 126,67770 

0,27*8,91+1,3*8,91+0,3*(10,275+9,51+10,275+13,75*2+8,71*2+10,275*2+9,5)+0,17*(8,01+4,45* 

2)+0,1*7,61 

176|62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná| m2 414,42280 234,00 96 974,94 SPCM RTS 24/ I 

tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie 

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 376,74800 376,74800 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 37,67480 

177|62852269R Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná| m2 122,31527 186,00 22 750,64 SPCM RTS 24/ I 

tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie 

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 111,19570 111,19570 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 11,11957 

Koeficient : 

178 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 5 531,70860 3,00 16 595,13 800-711 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: 713 lzolace tepelné 755 003,12 
179|713121111RT1 — |Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | - 507,33000 44,00| 22 322,52|800-713. |RTS 24/ 1 

1PP: 

m.č. 1S01 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S02 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S03 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S04 : 7,99 7,99000 

m.č. 1S05 : 12,07 12,07000 

m.č. 1S06 : 15,92 15,92000 

m.č. 1S07 : 3,01 3,01000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 228,14000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000
m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 112 : 29,90 29,90000
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,60 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Mezisoučet 279,19000

180 713121211RT4 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá m2 40,86800 514,00 21 006,15 800-713 RTS 24/ I

spádový polystyren na atikách : 
0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2) 22,59600
0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 18,27200

181 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 54,74650 89,00 4 872,44 800-713 RTS 24/ I
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S09 : 24,01 24,01000 

m.č. 1810 : 26,76 26,76000 

m.č. 1811 : 46,37 46,37000 

Mezisoučet 228,14000 

1NP: 

m.č. 101 : 26,76 26,76000 

m.č. 102 : 24,01 24,01000 

m.č. 103 : 20,62 20,62000 

m.č. 104 : 7,78 7,78000 

m.č. 105 : 7,34 7,34000 

m.č. 106 : 16,49 16,49000 

m.č. 108 : 20,62 20,62000 

m.č. 109 : 24,01 24,01000 

m.č. 110 : 26,76 26,76000 

m.č. 111 : 54,12 54,12000 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

m.č. 114 : 4,93 4,93000 

m.č. 115 : 5,46 5,46000 

m.č. 116 : 6,60 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Mezisoučet 279,19000 

180|713121211RT4  |Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá m2 40,86800 514,00 21 006,15|800-713 |RTS 24/ I 

spádový polystyren na atikách : 

0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2) 22,59600 

0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 18,27200 

| 181|713131130R00 — |Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 54,74650 89,00 4872,44|800-713 |RTS 241 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

tepelná izolace žb věnců : 
V3 - veřejné WC : 23,72*0,25 5,93000
V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,25 38,44250
tepelná izolace překladů : 
hlavní budova - 1PP : 0,28*(1,25*6+2,5) 2,80000
hlavní budova - 1NP : 0,28*(1,25*13+2,5*2) 5,95000
veřejné WC : 0,28*(1,25*2+1,1*3) 1,62400

182 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 251,23400 475,00 119 336,15 800-713 RTS 24/ I

Perimetr tl. 80 mm : 
stěna západní : 4,15*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3) 123,96050
stěna jižní : 9,5*4,15 39,42500
stěna severní : 1,65*5,2+4,15*4,2 26,01000
stěna východní : 1,4*(9,9+8,7)+0,4*11,71 30,72400
Perimetr tl. 60 mm : 
veřejné WC : 0,85*(8,51*2+2*3,35) 20,16200
Pěnosklo tl. 80 mm : 0,25*(9,5+29,1+0,38*2+4,45) 10,95250

183 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 467,69800 86,00 40 222,03 800-713 RTS 23/ II

střecha : 97,71*2+123,85+39,72+67,84 426,83000
atika : 0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2)+0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 40,86800

184 713521121R00 Izolace protipožární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci)  profilů, jednovrstvé m2 14,00100 925,00 12 950,93 800-713 RTS 24/ I

požární ochrana ocelových prvků HEB 260 a U260 - obklad min. izolací + žáruvzd. tmel : 
1,3*10,77

14,00100

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

tepelná izolace žb věnců : 

V3 - veřejné WC : 23,72*0,25 5,93000 

V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,25 38,44250 

tepelná izolace překladů : 

hlavní budova - 1PP : 0,28*(1,25*6+2,5) 2,80000 

hlavní budova - 1NP : 0,28*(1,25*13+2,5*2) 5,95000 

veřejné WC : 0,28*(1,25*2+1,1*3) 1,62400 

| 182|713131131 RT2  |Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 251,23400 475,00 119 336,15|800-713 |RTS 24/1 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 

Perimetr tl. 80 mm : 

stěna západní : 4,15*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3) 123,96050 

stěna jižní : 9,5*4,15 39,42500 

stěna severní : 1,65*5,2+4,15*4,2 26,01000 

stěna východní : 1,4*(9,9+8,7)+0,4*11,71 30,72400 

Perimetr tl. 60 mm : 

veřejné WC : 0,85*(8,51*2+2*3,35) 20,16200 

Pěnosklo tl. 80 mm : 0,25*(9,5+29,1+0,38*2+4,45) 10,95250 

| 183|713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 467,69800 86,00 40 222,03|800-713 RTS 239/ II 

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. 

střecha : 97,71*2+123,85+39,72+67,84 426,83000 

atika : 0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2)+0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 40,86800 

184|713521121R00 lzolace protipožární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci) profilů, jednovrstvé m2 14,00100 925,00 12 950,93|800-713 RTS 24/ I 

požární ochrana ocelových prvků HEB 260 a U260 - obklad min. izolací + žáruvzd. tmel : 14,00100 

1,3*10,77 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

185 7130001 Montáž spádových klínů atikových m 100,38000 150,00 15 057,00 Vlastní
(9,975*2+8,91)*2+7,91*2+13,42*2 100,38000

186 283754601R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,034 
W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m3 3,98041 3 675,00 14 628,01 SPCM RTS 24/ I

tepelná izolace žb věnců : 
V3 - veřejné WC : 23,72*0,25*0,06 0,35580
V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,25*0,06 2,30655
Mezisoučet 2,66235
tepelná izolace překladů : 
hlavní budova - 1PP : 0,28*(1,25*6+2,5)*0,1 0,28000
hlavní budova - 1NP : 0,28*(1,25*13+2,5*2)*0,1 0,59500
veřejné WC : 0,28*(1,25*2+1,1*3)*0,05 0,08120
Mezisoučet 0,95620
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,36186

187 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 58,81964 1 575,00 92 640,93 SPCM RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S01 : 26,76*0,14 3,74640
m.č. 1S02 : 24,01*0,14 3,36140
m.č. 1S03 : 20,62*0,14 2,88680
m.č. 1S04 : 7,99*0,10 0,79900
m.č. 1S05 : 12,07*0,10 1,20700
m.č. 1S06 : 15,92*0,14 2,22880
m.č. 1S07 : 3,01*0,14 0,42140
m.č. 1S08 : 20,62*0,14 2,88680
m.č. 1S09 : 24,01*0,14 3,36140
m.č. 1S10 : 26,76*0,14 3,74640
m.č. 1S11 : 46,37*0,14 6,49180
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
185 7130001 Montáž spádových klínů atikových m 100,38000 150,00 15 057,00 Vlastní 

(9,975*2+8,91)*2+7,91*2+13,42*2 100,38000 

186|283754601R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,034 m3 3,98041 3 675,00 14 628,01|SPCM RTS 241 

W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa 

tepelná izolace žb věnců : 

V3 - veřejné WC : 23,72*0,25*0,06 0,35580 

V4 - obvodové zdivo : 153,77*0,25*0,06 2,30655 

Mezisoučet 2,66235 

tepelná izolace překladů : 

hlavní budova - 1PP : 0,28*(1,25*6+2,5)*0,1 0,28000 

hlavní budova - 1NP : 0,28*(1,25*13+2,5*2)*0,1 0,59500 

veřejné WC : 0,28*(1,25*2+1,1*3)*0,05 0,08120 

Mezisoučet 0,95620 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,36186 

187|28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda | m3 58,81964 1 575,00 92 640,93|SPCM RTS 241 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa 

1PP: 

m.č. 1S01 : 26,76*0,14 3,74640 

m.č. 1S02 : 24,01*0,14 3,36140 

m.č. 1S03 : 20,62*0,14 2,88680 

m.č. 1S04 : 7,99*0,10 0,79900 

m.č. 1S05 : 12,07*0,10 1,20700 

m.č. 1S06 : 15,92*0,14 2,22880 

m.č. 1S07 : 3,01*0,14 0,42140 

m.č. 1S08 : 20,62*0,14 2,88680 

m.č. 1S09 : 24,01*0,14 3,36140 

m.č. 1S10 : 26,76*0,14 3,74640 

m.č. 1S11 : 46,37*0,14 6,49180 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Mezisoučet 31,13720
Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,11372
1NP : 
m.č. 101 : 26,76*0,08 2,14080
m.č. 102 : 24,01*0,08 1,92080
m.č. 103 : 20,62*0,08 1,64960
m.č. 104 : 7,78*0,08 0,62240
m.č. 105 : 7,34*0,08 0,58720
m.č. 106 : 16,49*0,08 1,31920
m.č. 108 : 20,62*0,08 1,64960
m.č. 109 : 24,01*0,08 1,92080
m.č. 110 : 26,76*0,08 2,14080
m.č. 111 : 54,12*0,08 4,32960
m.č. 112 : 29,90*0,08 2,39200
m.č. 114 : 4,93*0,08 0,39440
m.č. 115 : 5,46*0,08 0,43680
m.č. 116 : 6,60*0,08 0,52800
m.č. 117 : 3,79*0,08 0,30320
Mezisoučet 25,44892
Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,23352

188 283758902R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 
60,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa

m2 22,17820 145,00 3 215,84 SPCM RTS 24/ I

Perimetr tl. 60 mm : 
veřejné WC : 0,85*(8,51*2+2*3,35) 20,16200
Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,01620
Koeficient : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Mezisoučet 31,13720 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,11372 

1NP: 

m.č. 101 : 26,76*0,08 2,14080 

m.č. 102 : 24,01*0,08 1,92080 

m.č. 103 : 20,62*0,08 1,64960 

m.č. 104 : 7,78*0,08 0,62240 

m.č. 105 : 7,34*0,08 0,58720 

m.č. 106 : 16,49*0,08 1,31920 

m.č. 108 : 20,62*0,08 1,64960 

m.č. 109 : 24,01*0,08 1,92080 

m.č. 110 : 26,76*0,08 2,14080 

m.č. 111 : 54,12*0,08 4,32960 

m.č. 112 : 29,90*0,08 2,39200 

m.č. 114 : 4,93*0,08 0,39440 

m.č. 115 : 5,46*0,08 0,43680 

m.č. 116 : 6,60*0,08 0,52800 

m.č. 117 : 3,79*0,08 0,30320 

Mezisoučet 25,44892 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,23352 

188|283758902R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d=| m2 22,17820 145,00 3 215,84|SPCM RTS 241 

60,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa 

Perimetr tl. 60 mm : 

veřejné WC : 0,85*(8,51*2+2*3,35) 20,16200 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,01620 

Koeficient : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

189 283758904R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 
80,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa

m2 242,13145 193,00 46 731,37 SPCM RTS 24/ I

Perimetr tl. 80 mm : 
stěna západní : 4,15*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3) 123,96050
stěna jižní : 9,5*4,15 39,42500
stěna severní : 1,65*5,2+4,15*4,2 26,01000
stěna východní : 1,4*(9,9+8,7)+0,4*11,71 30,72400
Koeficient +10% ztratné: 0,1 22,01195
Koeficient : 

190 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 142,92894 2 150,00 307 297,22 SPCM RTS 24/ I

3,47*9,975+5,88*7,91+3,47*9,975+1,21*7,91+0,35*13,22 129,93540
Koeficient +10% ztratné: 0,1 12,99354

191 63151542R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 
80,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa

m2 15,40110 424,00 6 530,07 SPCM RTS 24/ I

požární ochrana ocelových prvků HEB 260 a U260 - obklad min. izolací + žáruvzd. tmel : 
1,3*10,77

14,00100

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,40010
Koeficient : 

192 63152906R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: atikový klín; tloušťka d = 80,0 mm m 110,41800 90,00 9 937,62 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,38000 100,38000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 10,03800
Koeficient : 

193 634830013R Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 140 
kg/m3; lambda = 0,060 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 900 kPa; RtF: A1

m2 12,04775 1 350,00 16 264,46 SPCM RTS 24/ I

0,25*(9,5+29,1+0,38*2+4,45) 10,95250
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
189|283758904R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d=| m2 242,13145 193,00 46 731,37|SPCM RTS 241 

80,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa 

Perimetr tl. 60 mm : 

stěna západní : 4,15*(10,3+0,38+8,51+0,38+10,3) 123,96050 

stěna jižní : 9,5*4,15 39,42500 

stěna severní : 1,65*5,2+4,15*4,2 26,01000 

stěna východní : 1,4*(9,9+8,7)+0,4*11,71 30,72400 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 22,01195 

Koeficient : 

190|28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; m3 142,92894 2 150,00 307 297,22|SPCM RTS 241 

OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa 

3,47*9,975+5,88*7,91+3,47*9,975+1,21*7,91+0,35*13,22 129,93540 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 12,99354 

191|63151542R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = m2 15,40110 424,00 6 530,07|SPCM RTS 241 

80,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa 

požární ochrana ocelových prvků HEB 260 a U260 - obklad min. izolací + žáruvzd. tmel : 14,00100 

1,3*10,77 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,40010 

Koeficient : 

192|63152906R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: atikový klín; tloušťka d = 80,0 mm m 110,41800 90,00 9 937,62|SPCM RTS 241 

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,38000 100,38000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 10,03800 

Koeficient : 

193 634830013R Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 140 m2 12,04775 1 350,00 16 264,46| SPCM RTS 24/ I 

kg/m3; lambda = 0,060 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 900 kPa; RtF: A1 

0,25*(9,5+29,1+0,38*2+4,45) 10,95250 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,09525
194 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 7 330,12740 3,00 21 990,38 800-713 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 70 166,69
195 712378105RT2 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií prostup parozábranou, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 4,00000 1 717,00 6 868,00 800-711 RTS 24/ I

4 4,00000
196 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu
kus 7,00000 4 725,00 33 075,00 800-721 RTS 24/ I

7 7,00000
197 721231123RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírkem, střecha zateplená, výška 

izolace do 220 mm, (bez ochranného koše pro kačírek), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 4 158,00 8 316,00 800-721 RTS 24/ I

2 2,00000
198 721231129RT1 Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 531,00 1 062,00 800-721 RTS 24/ I

střecha s kačírkem : 2 2,00000
199 721242111R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou 

proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 9,00000 1 270,00 11 430,00 800-721 RTS 24/ I

200 28348122R přepad pojistný plast; límec PVC; D odtok 75 mm; průřez odtoku kruh; l = 500,0 mm; mřížka kov; 
hydraulická kapacita 2,10 l/sec

kus 4,00000 1 843,00 7 372,00 SPCM RTS 24/ I

4 4,00000
201 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 681,23000 3,00 2 043,69 800-721 RTS 24/ I

50 m vodorovně

  včetně dodávek výrobků
ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou 
hmotou

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,09525 

194 998713201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 7 330,12740 3,00 21 990,38 800-713 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 70 166,69 
195|712378105RT2  |Povlakové krytiny střech do 10* z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám | kus 4,00000 1 717,00 6 868,00|800-711 |RTS 24/ I 

z fólií prostup parozábranou, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC 

včetně dodávek výrobků 

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou 

hmotou 

4 4,00000 

196|721231114RT4  |Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 kus 7,00000 4 725,00 33 075,00|800-721 |RTS 24/ I 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu 

7 7,00000 

197|721231123RT4  |Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírkem, střecha zateplená, výška kus 2,00000 4 158,00 8 316,00|800-721 |RTS 24/ I 

izolace do 220 mm, (bez ochranného koše pro kačírek), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky 

materiálu 

2 2,00000 

198|721231129RT1 Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 531,00 1 062,00|800-721 |RTS 24/ I 

střecha s kačírkem : 2 2,00000 

199|721242111R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou kus 9,00000 1 270,00 11 430,00|800-721 |RTS 24/ I 

proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, 

včetně dodávky materiálu 

200|28348122R přepad pojistný plast; límec PVC; D odtok 75 mm; průřez odtoku kruh; | = 500,0 mm; mřížka kov; | kus 4,00000 1 843,00 7 372,00|SPCM RTS 24/ I 

hydraulická kapacita 2,10 I/sec 

4 4,00000 

201 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6m % 681,23000 3,00 2043,69 800-721 RTS 24/1 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 725,00
202 728618211R00 Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 800-728 RTS 24/ I

odvětrání radonu : 1 1,00000
203 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 75,00000 3,00 225,00 800-728 RTS 24/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 425 001,37
204 762441112RT1 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním
m2 40,86800 640,00 26 155,52 800-762 RTS 24/ I

0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2)+0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 40,86800
205 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 

cm2
m 47,00000 220,00 10 340,00 800-762 RTS 24/ I

terasa : 
1 - sloupek : 2*2,5 5,00000
větrolam : 
1 - svislý prvek KVH : 7*3,0 21,00000
2 - vodorovný prvek KVH : 7*3,0 21,00000

206 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 
cm2

m 83,07000 305,00 25 336,35 800-762 RTS 24/ I

WC pro veřejnost : 
1 - KVH : 13*4,79 62,27000
2 - KVH : 6*1,8 10,80000
terasa : 
2 - vaznice : 6,5 6,50000
3 - vaznice : 3,5 3,50000

207 762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 
cm2

m 154,95000 362,00 56 091,90 800-762 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 725,00 
202|728618211R00 — |Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé | kus | 1,00000| 7 500,00| 7 500,00|800-728 |RTS 241 | 

odvětrání radonu : 1 1,00000 

203 998728201 R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 75,00000 3,00 225,00 800-728  RTS 24/ 1 

vodorovně do 50 m 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 425 001,37 
204|762441112RT1 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním m2 40,86800 640,00 26 155,52,800-762 |RTS 24/ I 

šroubováním 

0,3*(10,275+9,51+10,275+10,275*2+9,5+8,51+3,35*2)+0,4*(13,42*2+8,72*2)+0,2*1,4*2 40,86800 

205|762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 m 47,00000 220,00 10 340,00|800-762 |RTS 24/ I 

cm2 

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 

terasa : 

1 - sloupek : 2*2,5 5,00000 

větrolam : 

1 - svislý prvek KVH : 7*3,0 21,00000 

2 - vodorovný prvek KVH : 7*3,0 21,00000 

206|762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 m 83,07000 305,00 25 336,35 800-762 |RTS 24/ I 

cm2 

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 

WcC pro veřejnost : 

1-KVH : 13*4,79 62,27000 

2 - KVH : 6*1,8 10,80000 

terasa : 

2 - vaznice : 6,5 6,50000 

3 - vaznice : 3,5 3,50000 

207|762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 m 154,95000 362,00 56 091,90 800-762 |RTS 24/ I 

cm2 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

kryté posezení s větrolamem : 
1 - stropní prvek KVH : 5*8,21 41,05000
2 - stropní prvek KVH : 8*5,30 42,40000
3 - stropní prvek KVH : 4,00 4,00000
4 - stropní prvek KVH : 2,00 2,00000
6 - pozednice KVH : 5*6,5 32,50000
7 - atikový hranol DUO/TRIO : 13,00 13,00000
8 - atikový hranol : 20,00 20,00000

208 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 11,47677 1 452,00 16 664,27 800-762 RTS 24/ I
1,8788+2,25056+1,0164+1,2584+3,03057+0,64064+1,4014 11,47677

209 762812370R00 Záklop stropů montáž  z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, 
polodrážku

m2 61,00000 182,00 11 102,00 800-762 RTS 24/ I

Kryté posezení s větrolamem : 61 61,00000
210 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 
m3 3,28020 5 000,00 16 401,00 800-762 RTS 24/ I

KVH hranoly již impregnovány z výroby : 
Terasa - sloupek : 0,14*0,14*2,5*2*1,1 0,10780
Terasa - vaznice : 6,5*0,14*0,2*1,1 0,20020
Terasa - vaznice : 3,5*0,14*0,2*1,1 0,10780
Kryté posezení s větrolamem - atikový hranol : 20,0*0,16*0,28*1,1 0,98560
kryté posezení s větrlolamem - prkna 28x140 mm P+D : 61*0,028*1,1 1,87880

211 60512553R Prkno truhlářské dřevina: SM; opracování: hoblované; tl = 28 mm; š = 146 mm m2 67,10000 609,00 40 863,90 SPCM RTS 24/ I
kryté posezení s větrlolamem - prkna 28x140 mm P+D : 61 61,00000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,10000
Koeficient : 

212 605158656R Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x200 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 
15%

m3 2,25056 16 800,00 37 809,41 Vlastní

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 

kryté posezení s větrolamem : 

1 - stropní prvek KVH : 5*8,21 41,05000 

2 - stropní prvek KVH : 8*5,30 42,40000 

3 - stropní prvek KVH : 4,00 4,00000 

4 - stropní prvek KVH : 2,00 2,00000 

6 - pozednice KVH : 5*6,5 32,50000 

7 - atikový hranol DUO/TRIO : 13,00 13,00000 

8 - atikový hranol : 20,00 20,00000 

I 208|762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 I 11,47677 1 452,00 16 664,27 800-762 RTS 24/ I 

1,8788+2,25056+1,0164+1,2584+3,03057+0,64064+1,4014 11,47677 

209|762812370R00 Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, m2 61,00000 182,00 11 102,00|800-762 |RTS 24/ I 

polodrážku 

Kryté posezení s větrolamem : 61 61,00000 

210|762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému m3 3,28020 5 000,00 16 401,00|800-762 |RTS 24/ I 

hmyzu 

KVH hranoly již impregnovány z výroby : 

Terasa - sloupek : 0,14*0,14*2,5*2*1,1 0,10780 

Terasa - vaznice : 6,5*0,14*0,2*1,1 0,20020 

Terasa - vaznice : 3,5*0,14*0,2*1,1 0,10780 

Kryté posezení s větrolamem - atikový hranol : 20,0*0,16*0,28*1,1 0,98560 

kryté posezení s větrlolamem - prkna 28x140 mm P+D : 61*0,028*1,1 1,87880 

| 211 |60512553R Prkno truhlářské dřevina: SM; opracování: hoblované; tl = 28 mm; š = 146 mm | m2 | 67,10000 609,00 40 863,90  SPCM RTS 24/ I 

kryté posezení s větrlolamem - prkna 28x140 mm P+D : 61 61,00000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,10000 

Koeficient : 

212|605158656R Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x200 mm l1=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost m3 2,25056 16 800,00 37 809,41 Vlastní 

15% 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 56 z 155



S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

WC pro veřejnost : 
1 - KVH : 13*4,79*0,14*0,20 1,74356
2 - KVH : 6*1,8*0,14*0,20 0,30240
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,20460

213 605158657R Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x220 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 
15%

m3 1,01640 16 800,00 17 075,52 Vlastní

větrolam : 
1 - svislý prvek KVH : 7*3,0*0,1*0,22 0,46200
2 - vodorovný prvek KVH : 7*3,0*0,1*0,22 0,46200
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,09240

214 605158658R Hranol konstrukční masivní KVH Si 160x220 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 
15%

m3 1,25840 16 800,00 21 141,12 Vlastní

kryté posezení s větrolamem : 
6 - pozednice KVH : 5*6,5*0,16*0,22 1,14400
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,11440

215 605158659R Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x220 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 
15%

m3 3,03057 16 800,00 50 913,58 Vlastní

kryté posezení s větrolamem : 
1 - stropní prvek KVH : 5*8,21*0,14*0,22 1,26434
2 - stropní prvek KVH : 8*5,30*0,14*0,22 1,30592
3 - stropní prvek KVH : 4,00*0,14*0,22 0,12320
4 - stropní prvek KVH : 2,00*0,14*0,22 0,06160
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,27551

216 60515886T Hranol lepený DUO / TRIO Smrk 160x220mm, NSI - nepohledový m3 0,64064 18 500,00 11 851,84 Vlastní
kryté posezení s větrolamem : 
7 - atikový hranol DUO/TRIO : 13,00*0,16*0,28 0,58240
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,05824
Koeficient : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
WcC pro veřejnost : 

1 - KVH : 13*4,79*0,14*0,20 1,74356 

2 - KVH : 6*1,8*0,14*0,20 0,30240 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,20460 

213|605158657R Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x220 mm 1=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost m3 1,01640 16 800,00 17 075,52 Vlastní 

15% 

větrolam : 

1 - svislý prvek KVH : 7*3,0*0,1*0,22 0,46200 

2 - vodorovný prvek KVH : 7*3,0*0,1*0,22 0,46200 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,09240 

214|605158658R Hranol konstrukční masivní KVH Si 160x220 mm 1=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost m3 1,25840 16 800,00 21 141,12 Vlastní 

15% 

kryté posezení s větrolamem : 

6 - pozednice KVH : 5*6,5*0,16*0,22 1,14400 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,11440 

215|605158659R Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x220 mm l1=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost m3 3,03057 16 800,00 50 913,58 Vlastní 

15% 

kryté posezení s větrolamem : 

1 - stropní prvek KVH : 5*8,21*0,14*0,22 1,26434 

2 - stropní prvek KVH : 8*5,30*0,14*0,22 1,30592 

3 - stropní prvek KVH : 4,00*0,14*0,22 0,12320 

4 - stropní prvek KVH : 2,00*0,14*0,22 0,06160 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,27551 

| 216|60515886T Hranol lepený DUO / TRIO Smrk 160x220mm, NSI - nepohledový | m3 | 0,64064 18 500,00 11 851,84 Vlastní 

kryté posezení s větrolamem : 

7 - atikový hranol DUO/TRIO : 13,00*0,16*0,28 0,58240 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,05824 

Koeficient : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

217 60596002VL Řezivo - fošny, hranoly m3 1,40140 12 000,00 16 816,80 Vlastní
terasa : 
1 - sloupek : 2*2,5*0,14*0,14 0,09800
2 - vaznice : 6,5*0,14*0,2 0,18200
3 - vaznice : 3,5*0,14*0,2 0,09800
kryté posezení s větrolamem : 
8 - atikový hranol : 0,16*0,28*20,0 0,89600
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,12740

218 7620002 Kotevní prvek - KP1 - P12-100x360 mm+2x M10-5.6, P12-200x150 mm + 2xM10-5.6 ks    11,00000 1 650,00 18 150,00 Vlastní
KP1 : 11 11,00000

219 7620003 Kotevní prvek - KP2 - P6-54x120 mm, P12-120x563 mm, P12-250x250 mm, 4xM16-5.6 ks    2,00000 1 650,00 3 300,00 Vlastní
KP2 : 2 2,00000

220 7620004 Kotevní prvek - KP3 - P12-200x150 mm+2xM10-5.6, P12-100x350, 2xM10-5.6 ks    7,00000 1 650,00 11 550,00 Vlastní
KP3 : 7 7,00000

221 7620005 Kotevní prvek - KP4 - P12-150x238 mm+2xM10-5.6, P12-200x150mm+2xM10-5.6 ks    7,00000 1 650,00 11 550,00 Vlastní
KP4 : 7 7,00000

222 76520006 Kotevní prvek - KP5 - P6-54x200mm, P12-120x570mm, P12-330x330 mm+ 4xM16-5.6 ks    1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní
KP5 : 1 1,00000

223 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 4 047,63210 5,00 20 238,16 800-762 RTS 24/ I

Díl: 763 Dřevostavby 58 941,96
224 763613132R00 Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 132,00000 145,00 19 140,00 800-763 RTS 24/ I

WC pro veřejnost : 71,0 71,00000
Kryté posezení s větrolamem : 61,0 61,00000

225 60726120R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D m2 78,10000 240,00 18 744,00 SPCM RTS 24/ I
WC pro veřejnost : 71,0 71,00000

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
217|60596002VL Řezivo - fošny, hranoly m3 1,40140 12 000,00 16 816,80 Vlastní 

terasa : 

1 - sloupek : 2*2,5*0,14*0,14 0,09800 

2 - vaznice : 6,5*0,14*0,2 0,18200 

3 - vaznice : 3,5*0,14*0,2 0,09800 

kryté posezení s větrolamem : 

8 - atikový hranol : 0,16*0,28*20,0 0,89600 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,12740 

| 218|7620002 |Kotevní prvek - KP1 - P12-100x360 mm+2x M10-5.6, P12-200x150 mm + 2xM10-5.6 |ks“ | 11,00000| 1 650,00| 18 150,00| |Vlastní | 

KP41:11 11,00000 

| 219|7620003 |Kotevní prvek - KP2 - P6-54x120 mm, P12-120x563 mm, P12-250x250 mm, 4xM16-5.6 |ks“ | 2,00000| 1 650,00| 3 300,00| |Vlastní | 

KP2:2 2,00000 

| 220|7620004 |Kotevní prvek - KP3 - P12-200x150 mm+2xM10-5.6, P12-100x350, 2xM10-5.6 |ks“ | 7,00000| 1 650,00| 11 550,00| |Vlastní | 

KP3:7 7,00000 

| 221|7620005 |Kotevní prvek - KP4 - P12-150x238 mm+2xM10-5.6, P12-200x150mm+2xM10-5.6 |ks“ | 7,00000| 1 650,00| 11 550,00| |Vlastní | 

KP4:7 7,00000 

| 222|76520006 |Kotevní prvek - KP5 - P6-54x200mm, P12-120x570mm, P12-330x330 mm+ 4xM16-5.6 |ks“ | 1,00000| 1 650,00| 1 650,00| |Vlastní | 

KP5:1 1,00000 

223 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 4 047,63210 5,00 20 238,16 800-762 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: 763 Dřevostavby 58 941,96 
224|763613132R00 IMontáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 I 132,00000 145,00| 19 140,00[800-763 RTS 24/1 

vě. dodávky a montáže spojovacího materiálu 

WcC pro veřejnost : 71,0 71,00000 

Kryté posezení s větrolamem : 61,0 61,00000 

| 225|60726120R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P+ D | m2 | 78,10000 240,00 18 744,00|SPCM RTS 241 

WcC pro veřejnost : 71,0 71,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,10000
226 60726121R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D m2 67,10000 272,00 18 251,20 SPCM RTS 24/ I

Kryté posezení s větrolamem : 61 61,00000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,10000

227 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 561,35200 5,00 2 806,76 800-763 RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 208 600,61
228 764817118R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž m 20,37000 550,00 11 203,50 800-764 RTS 24/ I

dřevěné prvky : 2,91*7 20,37000
229 764817121R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka a montáž m 14,30000 568,00 8 122,40 800-764 RTS 24/ I

dřevěné prvky : 2,86*5 14,30000
230 764817128R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka a montáž m 27,05400 650,00 17 585,10 800-764 RTS 24/ I

8,28+4,205+11,769+1,4*2 27,05400
231 764817138R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka a montáž m 75,33000 680,00 51 224,40 800-764 RTS 24/ I

2*(10,275*2+9,51)+8,51+2*3,35 75,33000
232 764817140R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž m 7,03000 740,00 5 202,20 800-764 RTS 24/ I

1,2+1,83+1,0+1,0+2,0 7,03000
233 764817148R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž m 45,46000 850,00 38 641,00 800-764 RTS 24/ I

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.či]Císlo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,10000 

| 226|60726121R |Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D m2 | 67,10000| 272,00| 18251,20|SPCM | |RTS24/1. | 

Kryté posezení s větrolamem : 61 61,00000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 6,10000 

227 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 561,35200 5,00 2806,76 800-763 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 208 600,61 
228|764817118R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž m 20,37000 550,00 11 203,50|800-764 |RTS 24/ I 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

dřevěné prvky : 2,91*7 20,37000 

229|764817121R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka a montáž m 14,30000 568,00 8 122,40|800-764 |RTS 24/ I 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

dřevěné prvky : 2,86*5 14,30000 

230|764817128R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka a montáž m 27,05400 650,00 17 585,10|800-764 |RTS 24/ I 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

8,28+4,205+11,769+1,4*2 27,05400 

231|764817138R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka a montáž m 75,33000 680,00 51 224,40|800-764 |RTS 24/ I 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

2*(10,275*2+9,51)+8,51+2*3,35 75,33000 

232|764817140R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž m 7,03000 740,00 5 202,20|800-764 |RTS 24/ I 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

1,2+1,83+1,0+1,0+2,0 7,03000 

233|764817148R00 Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž m 45,46000 850,00 38 641,00|800-764 |RTS 24/ I 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

8,51*2+14,22*2 45,46000
234 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž
m 26,09000 750,00 19 567,50 800-764 RTS 24/ I

3,34*4+2,61+3,76*2+1,5+1,1 26,09000
235 764815831R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž
kus 9,00000 1 320,00 11 880,00 800-764 RTS 24/ I

9 9,00000
236 764816116R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 160 

mm, dodávka a montáž
m 21,75000 384,00 8 352,00 800-764 RTS 24/ I

okna na jihovýchodní stěně : 0,875*12+1,25*2 13,00000
okna na severozápadní straně : 0,875*8 7,00000
okno na severovýchodní straně : 0,875 0,87500
okna na jihozápadní straně : 0,875 0,87500

237 764816124R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 
mm, dodávka a montáž

m 11,17000 535,00 5 975,95 800-764 RTS 24/ I

okna na jihovýchodní straně : 8,71 8,71000
okno na severovýchodní straně : 1,23 1,23000
okno na jihozápadní straně : 1,23 1,23000

238 764311831RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 16,81500 220,00 3 699,30 800-764 RTS 24/ I
stáv. střecha střídačky : 2,85*5,9 16,81500

239 764816198R00 Oplechování ostění a nadpraží, lakovaný Pz plech, rš 280 mm m 14,69000 550,00 8 079,50 Vlastní
okna na jihovýchodní straně : 8,71 8,71000
okno na severovýchodní straně : 1,23+1,76 2,99000

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně rohů

včetně rohů
včetně krytek a spojovacích prostředků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

8,51*2+14,22*2 45,46000 

234|764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a m 26,09000 750,00 19 567,50|800-764 |RTS 24/ I 

montáž 

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 

3,34*4+2,61+3,76*2+1,5+1,1 26,09000 

235|76481 5831 R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 | kus 9,00000 1 320,00 11 880,00|800-764 |RTS 24/ I 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž 

9 9,00000 

236|764816116R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 160 | m 21,75000 384,00 8 352,00|800-764 |RTS 24/ I 

mm, dodávka a montáž 

včetně rohů 

okna na jihovýchodní stěně : 0,875*12+1,25*2 13,00000 

okna na severozápadní straně : 0,875*8 7,00000 

okno na severovýchodní straně : 0,875 0,87500 

okna na jihozápadní straně : 0,875 0,87500 

237|764816124R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 | m 11,17000 535,00 5 975,95|800-764 |RTS 24/ I 

mm, dodávka a montáž 

včetně rohů 

včetně krytek a spojovacích prostředků. 

okna na jihovýchodní straně : 8,71 8,71000 

okno na severovýchodní straně : 1,23 1,23000 

okno na jihozápadní straně : 1,23 1,23000 

I 238[76431 1831RT1 IDemontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45% | m2 I 16,81500| 220,00| 3 699,30[800-764 IRTS 24/ | I 

stáv. střecha střídačky : 2,85*5,9 16,81500 

| 239|764816198R00 — |Oplechování ostění a nadpraží, lakovaný Pz plech, rš 280 mm | m 14,69000| 550,00| 8 079,50| |Vlastní | 

okna na jihovýchodní straně : 8,71 8,71000 

okno na severovýchodní straně : 1,23+1,76 2,99000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

okno na jihozápadní straně : 1,23+1,76 2,99000
240 764816199R00 Oplechování ostění a nadpraží, lakovaný Pz plech, rš 180 mm m 19,03000 480,00 9 134,40 Vlastní

okno na jihozápadní stěně : 1,0+2,21*2 5,42000
okna+dveře na severozápadní stěně : 2*(0,875+1,51*2)+1,1+2,36*2 13,61000

241 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1 986,67250 5,00 9 933,36 800-764 RTS 24/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 836 262,99
242 766416132R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , 

velikosti přes 0,6 do 1,5 m2
m2 21,18420 510,00 10 803,94 800-766 RTS 24/ I

m.č. 111 : 7,75*2,66-1,0*2,41+2,66*2*(2*0,2+0,16) 21,18420
243 766416142R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných 

desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2
m2 1,79200 420,00 752,64 800-766 RTS 24/ I

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 0,64*1,4*2 1,79200
244 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 323,50000 78,00 25 233,00 800-766 RTS 24/ I

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 0,64*4*2 5,12000
stěna jihovýchodní : 8,71*9+2,4*2+1,8*2 86,79000
stěna severozápadní : 8,71*9+4,3*2 86,99000
stěna jihozápadní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000
stěna severovýchodní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000

245 766422342R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, 
velikosti přes 0,6 do 1,5 m2

m2 31,85400 420,00 13 378,68 800-766 RTS 24/ I

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*1,40 11,07400
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,60 6,60000

50 m vodorovně

Včetně našroubování soklu.

Včetně našroubování soklu.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
okno na jihozápadní straně : 1,23+1,76 2,99000 

| 240|764816199R00 — |Oplechování ostění a nadpraží, lakovaný Pz plech, rš 180 mm | m 19,03000| 480,00| 9 134,40| |Vlastní | 

okno na jihozápadní stěně : 1,0+2,21*2 5,42000 

okna+dveře na severozápadní stěně : 2*(0,875+1,51*2)+1,1+2,36*2 13,61000 

241 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1 986,67250 5,00 9933,36 800-764 RTS 24/ 1 

50 m vodorovně 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 836 262,99 
242|766416132R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , m2 21,18420 510,00 10 803,94|800-766 RTS 24/ I 

velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 

Včetně našroubování soklu. 

m.č. 111 : 7,75*2,66-1,0*2,41+2,66*2*(2*0,2+0,16) 21,18420 

243|766416142R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných m2 1,79200 420,00 752,64|800-766 |RTS 24/ I 

desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 

Včetně našroubování soklu. 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 0,64*1,4*2 1,79200 

244|766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 323,50000 78,00 25 233,00|800-766 |RTS 24/ I 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 0,64*4*2 5,12000 

stěna jihovýchodní : 8,71*9+2,4*2+1,8*2 86,79000 

stěna severozápadní : 8,71*9+4,3*2 86,99000 

stěna jihozápadní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000 

stěna severovýchodní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000 

245|766422342R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, m2 31,85400 420,00 13 378,68 800-766 RTS 24/ I 

velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*1,40 11,07400 

m.č. 114 :: 4,93 4,93000 

m.č. 115 :: 5,46 5,46000 

m.č. 116 : 6,60 6,60000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 117 : 3,79 3,79000
246 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce  podkladový rošt m 79,70400 124,00 9 883,30 800-766 RTS 24/ I

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*4 31,64000
m.č. 114 : 1,8*(2+2,75/0,625) 11,52000
m.č. 115 : 1,93*(2+2,75/0,625) 12,35200
m.č. 116 : 2,5*(2+2,75/0,625) 16,00000
m.č. 117 : 1,28*(2+2,75/0,625) 8,19200

247 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 18,00000 550,00 9 900,00 800-766 RTS 24/ I

Terasa : 18,0 18,00000
248 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  
m 105,86500 191,00 20 220,22 800-766 RTS 24/ I

okno č. 2 : (2*1,25+0,875)*3 10,12500
okno č. 3 : (2*1,25+0,875)*3 10,12500
okno č. 8 : (2*1,55+0,875)*8 31,80000
okno č. 9 : (2*1,55+0,875)*8 31,80000
okno č. 10 : 1,0+2*2,5 6,00000
okno č. 11 : 7,315+2*1,8 10,91500
okno č. 12 : (2*0,65+1,25)*2 5,10000

249 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 30,06500 231,00 6 945,02 800-766 RTS 24/ I

okno č. 2 : 0,875*3 2,62500
okno č. 3 : 0,875*3 2,62500

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez 
povrchové úpravy nátěrem.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 
silikonového tmelu.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 117 : 3,79 3,79000 

| 246|766427112R00 — |Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt | m] 79,70400| 124,00| 9 883,30|800-766. |RTS 24/1 | 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*4 31,64000 

m.č. 114 : 1,8*(2+2,75/0,625) 11,52000 

m.č. 115 :: 1,93*(2+2,75/0,625) 12,35200 

m.č. 116 : 2,5*(2+2,75/0,625) 16,00000 

m.č. 117 : 1,28*(2+2,75/0,625) 8,19200 

| 247|766441 111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu | m2 | 18,00000 550,00 9900,00|800-766 |RTS 24/ I 

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez 

povrchové úpravy nátěrem. 

Terasa : 18,0 18,00000 

248|766601216R00 ' Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň m 105,86500 191,00 20 220,22|800-766 |RTS 24/ I 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, 

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. 

okno č. 2 : (2*1,25+0,875)*3 10,12500 

okno č. 3 : (2*1,25+0,875)*3 10,12500 

okno č. 8 : (2*1,55+0,875)*8 31,80000 

okno č. 9 : (2*1,55+0,875)*8 31,80000 

okno č. 10 : 1,0+2*2,5 6,00000 

okno č. 11 : 7,315+2*1,8 10,91500 

okno č. 12 : (2*0,65+1,25)*2 5,10000 

249|766601229R00 ' Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, m 30,06500 231,00 6 945,02|800-766 |RTS 24/ 1 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 

mm pod rám a pod vnější parapet 

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 

silikonového tmelu. 

okno č. 2 : 0,875*3 

okno č. 3 : 0,875*3 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

okno č. 8 : 0,875*8 7,00000
okno č. 9 : 0,875*8 7,00000
okno č. 10 : 1,0 1,00000
okno č. 11 : 7,315 7,31500
okno č. 12 : 1,25*2 2,50000

250 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 135,93000 185,00 25 147,05 800-766 RTS 24/ I

okno č. 2 : (2*1,25+2*0,875)*3 12,75000
okno č. 3 : (2*1,25+2*0,875)*3 12,75000
okno č. 8 : (2*1,55+2*0,875)*8 38,80000
okno č. 9 : (2*1,55+2*0,875)*8 38,80000
okno č. 10 : 2*2,5+2*1 7,00000
okno č. 11 : 2*1,8+2*7,315 18,23000
okno č. 12 : (2*0,65+2*1,25)*2 7,60000

251 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 21,00000 1 000,00 21 000,00 800-766 RTS 24/ I

D3 : 8 8,00000
D4 : 13 13,00000

252 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 800-766 RTS 24/ I

D2 : 1 1,00000
D5 : 1 1,00000

253 766661132R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 800-766 RTS 24/ I

D1 : 1 1,00000
254 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 24,00000 150,00 3 600,00 800-766 RTS 24/ I
255 766001 DTD dýhovaná Dub evropský A/B - Comfort, 2810x1810x19 mm m2    23,30262 1 000,00 23 302,62 Vlastní

m.č. 111 : 7,75*2,66-1,0*2,41+2,66*2*(2*0,2+0,16) 21,18420

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
okno č. 8 : 0,875*8 7,00000 

okno č. 9 : 0,875*8 7,00000 

okno č. 10 : 1,0 1,00000 

okno č. 11 : 7,315 7,31500 

okno č. 12 : 1,25*2 2,50000 

| 250|76671 1001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m I 135,93000 185,00 25 147,05|800-766 |RTS 24/ I 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 

okno č. 2 : (2*1,25+2*0,875)*3 12,75000 

okno č. 3 : (2*1,25+2*0,875)*3 12,75000 

okno č. 8 : (2*1,55+2*0,875)*8 38,80000 

okno č. 9 : (2*1,55+2*0,875)*8 38,80000 

okno č. 10 : 2*2,5+2*1 7,00000 

okno č. 11 : 2*1,8+2*7,315 18,23000 

okno č. 12 : (2*0,65+2*1,25)*2 7,60000 

251|766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, kus 21,00000 1 000,00 21 000,00 | 800-766 |RTS 24/ I 

jednokřídlových, šířky do 800 mm 

D3:8 8,00000 

D4 : 13 13,00000 

252)766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, kus 2,00000 1 000,00 2 000,00|800-766 RTS 24/ I 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm 

D2:1 1,00000 

D5:1 1,00000 

253|766661132R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, kus 1,00000 1 500,00 1 500,00|800-766 RTS 24/ I 

dvoukřídlových, šířky do 1450 mm 

D1:1 1,00000 

254|766670021R00 | |Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 24,00000 150,00 3600,00|800-766 |RTS 24/ I 

255|766001 DTD dýhovaná Dub evropský A/B - Comfort, 2810x1810x19 mm m2 23,30262 1 000,00 23 302,62 Vlastní 

m.č. 111 : 7,75*2,66-1,0*2,41+2,66*2*(2*0,2+0,16) 21,18420 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,11842
256 766002 WC kabinka z HPL, 3625x2000 mm, vč. 2 čelní stěna kabinky+dveře š.700, 1xmezipříčka, D+M ks    4,00000 44 050,00 176 200,00 Vlastní

4 4,00000
257 766003 WC kabinka z HPL, 2240x2000 mm, vč. čelní stěna kabinky+dveře š.700, D+M ks    1,00000 41 000,00 41 000,00 Vlastní

1 1,00000
258 766004 WC kabinka z HPL, 2750x2000 mm, vč. 2 čelní stěna kabinky+dveře š.700, 1xmezipříčka, D+M ks    1,00000 43 500,00 43 500,00 Vlastní

1 1,00000
259 766005 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1250 mm ks    3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

okno č. 2 : 3 3,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1250 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

260 766006 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1250 mm ks    3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní
okno č. 3 : 3 3,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1250 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 2,11842 

256 766002 Wc kabinka z HPL, 3625x2000 mm, vě. 2 čelní stěna kabinky+dveře š.700, 1xmezipříčka, D+M' | ks 4,00000 44 050,00 176 200,00 Vlastní 

4 4,00000 

| 257|766003 Wc kabinka z HPL, 2240x2000 mm, včě. čelní stěna kabinky+dveře š.700, D+M | ks 1,00000 41 000,00 41 000,00 Vlastní 

1 1,00000 

258766004 Wc kabinka z HPL, 2750x2000 mm, vě. 2 čelní stěna kabinky+dveře š.700, 1xmezipříčka, D+M' | ks 1,00000 43 500,00 43 500,00 Vlastní 

1 1,00000 

I 259|766005 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1250 mm | ks 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní 

okno č. 2:3 3,00000 

okno do stavebního otvoru 875 x 1250 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

I 260|766006 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1250 mm | ks 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní 

okno č. 3:3 3,00000 

okno do stavebního otvoru 875 x 1250 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

261 766007 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm ks    7,00000 6 500,00 45 500,00 Vlastní
okno č. 8 : 7 7,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

262 7660071 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm, na WC neprůhledné 
zasklení

ks    1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

okno č. 8a : 1 1,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

| 261 |766007 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm | ks I 7,00000 6 500,00 45 500,00 Vlastní 

okno č. 8: 7 7,00000 

okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

262|7660071 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm, na WC neprůhledné ks 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní 

zasklení 

okno č. 8a : 1 1,00000 

okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

263 766008 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm ks    7,00000 6 500,00 45 500,00 Vlastní
okno č. 9 : 7 7,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

264 7660081 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm, na WC neprůhledné 
zasklení

ks    1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

okno č. 9a : 1 1,00000
okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

265 766009 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 1000x2500 mm ks    1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 

soustava / 

platnost 
pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

| 263|766008 |Okno Oo+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm 7,ooooo| 6 soo,oo| 45 500,oo| |V|astní | 

okno č. 9: 7 

okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

7,00000 

264| 7660081 

zasklení 

Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 875x1550 mm, na WC neprůhledné ks 1,00000 7 000,00 7.000,00 Vlastní 

okno č. 9a : 1 

okno do stavebního otvoru 875 x 1550 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: žaluzie (na WC neprůhledné zasklení bez žaluzií) : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

1,00000 

| 265|766009 |Okno Oo+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 1000x2500 mm 1,00000 21 000,00 21 000,00 |V|astní | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

okno č. 10 : 1 1,00000
terasové okno do stavebního otvoru 1000 x 2500 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
přerušení tepelného mostu v podlaze PURENITEM v. 140 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérové stínění: žaluzie : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

266 766010 Okno O+S,mikroventilace, fix, plast, RAL 7016, trojsklo, 7315x1800 mm ks    1,00000 285 000,00 285 000,00 Vlastní
okno č. 11 : 1 1,00000
okno do stavebního otvoru 7315 x 1800 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace, fix : 
přerušení tepelného mostu v podlaze PURENITEM v. 140 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérové stínění: žaluzie : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

267 766011 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 1250x650 mm ks    2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní
okno č.12 : 2 2,00000
okno do stavebního otvoru 1250 x 650 mm : 
okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 
tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 
materiál: plast, RAL 7016 : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 

soustava / 

platnost 
okno č. 10 : 1 

terasové okno do stavebního otvoru 1000 x 2500 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

přerušení tepelného mostu v podlaze PURENITEM v. 140 mm: 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérové stínění: žaluzie : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

1,00000 

| 266|76601 0 Okno O+S,mikroventilace, fix, plast, RAL 7016, trojsklo, 7315x1800 mm | ks 1,00000 285 000,00 285 000,00 Vlastní 

okno č. 11 : 1 

okno do stavebního otvoru 7315 x 1800 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace, fix : 

přerušení tepelného mostu v podlaze PURENITEM v. 140 mm: 

materiál: plast, RAL 7016 : 

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérové stínění: žaluzie : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

1,00000 

I 267|76601 1 Okno O+S,mikroventilace, plast, RAL 7016, trojsklo, 1250x650 mm | ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní 

okno č.12:2 

okno do stavebního otvoru 1250 x 650 mm : 

okno otevíravé a sklápěcí, mikroventilace : 

tepelně izolační parapetní profil v. 30 mm : 

materiál: plast, RAL 7016 : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 
interiérový parapet: plast : 
interiérové stínění: neprůhledné zasklení : 
po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 
pozice zobrazena z interiéru : 
pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

268 766015 1S06-01 POLICOVÁ SKŘÍŇ OTEVŘENÁ 790x500x2100 mm kus 4,00000 6 150,00 24 600,00 Vlastní

1S06 - SKLAD MTZ : 
"policová skříň na balony a koše s dresy, 
sestava dle výkresové dokumentace" : 
4 4,00000

269 766016 1S06-02 POLICOVÁ SKŘÍŇ OTEVŘENÁ 728x600x2100 mm kus 5,00000 6 460,00 32 300,00 Vlastní

1S06 - SKLAD MTZ : 
"policová skříň na univerzální využití, 
sestava dle výkresové dokumentace" : 
5 5,00000

270 766017 1S06-03 VYKRYTÍ ROHU 500x600x118 mm kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

1S06 - SKLAD MTZ : 
1 1,00000

271 766018 1S08-01 ŠATNÍ SKŘÍŇ JEDNODUCHÁ ŠEDÁ 605x585x2100 mm kus 8,00000 5 480,00 43 840,00 Vlastní

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v 
dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, sestava propojena 
spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna proti převrácení

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v 
dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, sestava propojena 
spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna proti převrácení

Komplet z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 
mm, se sestavou propojeno spojovacím kováním a kotveno do stěny
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
zasklení: izolační trojsklo, Ug = 0.50 - 0.80 W.m-2.K-1 : 

interiérový parapet: plast : 

interiérové stínění: neprůhledné zasklení : 

po obvodu výplně parotěsné provedení připojovací spáry : 

pozice zobrazena z interiéru : 

pro zabudování výplně dodržet ČSN 74 6077 : 

| 268|766015 1S06-01 POLICOVÁ SKŘÍŇN OTEVŘENÁ 790x500x2100 mm | kus | 4,00000 6 150,00 24 600,00 Vlastní 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v 

dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, sestava propojena 

spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna proti převrácení 

1S06 - SKLAD MTZ : 

"policová skříň na balony a koše s dresy, 

sestava dle výkresové dokumentace" : 

4 4,00000 

| 269|76601 6 1S06-02 POLICOVÁ SKŘÍŇN OTEVŘENÁ 728x600x2100 mm | kus | 5,00000 6 460,00 32 300,00 Vlastní 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v 

dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, sestava propojena 

spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna proti převrácení 

1S06 - SKLAD MTZ : 

"policová skříň na univerzální využití, 

sestava dle výkresové dokumentace" : 

5 5,00000 

| 270|766017 1S06-03 VYKRYTÍ ROHU 500x600x118 mm | kus | 1,00000 450,00 450,00 Vlastní 

Komplet z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 

mm, se sestavou propojeno spojovacím kováním a kotveno do stěny 

1S06 - SKLAD MTZ : 

1 1,00000 

| 271 |766018 1S08-01 SŠATNÍ SKŘÍŇN JEDNODUCHÁ ŠEDÁ 605x585x2100 mm | kus | 8,00000 5 480,00 43 840,00 Vlastní 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 68 z 155



S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1S01, 1S03, 1S08, 1S10 - ŠATNA PŘÍZEMÍ : 
"šatní skříň pro jednoho,  
v každé šatně po 2ks" : 
8 8,00000

272 766019 1S08-02 ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJITÁ ŠEDÁ 1210x585x2100 mm kus 36,00000 8 280,00 298 080,00 Vlastní

1S01, 1S03, 1S08, 1S10 - ŠATNA PŘÍZEMÍ : 
"šatní skříň pro dva,  
v každé šatně po 9ks" : 
36 36,00000

273 766020 1S08-01 ŠATNÍ SKŘÍŇ JEDNODUCHÁ ŽLUTÁ 605x585x2100 mm kus 8,00000 6 150,00 49 200,00 Vlastní

101, 103, 108, 110 - ŠATNA PATRO ŽLUTÁ : 
"šatní skříň pro jednoho,  
v každé šatně po 2ks" : 
8 8,00000

274 766021 1S08-02 ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJITÁ ŽLUTÁ 1210x585x2100 mm kus 36,00000 9 390,00 338 040,00 Vlastní

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 36mm U131 ST9 Citrusově žlutá, nepohledové hrany korpusu 
olepeny ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, 
povrch broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a  kotvením do stěny 
zajištěna proti převrácení

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 36mm U708 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 
ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 
broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a  kotvením do stěny zajištěna 
proti převrácení

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 36mm U708 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 
ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 
broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a  kotvením do stěny zajištěna 
proti převrácení
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 3mm U708 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 

ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 

broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna 

proti převrácení 

1S01, 1S03, 1S08, 18510 - ŠATNA PŘÍZEMÍ : 
"šatní skříň pro jednoho, 

v každé šatně po 2ks" : 

8 8,00000 

| 272|766019 1S08-02 SŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJITÁ ŠEDÁ 1210x585x2100 mm | kus | 36,00000 8 280,00 298 080,00 Vlastní 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 3mm U708 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 

ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 

broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna 

proti převrácení 

1S01, 1S03, 1S08, 18510 - ŠATNA PŘÍZEMÍ : 
"šatní skříň pro dva, 

v každé šatně po 9ks" : 

36 36,00000 

| 273|766020 1S08-01 SŠATNÍ SKŘÍŇ JEDNODUCHÁ ŽLUTÁA 605x585x2100 mm | kus | 8,00000 6 150,00 49 200,00 Vlastní 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 3mm U131 ST9 Citrusově žlutá, nepohledové hrany korpusu 

olepeny ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, 

povrch broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny 

zajištěna proti převrácení 

101, 103, 108, 110 - ŠATNA PATRO ŽLUTÁ : 
"šatní skříň pro jednoho, 

v každé šatně po 2ks" : 

8 8,00000 

| 274|766021 1S08-02 SATNÍ SKŘÍN DVOJITÁ ZLUTÁ 1210x585x2100 mm | kus | 36,00000 9 390,00 338 040,00 Vlastní 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

101, 103, 108, 110 - ŠATNA PATRO ŽLUTÁ : 
"šatní skříň pro dva,  
v každé šatně po 9ks" : 
36 36,00000

275 766022 1S12-01 VENKOVNÍ NEREZOVÁ KUCHYŇ dl. 3000 mm kus 1,00000 220 800,00 220 800,00 Vlastní

1S12 KRYTÉ POSEZENÍ : 
sestava dle výkresové dokumentace : 
- 2 x nástěnná policová skříň otevřená : 
- 1 x nástěnná policová skříň s posuvnými dvířky : 
- 1x pracovní stůl s posuvnými dvířky, policí a zásuvkovým boxem, zarážka podél stěny : 

- 1x mycí stůl s 1 dřezem a baterií, 1 dvířkem a volným prostorem na podstavnou lednici, zarážka 
podél stěny : 
- 1x mycí stůl s 1 dřezem, baterií a posuvnými dvířky bez police : 
- 1x pracovní stůl s policí a posuvnými dvířky : 
1 1,00000

276 766023 1S12-02 PIVNÍ SET dl. 2000 mm kus 7,00000 7 430,00 52 010,00 Vlastní

1S12 KRYTÉ POSEZENÍ : 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 36mm U131 ST9 Citrusově žlutá, nepohledové hrany korpusu 
olepeny ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, 
povrch broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a  kotvením do stěny 
zajištěna proti převrácení

Tloušťka nerezové oceli 0,8-1,2 mm, povrch scotchbrite, AISI 304 – plochy pro styk s potravinami, AISI 430 – pomocné plochy, síla pracovní desky 40mm, 
profil nohou 40/40, nohy zespoda opatřeny rektifikačním prvkem, chromová tlaková vodovodní baterie s vysokým otočným ramínkem, keramická těsnění, 
perlátor snižující tvorbu vodního kamene, otvor 35mm, matice 3/8

Rozměr stolu 2000 mm x 700 mm výška 780 mm, rozměr lavice 2000 mm x 250 mm výška 480 mm, tloušťka stolové desky 25 mm, tloušťka sedací desky 
lavice 30 mm, dřevěné desky z masivu - smrková nebo jedlová spárovka, 3x lakované bezbarvým syntetickým lakem a vypálené v UV tunelu, velmi pevné 
lakované ocelové podnože 30x30x3 mm, mohutná pásovina, váha 2 lavic a stolu je 56 kg, nosnost lavice 450 kg
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 3mm U131 ST9 Citrusově žlutá, nepohledové hrany korpusu 

olepeny ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, 

povrch broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny 

zajištěna proti převrácení 

101, 103, 108, 110 - ŠATNA PATRO ŽLUTÁ : 
"šatní skříň pro dva, 

v každé šatně po 9ks" : 

36 36,00000 

| 275|766022 1S12-01 VENKOVNÍ NEREZOVÁ KUCHYN dl. 3000 mm | kus | 1,00000| 220 800,00 220 800,00 Vlastní 

Tloušťka nerezové oceli 0,8-1,2 mm, povrch scotchbrite, AlSI 304 — plochy pro styk s potravinami, AlISI 430 — pomocné plochy, síla pracovní desky 40mm, 

profil nohou 40/40, nohy zespoda opatřeny rektifikačním prvkem, chromová tlaková vodovodní baterie s vysokým otočným ramínkem, keramická těsnění, 

perlátor snižující tvorbu vodního kamene, otvor 35mm, matice 3/8 

1S12 KRYTÉ POSEZENÍ: 
sestava dle výkresové dokumentace : 

- 2x nástěnná policová skříň otevřená : 

- 1x nástěnná policová skříň s posuvnými dvířky : 

- 1x pracovní stůl s posuvnými dvířky, policí a zásuvkovým boxem, zarážka podél stěny : 

- 1x mycí stůl s 1 dřezem a baterií, 1 dvířkem a volným prostorem na podstavnou lednici, zarážka 

podél stěny : 

- 1x mycí stůl s 1 dřezem, baterií a posuvnými dvířky bez police : 

- 1x pracovní stůl s policí a posuvnými dvířky : 

1 1,00000 

| 276|766023 1S12-02 PIVNÍ SET dl. 2000 mm | kus | 7,00000 7 430,00 52 010,00 Vlastní 

Rozměr stolu 2000 mm x 700 mm výška 780 mm, rozměr lavice 2000 mm x 250 mm výška 480 mm, tloušťka stolové desky 25 mm, tloušťka sedací desky 

lavice 30 mm, dřevěné desky z masivu - smrková nebo jedlová spárovka, 3x lakované bezbarvým syntetickým lakem a vypálené v UV tunelu, velmi pevné 

lakované ocelové podnože 30x30x3 mm, mohutná pásovina, váha 2 lavic a stolu je 56 kg, nosnost lavice 450 kg 

1S12 KRYTÉ POSEZENÍ : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

set obsahuje jeden stůl  a dvě lavice  : 
7 7,00000

277 766024 105-01 POLICOVÁ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVEŘMI 710x600x2000 mm kus 3,00000 9 100,00 27 300,00 Vlastní

105 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 
3 3,00000

278 766025 105-02 POLICOVÁ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVEŘMI 653x600x2000 mm kus 3,00000 8 650,00 25 950,00 Vlastní

105 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 
3 3,00000

279 766026 106-01 ŠATNÍ SKŘÍŇ JEDNODUCHÁ 754x585x2100 mm kus 5,00000 5 960,00 29 800,00 Vlastní

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
šatní skříň pro jednoho : 
5 5,00000

280 766027 106-2 STŮL 800x800x750 mm kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

Korpus včetně soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, záda skříně HDF tl. 3 mm v dekoru, nepohledové hrany 
korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s 
tlumeným dovíráním, kovová úchytka povrchová úprava chrom matný, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, v každém dvířku 2 ks 
vzdušníků plast 50mm šedý, skříně u stěny opatřeny vykrývací lištou v dekoru skříně, sestava propojena spojovacím kováním

Korpus včetně soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, záda skříně HDF tl. 3 mm v dekoru, nepohledové hrany 
korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s 
tlumeným dovíráním, kovová úchytka povrchová úprava chrom matný, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, v každém dvířku 2 ks 
vzdušníků plast 50mm šedý, skříně u stěny opatřeny vykrývací lištou v dekoru skříně, sestava propojena spojovacím kováním

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 36mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 
ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 
broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a  kotvením do stěny zajištěna 
proti převrácení
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
set obsahuje jeden stůl a dvě lavice : 

7 7,00000 

| 277|766024 |105-01 POLICOVÁ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVEŘMI 710x600x2000 mm | kus | 3,00000| 9 100,00| 27 300,00| |Vlastní | 
Korpus včetně soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, záda skříně HDF tl. 3mm v dekoru, nepohledové hrany 

korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s 

tlumeným dovíráním, kovová úchytka povrchová úprava chrom matný, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, v každém dvířku 2 ks 

vzdušníků plast 50mm šedý, skříně u stěny opatřeny vykrývací lištou v dekoru skříně, sestava propojena spojovacím kováním 

105 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 

3 3,00000 

| 278|766025 105-02 POLICOVÁ SKŘÍŇN S PLNÝMI DVEŘMI 653x600x2000 mm | kus | 3,00000 8 650,00 25 950,00 Vlastní 

Korpus včetně soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm U708 ST9 Světle šedá, záda skříně HDF tl. 3mm v dekoru, nepohledové hrany 

korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s 

tlumeným dovíráním, kovová úchytka povrchová úprava chrom matný, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 45mm, v každém dvířku 2 ks 

vzdušníků plast 50mm šedý, skříně u stěny opatřeny vykrývací lištou v dekoru skříně, sestava propojena spojovacím kováním 

105 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 

3 3,00000 

| 279|766026 106-01 ŠATNÍ SKŘÍN JEDNODUCHÁ 754x585x2100 mm | kus | 5,00000 5 960,00 29 800,00 Vlastní 

Korpus včetně zad a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, sedák o síle 34mm U708 ST9 Světle šedá, nepohledové hrany korpusu olepeny 

ABS hranou o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic olepeny ABS hranou o síle 2 mm, plastové seřizovcí nohy 45mm, věšák přední montáž, povrch 

broušený nikl, šířka 15 mm, výška 60 mm, hloubka 40 mm, rozteč vrtání 32 mm, sestava je propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny zajištěna 

proti převrácení 

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
šatní skříň pro jednoho : 

5 5,00000 

| 280|766027 |106-2 STUL 800x800x750 mm | kus | 1,00000 3 900,00 3 900,00 |Vlastní | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
1 1,00000

281 766028 106-3 ŽIDLE 500x550x835 mm kus 4,00000 2 190,00 8 760,00 Vlastní

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
4 4,00000

282 766029 112-01 POLICOVÁ SKŘÍŇ S PROSKLENÍM A NÁSTAVCEM 800x450x2580 mm kus 3,00000 10 500,00 31 500,00 Vlastní

112 VEDENÍ KLUBU : 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 
3 3,00000

283 766030 112-02 KUCHYŇSKÁ LINKA 2650x600x2400 mm kus 1,00000 58 100,00 58 100,00 Vlastní

112 VEDENÍ KLUBU : 

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky o síle 25 mm U708 ST9 Světle šedá, hrany olepeny ABS hranou o síle 2 mm, ocelová podnož stolu RAL 
9006 hliníkově šedá, nohy jackl 30/30 zakončené plastovými koncovkami s rektifikačním prvkem, příčníky z jacklu 30/20 nastojato

Stohovatelná konferenční židle s plastovým sedákem a děrovanou plastovou opěrou na čtyřnohém trubkovém rámu v černé barvě, plastové díly černé

Korpus včetně dveří a zad z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, půda skříní o síle 25 mm W980 ST9 Platinově bílá, nepohledové hrany korpusu 
olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s tlumeným 
dovíráním, skleněná dvířka, kovová úchytka povrchová úprava černý mat, rozteč vrtání 128 mm, bez zámků, plastové seřizovací nohy výšky 17mm, sestava 
propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny opatřena proti převrácení

Korpusy skříní včetně dveří a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, dna zásuvek o síle 16 mm W980 ST9 Platinově bílá, záda z HDF tl. 3 
mm v dekoru, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic, čel a dveří olepeny ABS hranou v 
dekoru o síle 2 mm, pracovní deska postforming tl. 38 mm a zádový panel tl. 10 mm v dekoru F186 ST9 Beton Chicago světlý, olepeno ABS hranou v 
dekoru o síle 2 mm, těsnící lišta v dekoru pracovní desky, závěsy s tlumeným dovíráním, kuchyňské plnovýsuvy s dvojitými plechovými boky bílé s 
tlumeným dovíráním, kovová úchytka hranatá povrchová úprava černá mat, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 120 mm, sestava 
propojena spojovacím kováním a kotvena do stěny, dřezová páková baterie povrch chrom, středně vysoká otočná výpusť, keramická kartuše, kuchyňský 
dřez s jednou výlevkou bez odkapu, leštěná nerez, rozměry 480 × 480 mm, hloubka dřezu 180 mm, vestavná lednice s mrazákem, objem 171l, rozměry 
1220 x 540 x 550 mm, větrací mřížka v soklu, LED - vestavný alu profil s difuzorem opál, 12V, pásek 20W/m, 120LED/m, denní bílá, zdroj 80W, ovladač v 
liště
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Stolová deska z laminované dřevotřískové desky o síle 25 mm U708 ST9 Světle šedá, hrany olepeny ABS hranou o síle 2 mm, ocelová podnož stolu RAL 

9006 hliníkově šedá, nohy jackl 30/30 zakončené plastovými koncovkami s rektifikačním prvkem, příčníky z jacklu 30/20 nastojato 

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
1 1,00000 

| 281|766028 106-3 ŽIDLE 500x550x835 mm | kus | 4,00000 2 190,00 8 760,00 Vlastní 
Stohovatelná konferenční židle s plastovým sedákem a děrovanou plastovou opěrou na čtyřnohém trubkovém rámu v černé barvě, plastové díly černé 

106 ŠATNA ROZHODČÍ : 
4 4,00000 

| 282|766029 112-01 POLICOVÁ SKŘÍŇ S PROSKLENÍM A NÁSTAVCEM 800x450x2580 mm | kus | 3,00000 10 500,00 31 500,00 Vlastní 

Korpus včetně dveří a zad z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, půda skříní o síle 25 mm W980 ST9 Platinově bílá, nepohledové hrany korpusu 

olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic a dveře skříně olepeny ABS hranou v dekoru o síle 2 mm, závěsy s tlumeným 

dovíráním, skleněná dvířka, kovová úchytka povrchová úprava černý mat, rozteč vrtání 128 mm, bez zámků, plastové seřizovací nohy výšky 17mm, sestava 

propojena spojovacím kováním a kotvením do stěny opatřena proti převrácení 

112 VEDENÍ KLUBU : 

nábytková sestava dle výkresové dokumentace : 

3 3,00000 

| 283|766030 112-02 KUCHYŇNSKÁ LINKA 2650x600x2400 mm | kus | 1,00000 58 100,00 58 100,00 Vlastní 

Korpusy skříní včetně dveří a soklu z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, dna zásuvek o síle 16 mm W980 ST9 Platinově bílá, záda z HDF tl. 3 

mm v dekoru, nepohledové hrany korpusu olepeny ABS hranou v dekoru o síle min. 0,5 mm, přední hrany včetně polic, čel a dveří olepeny ABS hranou v 

dekoru o síle 2 mm, pracovní deska postforming tl. 38 mm a zádový paneltl. 10 mm v dekoru F186 ST9 Beton Chicago světlý, olepeno ABS hranou v 

dekoru o síle 2 mm, těsnící lišta v dekoru pracovní desky, závěsy s tlumeným dovíráním, kuchyňské plnovýsuvy s dvojitými plechovými boky bílé s 

tlumeným dovíráním, kovová úchytka hranatá povrchová úprava černá mat, rozteč vrtání 128 mm, plastové seřizovací nohy výšky 120 mm, sestava 

propojena spojovacím kováním a kotvena do stěny, dřezová páková baterie povrch chrom, středně vysoká otočná výpusť, keramická kartuše, kuchyňský 

dřez s jednou výlevkou bez odkapu, leštěná nerez, rozměry 480 x 480 mm, hloubka dřezu 180 mm, vestavná lednice s mrazákem, objem 171I, rozměry 

1220 x 540 x 550 mm, větrací mřížka v soklu, LED - vestavný alu profil s difuzorem opál, 12V, pásek 20W/m, 120LED/m, denní bílá, zdroj 80W, ovladač v 

liště 

112 VEDENÍ KLUBU : 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

nábytková sestava dle výkresové dokumentace včetně dřezu, baterie, vestavné lednice a LED 
osvětlení : 
1 1,00000

284 766031 112-03 JEDNACÍ STŮL TVARU "T" 3100x1800x755 mm kus 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní

112 VEDENÍ KLUBU : 
sestava dvou stolů  : 
1 1,00000

285 766032 112-04 ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH 430x600x630 mm kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

112 VEDENÍ KLUBU : 
umístění pod psacím stolem, zámek : 
1 1,00000

286 766033 112-05 KŘESLO 700x700x1050-1230 mm kus 1,00000 9 810,00 9 810,00 Vlastní

112 VEDENÍ KLUBU : 
1 1,00000

287 766034 112-06 KONFERENČNÍ ŽIDLE 680x680x860-980 mm kus 6,00000 7 130,00 42 780,00 Vlastní
112 VEDENÍ KLUBU : 
6 6,00000

288 766035 Montáž nábytku vč. instalačního materiálu (truhlářské výrobky na míru) soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní
289 766036 Doprava nábytku (truhlářské výrobky na míru) soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní
290 766041 Větrací mřížka do dveří, hliníková, 480x80 mm, stříbrná, D+M ks    48,00000 320,00 15 360,00 Vlastní

Korpus včetně čel a zad z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, půda skříní o síle 25 mm W980 ST9 Platinově bílá, olepeno ABS hranou v dekoru 
o síle 2 mm, plechový výsuvný systém pro 4 zásuvky, centrální zámek, kovová úchytka povrchová úprava černý mat, rozteč vrtání 128 mm, plastová 
kolečka otočná výšky 50mm

Kancelářské křeslo vybavené synchronní mechanikou ST1 pro zajištění tzv. dynamického sezení, sedák komfort s posuvem látka Era 2069, síťovaná 
zádová opěra s odlehčeným plastovým rámem, bederní opěra, 5ti ramenný kříž černý, tvrdá kolečka, výškově stavitelné područky, síťovaný záhlavník

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky o síle 25 mm, kolenní deska o síle 18 mm W980 ST9 Platinově bílá, hrany olepeny ABS hranou o síle 2 
mm, ocelová podnož stolu RAL 9005 černá, nohy jackl 50/50 zadýnkované a opatřené závity s rektifikační nožičkou, příčníky z jacklu 50/30 nastojato
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
nábytková sestava dle výkresové dokumentace včetně dřezu, baterie, vestavné lednice a LED 

osvětlení : 

1 1,00000 

| 284|766031 112-03 JEDNACÍ STUL TVARU "T" 3100x1800x755 mm | kus | 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní 

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky o síle 25 mm, kolenní deska o síle 18 mm W980 ST9 Platinově bílá, hrany olepeny ABS hranou o síle 2 

mm, ocelová podnož stolu RAL 9005 černá, nohy jackl 50/50 zadýnkované a opatřené závity s rektifikační nožičkou, příčníky z jacklu 50/30 nastojato 

112 VEDENÍ KLUBU : 

sestava dvou stolů : 

1 1,00000 

| 285|766032 112-04 ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH 430x600x630 mm | kus | 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní 

Korpus včetně čel a zad z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, půda skříní o síle 25 mm W980 ST9 Platinově bílá, olepeno ABS hranou v dekoru 

o síle 2 mm, plechový výsuvný systém pro 4 zásuvky, centrální zámek, kovová úchytka povrchová úprava černý mat, rozteč vrtání 128 mm, plastová 

kolečka otočná výšky 50mm 

112 VEDENÍ KLUBU : 

umístění pod psacím stolem, zámek : 

1 1,00000 

| 286|766033 112-05 KŘESLO 700x700x1050-1230 mm | kus | 1,00000 9 810,00 9 810,00 Vlastní 

Kancelářské křeslo vybavené synchronní mechanikou ST1 pro zajištění tzv. dynamického sezení, sedák komfort s posuvem látka Era 2069, síťovaná 

zádová opěra s odlehčeným plastovým rámem, bederní opěra, 5ti ramenný kříž černý, tvrdá kolečka, výškově stavitelné područky, síťovaný záhlavník 

112 VEDENÍ KLUBU : 

1 1,00000 

| 287|766034 112-06 KONFERENČNÍ ŽIDLE 680x680x860-980 mm | kus | 6,00000 7 130,00 42 780,00 Vlastní 

112 VEDENÍ KLUBU : 

6 6,00000 

288|766035 Montáž nábytku vč. instalačního materiálu (truhlářské výrobky na míru) soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní 

289|766036 Doprava nábytku (truhlářské výrobky na míru) soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní 

290|766041 Větrací mřížka do dveří, hliníková, 480x80 mm, stříbrná, D+M ks 48,00000 320,00 15 360,00 Vlastní 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

D1 : 4 4,00000
D2 : 2 2,00000
D3 : 4*2*2 16,00000
D4 : 13*2 26,00000

291 766412129R00 Obložení stěn nad 1 m2 fasád. prkna, š. nad 10 cm m2 121,13220 550,00 66 622,71 Vlastní
stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520
stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1,51*2-1,1*2,4 31,38660
stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520
stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520

292 766492190R00 Montáž obložení ocel. prvků dubovým masivem, vyříznutí drážky do hranolu m     12,40000 1 450,00 17 980,00 Vlastní
1,8*4+2,6*2 12,40000

293 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 35,03940 368,00 12 894,50 SPCM RTS 24/ I
zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*1,40 11,07400
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,60 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,18540
Koeficient : 

294 60510055R Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm m 87,67440 25,00 2 191,86 SPCM RTS 24/ I
zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*4 31,64000
m.č. 114 : 1,8*(2+2,75/0,625) 11,52000
m.č. 115 : 1,93*(2+2,75/0,625) 12,35200
m.č. 116 : 2,5*(2+2,75/0,625) 16,00000
m.č. 117 : 1,28*(2+2,75/0,625) 8,19200
Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,97040

295 60512110 Hranol dub - jak. I L=2-3,5 m m3 0,40976 22 500,00 9 219,60 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
D1:4 4,00000 

D2:2 2,00000 

D3 : 4*2*2 16,00000 

D4 : 13*2 26,00000 

| 291 |766412129R00 Obložení stěn nad 1 m2 fasád. prkna, š. nad 10 cm | m2 | 121,13220 550,00 66 622,71 Vlastní 

stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520 

stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1 ,51*2-1,1*2,4 31,38660 

stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520 

stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520 

I 292|766492190R00 IMontáž obložení ocel. prvků dubovým masivem, vyříznutí drážky do hranolu | m I 12,40000| 1 450,00| 17 980,00[ |V|astní I 

1,8*4+2,6*2 12,40000 

I 293|59590737R Ideska cementotřísková | = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký | m2 I 35,03940| 368,00| 12 894,50|SPCM IRTS 24/ | I 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*1,40 11,07400 

m.č. 114 : 4,93 4,93000 

m.č. 115 : 5,46 5,46000 

m.č. 116 : 6,60 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,18540 

Koeficient : 

| 294|60510055R Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm | m l 87,67440 25,00 2 191,86|SPCM RTS 24/ 1 

zastřešení mezi veřej WC a hl. budovou : 7,91*4 31,64000 

m.č. 114 : 1,8*(2+2,75/0,625) 11,52000 

m.č. 115 : 1,93*(2+2,75/0,625) 12,35200 

m.č. 116 : 2,5*(2+2,75/0,625) 16,00000 

m.č. 117 : 1,28*(2+2,75/0,625) 8,19200 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,97040 

| 295|60512110 Hranol dub - jak. | L=2-3,5 m | m3 | 0,40976 22 500,00 9 219,60 Vlastní 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

obklad ocel. prvků : 0,18*0,18*1,8*2+0,16*0,22*2*1,8+0,16*0,2*2,6*2 0,40976
296 61161879R Dveře vnitřní atyp. hladké plné DTD 1kř. 90x2360 dýha, plná DTD, dýha kus 1,00000 33 500,00 33 500,00 Vlastní

D5 : 1 1,00000
297 61165003R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 21,00000 5 150,00 108 150,00 SPCM RTS 24/ I

D3 - pravé : 2+2 4,00000
D3 - levé : 2+2 4,00000
D4 - pravé : 3+4 7,00000
D4 - levé : 3+3 6,00000

298 61165004R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 1,00000 5 150,00 5 150,00 SPCM RTS 24/ I

D2 : 1 1,00000
299 61165007R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 450 mm; výška = 1 970 mm; 

počet křídel: 2; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; 
povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 
dekor dle vzorníku

kus 1,00000 10 850,00 10 850,00 SPCM RTS 24/ I

D1 : 1 1,00000
300 61165100T dveře kus 23,00000 150,00 3 450,00 Vlastní
301 61181549R Zárubeň obložková dub masiv š. 90 cm, v. 236 cm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

D5 : 1 1,00000
302 611981863R Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28x140 mm, na pohledové straně jemně drážkované m2 19,80000 1 350,00 26 730,00 Vlastní

Terasa : 18,0 18,00000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,80000

303 611981898R Hranol pod terasy Modřín sibiřský 100x140 mm m 33,00000 255,00 8 415,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
obklad ocel. prvků : 0,18*0,18*1,8*2+0,16*0,22*2*1,8+0,16*0,2*2,6*2 0,40976 

| 296|61161879R |Dveře vnitřní atyp. hladké plné DTD 1kř. 90x2360 dýha, plná DTD, dýha | kus | 1,00000| — 33 500,00| 33 500,00| |Vlastní | 

D5:1 1,00000 

297|61165003R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet| kus 21,00000 5 150,00 108 150,00|SPCM RTS 24/ I 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 

úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 

vzorníku 

D3 - pravé : 2+2 4,00000 

D3 - levé : 2+2 4,00000 

D4 - pravé : 3+4 7,00000 

D4 - levé : 3+3 6,00000 

298|61165004R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet| kus 1,00000 5 150,00 5 150,00|SPCM RTS 24/ I 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 

úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 

vzorníku 

D2:1 1,00000 

299|61165007R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 450 mm; výška = 1 970 mm; kus 1,00000 10 850,00 10 850,00| SPCM RTS 24/ I 

počet křídel: 2; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; 

povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 

dekor dle vzorníku 

D1:1 1,00000 

300|61165100T dveře kus 23,00000 150,00 3 450,00 Vlastní 

301 |61181549R Zárubeň obložková dub masiv š. 90 cm, v. 236 cm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní 

D5:1 1,00000 

302|611981863R Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28x140 mm, na pohledové straně jemně drážkované m2 19,80000 1 350,00 26 730,00 Vlastní 

Terasa : 18,0 18,00000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,80000 

| 303|611981898R |Hranol pod terasy Modřín sibiřský 100x140 mm | m 33,00000 255,00 8 415,00 |Vlastní | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Terasa - podlahový trámek : 3,0*10 30,00000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,00000

304 766012 Plochá rozeta, klika/klika, NEREZ, vložka FAB ks    24,00000 500,00 12 000,00 Vlastní
D1 : 1 1,00000
D2 : 1 1,00000
D3 : 8 8,00000
D4 : 13 13,00000
D5 : 1 1,00000

305 766019 Sibiřský modřín prkna 21x120 mm A/B m2    133,24542 1 020,00 135 910,33 Vlastní
stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520
stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1,51*2-1,1*2,4 31,38660
stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520
stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520
Koeficient +10% ztratné: 0,1 12,11322

306 766020 Sibiřský modřín hranol 40x70 mm A/B m     350,21800 95,00 33 270,71 Vlastní
stěna jihovýchodní : 8,71*9+2,4*2+1,8*2 86,79000
stěna severozápadní : 8,71*9+4,3*2 86,99000
stěna jihozápadní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000
stěna severovýchodní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 31,83800

307 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 28 081,81180 1,00 28 081,81 800-766 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 720 905,96
308 953941110R00 Osazení drobných kovových výrobků zábradlí  schodišťového, balkonového nebo jiného m 11,00000 463,00 5 093,00 801-4 RTS 24/ I

11,0 11,00000

50 m vodorovně

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Terasa - podlahový trámek : 3,0*10 30,00000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,00000 

| 304|766012 |Plochá rozeta, klika/klika, NEREZ, vložka FAB |ks“ | 24,00000) 500,00| 12.000,00| |Vlastní | 

D1:1 1,00000 

D2:1 1,00000 

D3:8 8,00000 

D4 : 13 13,00000 

D5 : 1 1,00000 

| 305|766019 Sibiřský modřín prkna 21x120 mm A/B |m2 | 133,24542 1 020,00 135 910,33 Vlastní 

stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520 

stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1 ,51*2-1,1*2,4 31,38660 

stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520 

stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 12,11322 

| 306|766020 Sibiřský modřín hranol 40x70 mm A/B |m“ | 350,21800 95,00 33 270,71 Vlastní 

stěna jihovýchodní : 8,71*9+2,4*2+1,8*2 86,79000 

stěna severozápadní : 8,71*9+4,3*2 86,99000 

stěna jihozápadní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000 

stěna severovýchodní : 2*10,0+0,5*5+4,2*9+6,0*2 72,30000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 31,83800 

307 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 28 081,81180 1,00 28 081,81 800-766 RTS 24/ I 

50 m vodorovně 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 720 905,96 
308|953941110R00 Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného m 11,00000 463,00 5 093,00|801-4 RTS 24/ I 

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 

11,0 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

309 767222110R00 Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 28,20000 126,00 3 553,20 800-767 RTS 24/ I

u vstupu do 1S : 11,7 11,70000
1NP venkovní jižní strana : 7,5 7,50000
terasa : 9,0 9,00000

310 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 644,87450 35,00 22 570,61 800-767 RTS 24/ I
2x U200 : 2*1,235*50,55 124,85850
U240 : 3,00*33,21 99,63000
TR 33,7x3,2 : 10,1*2,41 24,34100
TR 33,7x3,2 : 7,2*2,41 17,35200
TR 31,8x2,6 : (9,7+7,2)*1,87 31,60300
JA 150x100x6 : 2*3,05*22,10 134,81000
JA 100x6 : 4*3,05*17,40 212,28000

311 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 3 417,57510 28,00 95 692,10 800-767 RTS 24/ I
2x U200 : 8,35*50,55 422,09250
2x U200 : 8,12*50,55 410,46600
2xU260 : 2*4,35*75,83 659,72100
HEA 320 : 4*3,55*97,63 1 386,34600
TR 194x20 : 2*3,14*85,82 538,94960

312 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 2 601,12700 28,00 72 831,56 800-767 RTS 24/ I
HEA 320 : 2*5,75*97,63 1 122,74500
HEB260 : 2*7,95*92,98 1 478,38200

313 767995111T00 Povrchová úprava ocel. prvků - žárové zinkování kg 580,64260 30,00 17 419,28 Vlastní
TR 194x20 : 2*3,14*85,82 538,94960
TR 33,7x3,2 : 10,1*2,41 24,34100
TR 33,7x3,2 : 7,2*2,41 17,35200

314 767001 Závěsná skleněná vchodová stříška 1200 x 1000 mm,D+M, tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10 
mm po obvodě leštěné,kotvení sadou nerezových táhel a kotvící l

ks    2,00000 16 500,00 33 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
309|767222110R00 Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 28,20000 126,00 3 553,20|800-767 RTS 24/ I 

u vstupu do 1S : 11,7 11,70000 

1NP venkovní jižní strana : 7,5 7,50000 

terasa : 9,0 9,00000 

| 31 0|7679951 O5R00  |Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 644,87450| 35,00 22 570,61|800-767 |RTS 24/ I 

2x U200 : 2*1,235*50,55 124,85850 

U240 : 3,00*33,21 99,63000 

TR 33,7x3,2 : 10,1*2,41 24,34100 

TR 33,7x3,2 : 7,2*2,41 17,35200 

TR 31,8x2,6 : (9,7+7,2)*1,87 31,60300 

JA 150x100x6 : 2*3,05*22,10 134,81000 

JA 100x6 : 4*3,05*17,40 212,28000 

| 311 |7679951 07R00  |Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 3417,57510 28,00 95 692,10|800-767 |RTS 24/ I 

2x U200 : 8,35*50,55 422,09250 

2x U200 : 8,12*50,55 410,46600 

2xU260 : 2*4,35*75,83 659,72100 

HEA 320 : 4*3,55*97,63 1 386,34600 

TR 194x20 : 2*3,14*85,82 538,94960 

| 312|767995108R00 — |Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg | kg | 2601,12700| 28,00| 72 831,56|800-767. |RTS 24/ 1 

HEA 320 : 2*5,75*97,63 1 122,74500 

HEB260 : 2*7,95*92,98 1 478,38200 

I 31 3|7679951 11T00 IPovrchová úprava ocel. prvků - žárové zinkování | kg I 580,64260| 30,00| 17 419,28[ |V|astní 

TR 194x20 : 2*3,14*85,82 538,94960 

TR 33,7x3,2 : 10,1*2,41 24,34100 

TR 33,7x3,2 : 7,2*2,41 17,35200 

314|767001 Závěsná skleněná vchodová stříška 1200 x 1000 mm,D+M, tvrzené bezpečnostní sklo ESG tI. 10 | ks 2,00000 16 500,00 33 000,00 Vlastní 

mm po obvodě leštěné,kotvení sadou nerezových táhel a kotvící I 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

2 2,00000
315 13483415R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s 

= 8,5 mm; t = 11,5 mm
t 1,05316 34 182,00 35 999,12 SPCM RTS 24/ I

2x U200 : 8,35*50,55/1000 0,42209
2x U200 : 8,12*50,55/1000 0,41047
2x U200 : 2*1,235*50,55/1000 0,12486
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,09574

316 13483425R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 85 mm; s 
= 9,5 mm; t = 13,0 mm

t 0,10959 35 403,00 3 879,81 SPCM RTS 24/ I

U240 : 3,00*33,21/1000 0,09963
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,00996

317 13483430R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 90 mm; s 
= 10,0 mm; t = 14,0 mm

t 0,72569 35 403,00 25 691,60 SPCM RTS 24/ I

2xU260 : 2*4,35*75,83/1000 0,65972
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,06597

318 13486345R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 310 mm; b = 300 
mm; s = 9,0 mm; t = 15,5 mm

t 2,76000 36 602,00 101 021,52 SPCM RTS 24/ I

HEA 320 : 4*3,55*97,63/1000 1,38635
HEA 320 : 2*5,75*97,63/1000 1,12275
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,25091

319 13487130R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 260 
mm; s = 10,0 mm; t = 17,5 mm

t 1,62622 36 362,00 59 132,61 SPCM RTS 24/ I

HEB260 : 2*7,95*92,98/1000 1,47838
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,14784

320 14110980R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 31,8 
mm; tl. stěny = 2,6 mm

m 18,59000 154,00 2 862,86 SPCM RTS 24/ I

pergoly : 9,7+7,2 16,90000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,69000

321 14135997R Trubky bezešvé hladké D 194x20 mm m 6,90800 2 671,00 18 451,27 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
2 2,00000 

315)1348341 5R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s t 1,05316 34 182,00 35 999,12| SPCM RTS 24/ I 

= 8,5mm;t=11,5mm 

2x U200 : 8,35*50,55/1000 0,42209 

2x U200 : 8,12*50,55/1000 0,41047 

2x U200 : 2*1,235*50,55/1000 0,12486 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,09574 

316|13483425R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 85 mm; s t 0,10959 35 403,00 3 879,81|SPCM RTS 24/ I 

= 9,5 mm;t= 13,0 mm 

U240 : 3,00*33,21/1000 0,09963 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,00996 

317|13483430R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 90 mm; s t 0,72569 35 403,00 25 691,60 SPCM RTS 24/ I 

= 10,0 mm; t = 14,0 mm 

2xU260 : 2*4,35*75,83/1000 0,65972 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,06597 

318|13486345R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 310 mm; b = 300 t 2,76000 36 602,00 101 021,52|SPCM RTS 24/ I 

mm;s = 9,0 mm;t = 15,5 mm 

HEA 320 : 4*3,55*97,63/1000 1,38635 

HEA 320 : 2*5,75*97,63/1000 1,12275 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,25091 

319|13487130R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 260 t 1,62622 36 362,00 59 132,61 SPCM RTS 24/ I 

mm;s = 10,0 mm;t= 17,5 mm 

HEB260 : 2*7,95*92,98/1000 1,47838 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,14784 

320|14110980R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 31,8 m 18,59000 154,00 2 862,86|SPCM RTS 24/ I 

mm); tl. stěny = 2,6 mm 

pergoly : 9,7+7,2 16,90000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,69000 

| 321|14135997R | Trubky bezešvé hladké D 194x20 mm m ) 6,90800 2671,00 18 451,27 |Vlastní 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

TR 194x20 : 2*3,14 6,28000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,62800

322 14470106R trubka bezešvá P235GH,St.35.8; vnější průměr 33,7 mm; tloušťka stěny 3,2 mm; vhodná pro 
tlaková zařízení

m 19,03000 157,00 2 987,71 SPCM RTS 22/ I

TR 33,7x3,2 : 10,1 10,10000
TR 33,7x3,2 : 7,2 7,20000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,73000

323 14587996R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  150x100x6 mm t 0,14829 40 799,00 6 050,08 Vlastní
JA 150x100x6 : 2*3,05*22,10/1000 0,13481
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,01348

324 14587999R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  100 x 6 mm t 0,23351 35 141,00 8 205,77 Vlastní
JA 100x6 : 4*3,05*17,40/1000 0,21228
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,02123

325 55395108.AR Zábradlí ocelové výšky 900 mm, pásovina 50x3 mm, žár. zinek+nátěr kg 232,65000 580,00 134 937,00 Vlastní
u vstupu do 1S : 11,7*7,5 87,75000
1NP venkovní jižní strana : 7,5*7,5 56,25000
terasa : 9,0*7,5 67,50000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 21,15000
ocelové zábradlí výšky 900 mm, madlo i svislé prvky - pásovina 50x3 mm, mezi svislými prvky 
max. 120 mm, povrchová úprava - žárově zinkováno + nátěr, kovářskou černou barvou : 

326 55395109.AR Zábradlí ocelové výšky 1000 mm, pásovina 50x3 mm, žár. zinek+nátěr kg 87,12000 580,00 50 529,60 Vlastní
schodišťové zábradlí : 11,0*7,2 79,20000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,92000

327 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 6 999,08700 3,00 20 997,26 800-767 RTS 24/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 840 162,53
328 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 487,21000 53,00 25 822,13 800-771 RTS 24/ I

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo1 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
TR 194x20 : 2*3,14 6,28000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,62800 

322|14470106R trubka bezešvá P235GH,St.35.8; vnější průměr 33,7 mm; tloušťka stěny 3,2 mm; vhodná pro m 19,03000 157,00 2 987,71|SPCM RTS 22/ 1 

tlaková zařízení 

TR 33,7x3,2 : 10,1 10,10000 

TR 33,7x3,2 : 7,2 7,20000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 1,73000 

| 323|14587996R |Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 150x100x6 mm | t) 0,14829| — 40 799,00| 6 050,08| |Vlastní | 

JA 150x100x6 : 2*3,05*22,10/1000 0,13481 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,01348 

I 324|1 4587999R IProfiI čtvercový uzavř.svařovaný S235 100x 6mm | t I 0,23351 | 35 141 ,OOI 8 205,77[ |V|astní I 

JA 100x6 : 4*3,05*17,40/1000 0,21228 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,02123 

| 325|55395108.AR |Zábradlí ocelové výšky 900 mm, pásovina 50x3 mm, žár. zinek+nátěr | kg | 232,65000| 580,00| 134 937,00| |Vlastní | 

u vstupu do 1S : 11,7*7,5 87,/5000 

1NP venkovní jižní strana : 7,5*7,5 56,25000 

terasa : 9,0*7,5 67,50000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 21,15000 

ocelové zábradlí výšky 900 mm, madlo i svislé prvky - pásovina 50x3 mm, mezi svislými prvky 

max. 120 mm, povrchová úprava - žárově zinkováno + nátěr, kovářskou černou barvou : 

I 326[55395109.AR Zábradlí ocelové výšky 1000 mm, pásovina 50x3 mm, žár. zinek+nátěr | kg I 87,12000 580,00 50 529,60 Vlastní 

schodišťové zábradlí : 11,0*7,2 79,20000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 7,92000 

327 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 6 999,08700 3,00 20 997,26 800-767 RTS 24/ I 

50 m vodorovně 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 840 162,53 
328|771101210RT1 | |Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 487,21000 53,00| 25 822,13|800-771. |RTS 241 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1PP : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S04 : 7,99 7,99000
m.č. 1S05 : 12,07 12,07000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 228,14000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 107 : 9,78 9,78000
m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000
m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000

Stránka 80 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
1PP: 
m.č. 1801 : 26,76 26,76000 
m.č. 1802 : 24,01 24,01000 
m.č. 1803 : 20,62 20,62000 
m.č. 1804 : 7,99 7,99000 
m.č. 1805 : 12,07 12,07000 
m.č. 1806 : 15,92 15,92000 
m.č. 1807 : 3,01 3,01000 
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000 
m.č. 1809 : 24,01 24,01000 
m.č. 1810 : 26,76 26,76000 
m.č. 1811 : 46,37 46,37000 
Mezisoučet 228,14000 

1NP: 
m.č. 101 : 26,76 26,76000 
m.č. 102 : 24,01 24,01000 
m.č. 103 : 20,62 20,62000 
m.č. 104 : 7,78 7,78000 
m.č. 105 : 7,34 7,34000 
m.č. 106 : 16,49 16,49000 
m.č. 107 : 9,78 9,78000 
m.č. 108 : 20,62 20,62000 
m.č. 109 : 24,01 24,01000 
m.č. 110 : 26,76 26,76000 
m.č. 111 : 54,12 54,12000 
m.č. 114 : 4,93 4,93000 
m.č. 115 : 5,46 5,46000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 116 : 6,60 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Mezisoučet 259,07000

329 771130211R00 Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m 8,70200 207,00 1 801,31 800-771 RTS 24/ I
m.č. 107 : (0,168+0,29)*19 8,70200

330 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 24,70000 412,00 10 176,40 800-771 RTS 24/ I

(10+9)*1,3 24,70000
331 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 

C2TS1
m 24,70000 270,00 6 669,00 800-771 RTS 24/ I

(10+9)*1,3 24,70000
332 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 334,29000 145,00 48 472,05 800-771 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S01 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 1S03 : 2*6,7+2*3,025-0,9*2 17,65000
m.č. 1S04 : 2*3,275+2*2,44-0,9 10,53000
m.č. 1S05 : 3,655+3,79+2,335+1,35+2,44+1,32-1,0 13,89000
m.č. 1S06 : 2*3,345+2*3,81-1,55 12,76000
m.č. 1S07 : 1,2*2+2,51-0,9 4,01000
m.č. 1S08 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 1S10 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 1S11 : 57,7-0,9*6-1,55-1,0-1,9 47,85000
Mezisoučet 167,92000
1NP : 
m.č. 101 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 103 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 104 : 2,5-0,9 1,60000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 116 : 6,60 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Mezisoučet 259,07000 

| 329|771 130211R00 ' Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm | m I 8,70200 207,00 1801,31|800-771 |RTS 24/ 1 

m.č. 107 : (0,168+0,29)*19 8,70200 

330|771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do m 24,70000 412,00 10 176,40|800-771 |RTS 24/ I 

tmele, C2TS1 

(10+9)*1,3 24,70000 

331|771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, m 24,70000 270,00 6 669,00|800-771 |RTS 24/ I 

C2TS1 

(10+9)*1,3 24,70000 

332)771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do m 334,29000 145,00 48 472,05|800-771 |RTS 24/ I 

flexibilního tmele 

1PP: 

m.č. 1S01 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 1S03 : 2*6,7+2*3,025-0,9*2 17,65000 

m.č. 1S04 : 2*3,275+2*2,44-0,9 10,53000 

m.č. 1S05 : 3,655+3,79+2,335+1,35+2,44+1,32-1,0 13,89000 

m.č. 1S06 : 2*3,345+2*3,81-1,55 12,76000 

m.č. 1S07 : 1,2*2+2,51-0,9 4,01000 

m.č. 1S08 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 1S10 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 1S11 : 57,7-0,9*6-1,55-1,0-1,9 47,85000 

Mezisoučet 167,92000 

1NP: 

m.č. 101 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 103 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 104 : 2,5-0,9 1,60000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 105 : 2,24*2+3,28-0,9 6,86000
m.č. 106 : 2*4,33+2*3,81-0,9 15,38000
m.č. 107 : 1,3*2+2,6 5,20000
m.č. 108 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 110 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 111 : 2*22,21+2*1,75+1,5*7,38-7*0,9-2,6-1,0 49,09000
m.č. 115 : 2*1,93+2*2,75 9,36000

333 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 480,81000 697,00 335 124,57 800-771 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S04 : 7,99 7,99000
m.č. 1S05 : 12,07 12,07000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 228,14000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 105 : 2,24*2+3,28-0,9 6,86000 

m.č. 106 : 2*4,33+2*3,81-0,9 15,38000 

m.č. 107 : 1,3*2+2,6 5,20000 

m.č. 108 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 110 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 111 : 2*22,21+2*1,75+1,5*7,38-7*0,9-2,6-1,0 49,09000 

m.č. 115 : 2*1,93+2*2,75 9,36000 

333|771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, m2 480,81000 697,00 335 124,57 800-771 |RTS 24/ 1 

kladených do flexibilního tmele 

1PP: 

m.č. 1S01 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S02 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S03 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S04 : 7,99 7,99000 

m.č. 1S05 : 12,07 12,07000 

m.č. 1S06 : 15,92 15,92000 

m.č. 1S07 : 3,01 3,01000 

m.č. 1S08 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S09 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S10 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S11 : 46,37 46,37000 

Mezisoučet 228,14000 

1NP: 

m.č. 101 : 26,76 26,76000 

m.č. 102 : 24,01 24,01000 

m.č. 103 : 20,62 20,62000 

m.č. 104 : 7,78 7,/8000 

m.č. 105 : 7,34 7,34000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 107 : 1,3*2,6 3,38000
m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000
m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,60 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Mezisoučet 252,67000

334 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 449,55200 78,00 35 065,06 800-771 RTS 24/ I

1S : 
m.č. 1S01 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 1S02 : 2*6,7+2*3,625-0,9*2 18,85000
m.č. 1S03 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 1S04 : 2*3,275+2*2,44-0,9 10,53000
m.č. 1S05 : 2,335+1,35+2,44+1,32+3,79+3,655-1,0 13,89000
m.č. 1S06 : 2*3,81+2*3,345-1,55 12,76000
m.č. 1S07 : 2*2,51+2*1,2-0,9 6,52000
m.č. 1S08 : 2*3,025+2*6,7-0,9*2 17,65000
m.č. 1S09 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000
m.č. 1S10 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 1S11 : 2*22,21+2*1,75+4,895*2-1,9-6*0,9-1,0-1,3 48,11000
1NP : 
m.č. 101 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 106 : 16,49 16,49000 

m.č. 107 : 1,3*2,6 3,38000 

m.č. 108 : 20,62 20,62000 

m.č. 109 : 24,01 24,01000 

m.č. 110 : 26,76 26,76000 

m.č. 111 : 54,12 54,12000 

m.č. 114 : 4,93 4,93000 

m.č. 115 : 5,46 5,46000 

m.č. 116 : 6,60 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Mezisoučet 252,67000 

I 334|771 578011R00 ' Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m I 449,55200 78,00 35 065,06|800-771 |RTS 24/ I 

vě. dodávky a montáže silikonu. 

1S: 

m.č. 1S01 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 1S02 : 2*6,7+2*3,625-0,9*2 18,85000 

m.č. 1S03 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 1S04 : 2*3,275+2*2,44-0,9 10,53000 

m.č. 1S05 : 2,335+1,35+2,44+1,32+3,79+3,655-1,0 13,89000 

m.č. 1S06 : 2*3,81+2*3,345-1 55 12,76000 

m.č. 1S07 : 2*2,51+2*1,2-0,9 6,52000 

m.č. 1S08 : 2*3,025+2*6,7-0,9*2 17,65000 

m.č. 1S09 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000 

m.č. 1S10 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 1S11 : 2*22,21+2*1,75+4,895*2-1,9-6*0,9-1,0-1,3 48,11000 

1NP: 

m.č. 101 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 102 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000
m.č. 103 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 104 : 2*3,6+1,34*2+0,1-0,9 9,08000
m.č. 105 : 2*3,28+2*2,24-0,9 10,14000
m.č. 106 : 2*4,33+2*3,81-0,9 15,38000
m.č. 107 : (0,168+0,29)*19+1,3*2+2,6 13,90200
m.č. 108 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000
m.č. 109 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000
m.č. 110 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000
m.č. 111 : 7,23*2+1,75+7,4+1,5+3,05+0,5+0,3*2+0,3+9,57+7,23-0,9*7-1,1 38,96000
m.č. 114 : 2*1,8+2*2,75-1,0 8,10000
m.č. 115 : 2*1,93+2*2,75-1,1 8,26000
m.č. 116+117 : 2*2,5+2*2,75+0,775*2+1,28*2+2*2,75+2*0,775+2*0,1-1,1 20,76000

335 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá

m2 537,17356 500,00 268 586,78 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 480,81000 480,81000
schodiště - podstupnice+podesta : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168+2,6*1,3 7,52960
Koeficient +10% ztratné: 0,1 48,83396

336 597642400R Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; 
nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá

m2 7,87930 750,00 5 909,48 SPCM RTS 24/ I

10*1,3*0,29+9*1,3*0,29 7,16300
Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,71630

337 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 1 201,00000 65,00 78 065,00 SPCM RTS 24/ I

(334,29+8,702)/0,3 1 143,30667
Koeficient +5% ztratné: 0,05 57,16533
zaokrouhlení : 0,528 0,52800

338 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 8 156,91780 3,00 24 470,75 800-771 RTS 24/ I
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 102 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000 

m.č. 103 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 104 : 2*3,6+1,34*2+0,1-0,9 9,08000 

m.č. 105 : 2*3,28+2*2,24-0,9 10,14000 

m.č. 106 : 2*4,33+2*3,81-0,9 15,38000 

m.č. 107 : (0,168+0,29)*19+1,3*2+2,6 13,90200 

m.č. 108 : 2*3,025+2*6,7-2*0,9 17,65000 

m.č. 109 : 2*3,625+2*6,7-2*0,9 18,85000 

m.č. 110 : 2*3,045+2*8,75-2*0,9 21,79000 

m.č. 111 : 7,23*2+1,75+7,4+1,5+3,05+0,5+0,3*2+0,3+9,57+7,23-0,9*7-1,1 38,96000 

m.č. 114 : 2*1,8+2*2,75-1,0 8,10000 

m.č. 115 : 2*1,93+2*2,75-1,1 8,26000 

m.č. 116+117 : 2*2,5+2*2,75+0,775*2+1,28*2+2*2,75+2*0,775+2*0,1-1,1 20,76000 

335|597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 m2 537,17356 500,00 268 586,78 SPCM RTS 24/ I 

%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá 

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 480,81000 480,81000 

schodiště - podstupnice+podesta : 10*1,3*0,168+9*1,3*0,168+2,6*1,3 7,52960 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 48,83396 

336|597642400R Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; m2 7,87930 750,00 5 909,48 SPCM RTS 24/ I 

nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá 

10*1,3*0,29+9*1,3*0,29 7,16300 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 0,71630 

337 |597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 1 201,00000 65,00 78 065,00 SPCM RTS 24/ I 

(334,29+8,702)/0,3 1 143,30667 

Koeficient +5% ztratné: 0,05 57,16533 

zaokrouhlení : 0,528 0,52800 

338 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 8 156,91780 3,00 24 470,75 800-771  RTS 24/1 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 776 Podlahy povlakové 26 331,34
339 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 21,16000 105,00 2 221,80 800-775 RTS 24/ I

m.č. 112 : 2*3,83+2*7,75-1,0*2 21,16000
340 776572100RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž   lepených, z pásů textilních m2 29,90000 150,00 4 485,00 800-775 RTS 24/ I

m.č. 112 : 29,90 29,90000
341 697410983R koberec střižená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída 

zatížení 23, 32
m2 34,28656 550,00 18 857,61 SPCM RTS 24/ I

m.č. 112 : 29,90+21,16*0,06 31,16960
Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,11696

342 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 255,64410 3,00 766,93 800-775 RTS 24/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 6 898,53
343 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 29,90000 35,00 1 046,50 800-773 RTS 24/ I

m.č. 112 : 29,90 29,90000
344 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí
m2 29,90000 53,00 1 584,70 800-773 RTS 24/ I

m.č. 112 : 29,90 29,90000
345 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm
m2 29,90000 136,00 4 066,40 800-773 RTS 24/ I

m.č. 112 : 29,90 29,90000
346 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 66,97600 3,00 200,93 800-773 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 298 419,64
347 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 222,21500 47,00 10 444,11 800-771 RTS 24/ I

50 m vodorovně

včetně soklové lišty.

všívaných a vpichovaných

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
50 m vodorovně 

Díl: 776 Podlahy povlakové 26 331,34 
339|776431010R00 — |Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m 21,16000| 105,00| 2221,80|800-775 |RTS 24/1 | 

včetně soklové lišty. 

m.č. 112 : 2*3,83+2*7,75-1,0*2 21,16000 

| 340|776572100RT1 — |Položení povlakových podlah textilních montáž : lepených, z pásů textilních | m2 | 29,90000) 150,00| 4485,00|800-775 |RTS 241 | 

všívaných a vpichovaných 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

341 |697410983R koberec střižená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída m2 34,28656 550,00 18 857,61 | SPCM RTS 24/ I 

zatížení 23, 32 

m.č. 112 : 29,90+21,16*0,06 31,16960 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 3,11696 

342 998776201 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 255,64410 3,00 766,93 800-775  RTS 24/ 1 

vodorovně do 50 m 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 6 898,53 
343|777101101R00 — |Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 29,90000 35,00| 1 046,50|800-773. |RTS 24/ 1 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

344|777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových m2 29,90000 53,00 1 584,70|800-773 |RTS 24/ I 

penetrace savého podkladu podlah disperzí 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

345|777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových m2 29,90000 136,00 4066,40|800-773 |RTS 24/ I 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

346 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 66,97600 3,00 200,93 800-773  RTS 24/ 1 

50 m vodorovně 

Díl: 781 Obklady keramické 298 419,64 
347|781101210RT1 — |Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 222,21500 47,00| 10444,11|800-771. |RTS 24/1 

včetně dodávky materiálu. 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

1PP : 
m.č. 1S02 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-0,9*2) 37,70000
m.č. 1S07 : 1,5*2,51 3,76500
m.č. 1S09 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000
1NP : 
m.č. 102 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000
m.č. 104 : 2,0*(2,24+1,0+1,34*2+0,1+1,5+1,0+2,24+1,2) 23,92000
m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000
m.č. 109 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000
m.č. 114 : 2,0*(2*1,8+2*2,75-1,1)-1,25*0,54 15,32500
m.č. 116 : 2,0*(2*2,5+2*1,8-1,2)-1,25*0,54 14,12500
m.č. 117 : 2,0*(2*1,8+2*1,28-1,2-1,1) 7,72000

348 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 222,21500 729,00 161 994,74 800-771 RTS 24/ I

1PP : 
m.č. 1S02 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-0,9*2) 37,70000
m.č. 1S07 : 1,5*2,51 3,76500
m.č. 1S09 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000
1NP : 
m.č. 102 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000
m.č. 104 : 2,0*(2,24+1,0+1,34*2+0,1+1,5+1,0+2,24+1,2) 23,92000
m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000
m.č. 109 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000
m.č. 114 : 2,0*(2*1,8+2*2,75-1,1)-1,25*0,54 15,32500
m.č. 116 : 2,0*(2*2,5+2*1,8-1,2)-1,25*0,54 14,12500
m.č. 117 : 2,0*(2*1,8+2*1,28-1,2-1,1) 7,72000

349 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 222,21500 71,00 15 777,27 800-771 RTS 24/ I
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
1PP: 
m.č. 1802 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-0,9*2) 37,70000 
m.č. 1807 : 1,5*2,51 3,76500 
m.č. 1809 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000 
1NP: 
m.č. 102 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000 
m.č. 104 : 2,0*(2,24+1,0+1,34*2+0,1+1,5+1,0+2,24+1,2) 23,92000 
m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000 
m.č. 109 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000 
m.č. 114 : 2,0*(2*1,8+2*2,75-1,1)-1,25*0,54 15,32500 
m.č. 116 : 2,0*(2*2,5+2*1,8-1,2)-1,25*0,54 14,12500 
m.č. 117 : 2,0*(2*1,8+2*1,28-1,2-1,1) 7,72000 

348|781475116R00 | |Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených | m2 222,21500 729,00 161 994,74|800-771 |RTS 24 I 
do flexibilního tmele 

1PP: 
m.č. 1802 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-0,9*2) 37,70000 
m.č. 1807 : 1,5*2,51 3,76500 
m.č. 1809 : 2,0*(2*3,625+2*6,7-2*0,9) 37,70000 
1NP: 
m.č. 102 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000 
m.č. 104 : 2,0*(2,24+1,0+1,34*2+0,1+1,5+1,0+2,24+1,2) 23,92000 
m.č. 105 : 2,0*3,28 6,56000 
m.č. 109 : 2,0*(2*6,7+2*3,625-2*0,9) 37,70000 
m.č. 114 : 2,0*(2*1,8+2*2,75-1,1)-1,25*0,54 15,32500 
m.č. 116 : 2,0*(2*2,5+2*1,8-1,2)-1,25*0,54 14,12500 
m.č. 117 : 2,0*(2*1,8+2*1,28-1,2-1,1) 7,72000 

349|781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 

m2 \ 222,21500\ 71,oo| 15 777,27\800-771 IRTS 24/ | \ 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

350 781491001V02 Montáž lišt k obkladům, včetně dodávky lišty L8/250 - plast. m 52,63500 71,00 3 737,09 Vlastní
(0,875+1,16*2)*5+(1,25+0,54*2)*2 20,63500
0,9*12+1,2+2*10 32,00000

351 597813728R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: světle šedá

m2 244,43650 400,00 97 774,60 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 222,21500 222,21500
Koeficient +10% ztratné: 0,1 22,22150
Koeficient : 

352 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 2 897,27810 3,00 8 691,83 800-771 RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 130 073,31
353 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 38,09764 211,00 8 038,60 800-783 RTS 24/ I

ocelové zárubně dveří : 
D1 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+1,45) 1,21275
D2 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,9) 1,08900
D3 : (0,16+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*8 9,85920
D4 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*13 13,86450
ocelové trubky - sloupy : 2*2*pi*0,097*1,7 2,07219
ostatní : 10 10,00000

354 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 38,09764 84,00 3 200,20 800-783 RTS 24/ I
ocelové zárubně dveří : 
D1 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+1,45) 1,21275
D2 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,9) 1,08900
D3 : (0,16+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*8 9,85920
D4 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*13 13,86450
ocelové trubky - sloupy : 2*2*pi*0,097*1,7 2,07219
ostatní : 10 10,00000

355 783612100R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné m2 400,11620 77,00 30 808,95 800-783 RTS 24/ I

včetně pomocného lešení.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
350|781491001V02 | |Montáž lišt k obkladům, včetně dodávky lišty L8/250 - plast. m 52,63500 71,00 3 737,09 Vlastní 

(0,875+1,16*2)*5+(1,25+0,54*2)*2 20,63500 

0,9*12+1,2+2*10 32,00000 

351 |597813728R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: m2 244,43650 400,00 97 774,60|)SPCM RTS 24/ I 

hladký, matný; barva: světle šedá 

Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 222,21500 222,21500 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 22,22150 

Koeficient : 

352 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6m % 2 897,27810 3,00 8691,83 800-771 RTS24/1/ 

Díl: 783 Nátěry 130 073,31 
353[783225600R00 INátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 I 38,09764 211 ,OOI 8 038,60[800-783 RTS 24/1 

včetně pomocného lešení. 

ocelové zárubně dveří : 

D1 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+1,45) 1,21275 

D2 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,9) 1,08900 

D3 : (0,16+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*8 9,85920 

D4 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*13 13,86450 

ocelové trubky - sloupy : 2*2*pi*0,097*1,7 2,07219 

ostatní : 10 10,00000 

| 354|7832261 O00R00 |Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 38,09764 84,00 3 200,20|800-783 |RTS 24/ I 

ocelové zárubně dveří : 

D1 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+1,45) 1,21275 

D2 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,9) 1,08900 

D3 : (0,16+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*8 9,85920 

D4 : (0,125+0,05*2)*(2*1,97+0,8)*13 13,86450 

ocelové trubky - sloupy : 2*2*pi*0,097*1,7 2,07219 

ostatní : 10 10,00000 

| 355|783612100R00 — |Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné | m2 | 400,11620 77,00 30 808,95|800-783 |RTS 24/1 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Terasa : 
sloupek : 2*2,5*4*0,14 2,80000
vaznice : 6,5*(2*0,14+2*0,2) 4,42000
vaznice : 3,5*(2*0,14+2*0,2) 2,38000
podlahový trámek : 10*3,0*(2*0,1+2*0,14) 14,40000
podlaha : 2*18,0 36,00000
Větrolam : 
svislý prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000
vodorovný prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000
Kryté posezení s větrolamem : 
stropní prvky : (2*0,14+2*0,22)*(5*8,21+8*5,3+4,0+2,0) 64,40400
sloupek : 6*3,0*(2*0,14+2*0,22) 12,96000
pozednice : 5*6,5*(2*0,16+2*0,22) 24,70000
atikový hranol : (13,0+20,0)*(2*0,16+2*0,28) 29,04000
pohledový záklop : 61 61,00000
Dřevěný obklad fasády : 
stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520
stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1,51*2-1,1*2,4 31,38660
stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520
stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520

356 783616000R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové napuštěním m2 400,11620 220,00 88 025,56 800-783 RTS 24/ I
Terasa : 
sloupek : 2*2,5*4*0,14 2,80000
vaznice : 6,5*(2*0,14+2*0,2) 4,42000
vaznice : 3,5*(2*0,14+2*0,2) 2,38000
podlahový trámek : 10*3,0*(2*0,1+2*0,14) 14,40000
podlaha : 2*18,0 36,00000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Terasa : 

sloupek : 2*2,5*4*0,14 2,80000 

vaznice : 6,5*(2*0,14+2*0,2) 4,42000 

vaznice : 3,5*(2*0,14+2*0,2) 2,38000 

podlahový trámek : 10*3,0*(2*0,1+2*0,14) 14,40000 

podlaha : 2*18,0 36,00000 

Větrolam : 

svislý prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000 

vodorovný prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000 

Kryté posezení s větrolamem : 

stropní prvky : (2*0,14+2*0,22)*(5*8,21+8*5,3+4,0+2,0) 64,40400 

sloupek : 6*3,0*(2*0,14+2*0,22) 12,96000 

pozednice : 5*6,5*(2*0,16+2*0,22) 24,70000 

atikový hranol : (13,0+20,0)*(2*0,16+2*0,28) 29,04000 

pohledový záklop : 61 61,00000 

Dřevěný obklad fasády : 

stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520 

stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1 ,51*2-1,1*2,4 31,38660 

stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520 

stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520 

| 356|783616000R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové napuštěním | m2 | 400,11620 220,00 88 025,56|800-783 |RTS 24/ I 

Terasa : 

sloupek : 2*2,5*4*0,14 2,80000 

vaznice : 6,5*(2*0,14+2*0,2) 4,42000 

vaznice : 3,5*(2*0,14+2*0,2) 2,38000 

podlahový trámek : 10*3,0*(2*0,1+2*0,14) 14,40000 

podlaha : 2*18,0 36,00000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Větrolam : 
svislý prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000
vodorovný prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000
Kryté posezení s větrolamem : 
stropní prvky : (2*0,14+2*0,22)*(5*8,21+8*5,3+4,0+2,0) 64,40400
sloupek : 6*3,0*(2*0,14+2*0,22) 12,96000
pozednice : 5*6,5*(2*0,16+2*0,22) 24,70000
atikový hranol : (13,0+20,0)*(2*0,16+2*0,28) 29,04000
pohledový záklop : 61 61,00000
Dřevěný obklad fasády : 
stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520
stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1,51*2-1,1*2,4 31,38660
stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520
stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520

Díl: 784 Malby 162 520,06
357 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 654,65820 22,00 36 402,48 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 1654,65820 1 654,65820
358 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1 654,65820 62,00 102 588,81 800-784 RTS 24/ I

výmalba stěn a stropů : 
1S : 
m.č. 1S01 : 2,8*(8,75*2+2*3,045)+26,76 92,81200
m.č. 1S02 : 0,8*(2*3,625+2*6,7)+24,01 40,53000
m.č. 1S03 : 2,8*(2*3,025+2*6,7)+20,62 75,08000
m.č. 1S04 : 2,8*(2*2,44+2*3,275)+7,99 39,99400
m.č. 1S05 : 2,8*(3,79*2+3,655*2)+12,07 53,76200
m.č. 1S06 : 2,8*(3,81*2+2*4,18)+15,92 60,66400
m.č. 1S07 : 2,51*1,5*0,5*2+1,2*1,5+3,01 8,57500

Stránka 89 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Větrolam : 

svislý prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000 

vodorovný prvek : 7*3,0*(2*0,1+2*0,22) 13,44000 

Kryté posezení s větrolamem : 

stropní prvky : (2*0,14+2*0,22)*(5*8,21+8*5,3+4,0+2,0) 64,40400 
sloupek : 6*3,0*(2*0,14+2*0,22) 12,96000 

pozednice : 5*6,5*(2*0,16+2*0,22) 24,70000 

atikový hranol : (13,0+20,0)*(2*0,16+2*0,28) 29,04000 

pohledový záklop : 61 61,00000 

Dřevěný obklad fasády : 

stěna jihovýchodní : 1,66*8,71+2,46*8,71 35,88520 

stěna severozápadní : 8,71*4,21-0,875*1 ,51*2-1,1*2,4 31,38660 

stěna jihozápadní : 30,2-1,0*2,21-1,23*1,76 25,82520 

stěna severovýchodní : 30,2-1,23*1,76 28,03520 

Díl: 784 Malby 162 520,06 

357|784161401 R00 IPříprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 I 1 654,65820| 22,00| 36 402,48[800-784 IRTS 24/ | I 

Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 1654,65820 1 654,65820 

I 358|784165512R00 IMaIby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 I 1 654,65820| 62,00| 102 588,81 |800-784 IRTS 24/ | I 

výmalba stěn a stropů : 

1S: 

:0
( 1S01 : 2,8*(8,75*2+2*3,045)+26,76 

1S02 : 0,8*(2*3,625+2*6,7)+24,01 

1S03 : 2,8*(2*3,025+2*6,7)+20,62 

1S04 : 2,8*(2*2,44+2*3,275)+7,99 

1S0b5 : 2,8*(3,79*2+3,655*2)+12,07 

1S06 : 2,8*(3,81*2+2*4,18)+15,92 

. 1907 : 2,51*1,5*0,5*2+1,2*1,5+3,01 

:0
( 

:0
( 

ní
 

3 
3 

3 
3 

3 
3
2
3
 

:0
( 

O<
 

o 
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92,81200 

40,53000 

75,08000 

39,99400 

953,76200 

60,66400 

8,57500 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 1S08 : 2,8*(2*3,025+2*6,7)+20,62 75,08000
m.č. 1S09 : 0,8*(2*3,625+2*6,7)+24,01 40,53000
m.č. 1S10 : 2,8*(8,75*2+2*3,045)+26,76 92,81200
m.č. 1S11 : 2,8*(22,21*2+2*1,75+4,9*2)-1,9*2,3+46,37 203,61600
Mezisoučet 783,45500
1NP : 
m.č. 101 : 2,86*(8,75*2+2*3,045)+26,76 94,22740
m.č. 102 : 0,86*(2*3,625+2*6,7)+24,01 41,76900
m.č. 103 : 2,86*(2*3,025+2*6,7)+20,62 76,24700
m.č. 104 : 0,86*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1)+7,78 20,21560
m.č. 105 : 2,86*(2,24*2+3,28)+0,86*3,28+7,34 32,35440
m.č. 106 : 2,86*(2*4,33+2*3,81)+16,49 63,05080
m.č. 107 : (3,91*6,05-1,2*1,68-2,7*1,68*0,5)*2+2,3*4,37+9,78-3,91*2,86 47,39140
m.č. 108 : 2,86*(2*3,025+2*6,7)+20,62 76,24700
m.č. 109 : 0,86*(2*3,625+2*6,7)+24,01 41,76900
m.č. 110 : 2,86*(2*3,045+2*8,75)+26,76 94,22740
m.č. 111 : 2,86*(7,23*2+0,15*2+22,21-3,41+7,38+0,3*4)+54,12 174,64040
m.č. 112 : 2,86*(2*3,83+2*7,75)-9,25*1,8+29,9 79,48760
m.č. 114 : 0,31*(2*2,75+2*1,8) 2,82100
m.č. 115 : 2,31*(2*2,75+2*1,93) 21,62160
m.č. 116+117 : 0,31*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1) 5,13360
Mezisoučet 871,20320

359 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 1 654,65820 8,00 13 237,27 800-784 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 1654,65820 1 654,65820

360 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 61,47025 16,00 983,52 800-784 RTS 24/ I
zakrytí výplní otvorů : 
1S : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 1S08 : 2,8*(2*3,025+2*6,7)+20,62 75,08000 

m.č. 1S09 : 0,8*(2*3,625+2*6,7)+24,01 40,53000 

m.č. 1810 : 2,8*(8,75*2+2*3,045)+26,76 92,81200 

m.č. 1811 : 2,8*(22,21*2+2*1,75+4,9*2)-1,9*2,3+46,37 203,61600 

Mezisoučet 783,45500 

1NP: 

m.č. 101 : 2,86*(8,75*2+2*3,045)+26,76 94,22740 

m.č. 102 : 0,86*(2*3,625+2*6,7)+24,01 41,76900 

m.č. 103 : 2,86*(2*3,025+2*6,7)+20,62 76,24700 

m.č. 104 : 0,86*(2*2,24+2*3,6+2*1,34+0,1)+7,78 20,21560 

m.č. 105 : 2,86*(2,24*2+3,28)+0,86*3,28+7,34 32,35440 

m.č. 106 : 2,86*(2*4,33+2*3,81)+16,49 63,05080 

m.č. 107 : (3,91*6,05-1,2*1,68-2,7*1,68*0,5)*2+2,3*4,37+9,78-3,91*2,86 47,39140 

m.č. 108 : 2,86*(2*3,025+2*6,7)+20,62 76,24700 

m.č. 109 : 0,86*(2*3,625+2*6,7)+24,01 41,76900 

m.č. 110 : 2,86*(2*3,045+2*8,75)+26,76 94,22740 

m.č. 111 : 2,86*(7,23*2+0,15*2+22,21-3,41+7,38+0,3*4)+54,12 174,64040 

m.č. 112 : 2,86*(2*3,83+2*7,75)-9,25*1,8+29,9 79,48760 

m.č. 114 : 0,31*(2*2,75+2*1,8) 2,82100 

m.č. 115 : 2,31*(2*2,75+2*1,93) 21,62160 

m.č. 116+117 : 0,31*(3,88*2+2*2,75+4*0,775+2*0,1) 5,13360 

Mezisoučet 871,20320 

| 359|784011121R00 — |Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 1 654,65820| 8,00| 13237,27|800-784 |RTS 24/1 | 

Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 1654,65820 1 654,65820 

| 360|784011221RT2 — |Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 61,47025| 16,00| 983,52|800-784 |RTS 24/1 | 

zakrytí výplní otvorů : 

1S: 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 1S01 : 0,875*1,25 1,09375
m.č. 1S10 : 0,875*1,25 1,09375
m.č. 1S11 : 0,875*1,25*4+1,9*2,3 8,74500
Mezisoučet 10,93250
1NP : 
m.č. 101 : 0,875*1,55 1,35625
m.č. 102 : 0,875*1,55*2 2,71250
m.č. 103 : 0,875*1,55 1,35625
m.č. 104 : 0,875*1,55 1,35625
m.č. 106 : 0,875*1,55 1,35625
m.č. 108 : 0,875*1,55 1,35625
m.č. 109 : 0,875*1,55*2 2,71250
m.č. 110 : 0,875*1,55*2 2,71250
m.č. 111 : 0,875*1,55*4+1,1*2,36 8,02100
m.č. 112 : 9,25*1,8+1*2,36 19,01000
m.č. 114 : 1,25*0,65+1,1*2,11 3,13350
m.č. 115 : 1,1*2,11 2,32100
m.č. 116+117 : 1,25*0,65+1,1*2,11 3,13350
Mezisoučet 50,53775

361 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 517,11000 18,00 9 307,98 800-784 RTS 24/ I
1S : 
m.č. 1S01 : 26,76 26,76000
m.č. 1S02 : 24,01 24,01000
m.č. 1S03 : 20,62 20,62000
m.č. 1S04 : 7,99 7,99000
m.č. 1S05 : 12,07 12,07000
m.č. 1S06 : 15,92 15,92000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 1S01 : 0,875*1,25 1,09375 

m.č. 1S10 : 0,875*1,25 1,09375 

m.č. 1S11 : 0,875*1,25*4+1,9*2,3 8,74500 

Mezisoučet 10,93250 

1NP: 

m.č. 101 : 0,875*1,55 1,35625 

m.č. 102 : 0,875*1,55*2 2,71250 

m.č. 103 : 0,875*1,55 1,35625 

m.č. 104 : 0,875*1,55 1,35625 

m.č. 106 : 0,875*1,55 1,35625 

m.č. 108 : 0,875*1,55 1,35625 

m.č. 109 : 0,875*1,55*2 2,71250 

m.č. 110 : 0,875*1,55*2 2,71250 

m.č. 111 : 0,875*1 ,55*4+1,1*2,36 8,02100 

m.č. 112 : 9,25*1,8+1*2,36 19,01000 

m.č. 114 : 1,25*0,65+1,1*2,11 3,13350 

m.č. 115 : 1,1*2,11 2,32100 

m.č. 116+117 : 1,25*0,65+1,1*2,11 3,13350 

Mezisoučet 50,53775 

I 361 |78401 1222RT2  |Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 I 517,11000 18,00 9 307,98|800-784 |RTS 24/ I 

1S: 

m.č. 1S01 : 26,76 26,76000 

m.č. 1S02 : 24,01 24,01000 

m.č. 1S03 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S04 : 7,99 7,99000 

m.č. 1S05 : 12,07 12,07000 

m.č. 1S06 : 15,92 15,92000 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

m.č. 1S07 : 3,01 3,01000
m.č. 1S08 : 20,62 20,62000
m.č. 1S09 : 24,01 24,01000
m.č. 1S10 : 26,76 26,76000
m.č. 1S11 : 46,37 46,37000
Mezisoučet 228,14000
1NP : 
m.č. 101 : 26,76 26,76000
m.č. 102 : 24,01 24,01000
m.č. 103 : 20,62 20,62000
m.č. 104 : 7,78 7,78000
m.č. 105 : 7,34 7,34000
m.č. 106 : 16,49 16,49000
m.č. 107 : 9,78 9,78000
m.č. 108 : 20,62 20,62000
m.č. 109 : 24,01 24,01000
m.č. 110 : 26,76 26,76000
m.č. 111 : 54,12 54,12000
m.č. 112 : 29,90 29,90000
m.č. 114 : 4,93 4,93000
m.č. 115 : 5,46 5,46000
m.č. 116 : 6,6 6,60000
m.č. 117 : 3,79 3,79000
Mezisoučet 288,97000

Díl: 786 Čalounické úpravy 25 611,23
362 7860001 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie m2 34,40810 650,00 22 365,27 Vlastní

Okno č. 2 : 3*0,875*1,25 3,28125
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
m.č. 1S07 : 3,01 3,01000 

m.č. 1S08 : 20,62 20,62000 

m.č. 1S09 : 24,01 24,01000 

m.č. 1810 : 26,76 26,76000 

m.č. 1811 : 46,37 46,37000 

Mezisoučet 228,14000 

1NP: 

m.č. 101 : 26,76 26,76000 

m.č. 102 : 24,01 24,01000 

m.č. 103 : 20,62 20,62000 

m.č. 104 : 7,78 7,78000 

m.č. 105 : 7,34 7,34000 

m.č. 106 : 16,49 16,49000 

m.č. 107 : 9,78 9,78000 

m.č. 108 : 20,62 20,62000 

m.č. 109 : 24,01 24,01000 

m.č. 110 : 26,76 26,76000 

m.č. 111 : 54,12 54,12000 

m.č. 112 : 29,90 29,90000 

m.č. 114 : 4,93 4,93000 

m.č. 115 : 5,46 5,46000 

m.č. 116 :6,6 6,60000 

m.č. 117 : 3,79 3,79000 

Mezisoučet 288,97000 

Díl: 786 Čalounické úpravy 25 611,23 
362|7860001 |Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie | m2 | 34,40810 650,00| 22 365,27| Vlastní 

Okno č. 2 : 3*0,875*1,25 3,28125 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

Okno č. 3 : 3*0,875*1,25 3,28125
Okno č. 8 : 6*0,875*1,55 8,13750
Okno č. 9 : 6*0,875*1,55 8,13750
Okno č. 10 : 1,0*2,5 2,50000
Okno č. 11 : 7,315*1,24 9,07060

363 7860002 Převodovka pro větší žaluzie, s plochou více než 2 m2, D+M ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
364 998786201R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 248,65270 3,00 745,96 800-786 RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 171,68
365 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 39,51874 270,00 10 670,06 801-3 RTS 24/ I

366 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 711,33728 15,00 10 670,06 801-3 RTS 24/ I
367 979990101R00 Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 39,51874 350,00 13 831,56 801-3 RTS 23/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 125 000,00
368 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

369 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

370 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/ I

371 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

372 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

373 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Okno č. 3 : 3*0,875*1,25 3,28125 

Okno č. 8 : 6*0,875*1,55 8,13750 

Okno č. 9 : 6*0,875*1,55 8,13750 

Okno č. 10 : 1,0*2,5 2,50000 

Okno č. 11 : 7,315*1,24 9,07060 

| 363|7860002 |Převodovka pro větší žaluzie, s plochou více než 2 m2, D+M |ks“ | 1,00000 2 500,00| 2 500,00| Vlastní 

364 998786201R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6m % 248,65270 3,00 745,96 800-786 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 171,68 
365|979081 111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 39,51874 270,00| 10 670,06|801-3 RTS 24/ I 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

366|979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 711,33728 15,00 10 670,06|801-3 RTS 241 

367|979990101R00 Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 39,51874 350,00 13 831,56 801-3 RTS 23/ II 

Díl: VN Vedlejší náklady 125 000,00 
368|005111020R |Vytyčení stavby |Soubor| 1,00000| — 10000,00| 10.000,00| RTS 24/ I 

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

| 369|0051 11021R |Vytyčení inženýrských sítí |Soubor| 1,00000| 8 000,00| 8 000,00| |RTS 24/ I | 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. 

| 370|005121 R |Zařízení staveniště |Soubor| 1,00000| 35 000,00| 35 000,00| |RTS 24/ I | 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

| 371 |005124010R |Koordinační činnost |Soubor| 1,00000| 5 000,00| 5 000,00| |RTS 24/ I | 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

| 372|005211010R |Předání a převzetí staveniště |Soubor| 1,00000| 1 000,00| 1.000,00| |RTS 241 | 

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

| 373|00523 R |Zkoušky a revize |Soubor| 1,00000| — 10000,00| 10.000,00| |RTS 241 | 
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S: 057

O: 01

R: 24/02/20-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

STAVEBNÍ ČÁST

Rozpočet (výkaz výměr)

374 0052390T Rozbor odpadu před uložením na skládku Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

375 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

376 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ I

377 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

378 005281010R Propagace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ I

Celkem 17 423 541,04

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

1x bilboard min. rozměry 5,1 x 1,8 m a 1x pamětní deska či kámen "Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina". Grafické provedení obou bude odpovídat manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Prostor s umístěným sponzorským odkazem musí být přístupný veřejnosti

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na akreditovaný rozbor odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v aktuálním platném znění.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j01 STAVEBNÍ ČÁST 

R: |24/02/20-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné. 

| 374|00523907 |Rozbor odpadu před uložením na skládku | Soubor| 1,00000| 3 000,00| 3 000,00| |Vlastní | 

Náklady na akreditovaný rozbor odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v aktuálním platném znění. 

| 375|00524 R |Předání a převzetí díla |Soubor| 1,00000| 3 000,00| 3 000,00| |RTS 241 | 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 

| 376|005241010R |Dokumentace skutečného provedení | Soubor| 1,00000| — 15000,00| 15 000,00| |RTS 241 | 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

| 377|005241020R |Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor| 1,00000| — 20000,00| 20 000,00| |RTS 241 | 

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. 

| 378|005281010R |Propagace |Soubor| 1,00000| 15 000,00| 15 000,00| |RTS 24/ I | 

1x bilboard min. rozměry 5,1 x 1,8 m a 1x pamětní deska či kámen "Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina". Grafické provedení obou bude od 

který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Prostor s umístěným sponzorským odkazem musí být přístupný veřejnosti 

povídat manuálu, 

|  Celkem 17 423 541,04| 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 163 236,08
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 144,00000 63,00 9 072,00 800-1 RTS 24/ I

parkoviště : 480,0*0,3 144,00000
2 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 116,17500 216,00 25 093,80 800-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7*0,25 116,17500
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 297,21000 198,00 58 847,58 800-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7*0,25+480,0*0,3-50*0,25 247,67500
Koeficient +koefient nakypření 1,2: 0,2 49,53500

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 2 674,89000 10,00 26 748,90 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 297,21000*9 2 674,89000
5 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 

300 mm
m2 50,00000 52,00 2 600,00 800-1 RTS 24/ I

50 50,00000
6 199000001R00 Poplatky za skládku ornice,  m3 157,80000 100,00 15 780,00 800-1 RTS 24/ I

parkoviště : 480,0*0,3-50*0,25 131,50000
Koeficient +koeficient nakypření 1,2: 0,2 26,30000

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 250,93800 100,00 25 093,80 800-1 RTS 24/ I
parkoviště : 464,7*0,25*1,8 209,11500
Koeficient +koeficient nakypření 1,2: 0,2 41,82300

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |02 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 1 Zemní práce 163 236,08 
1|121101100R00 | |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 144,00000| 63,00| 9072,00|800-1  |RTS 241 | 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

parkoviště : 480,0*0,3 144,00000 

2|131301112R00 — |Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 116,17500| 216,00| 25 093,80|800-1 = |RTS 241 | 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

parkoviště : 464,7*0,25 116,17500 

3|162701105R00  |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 297,21000 198,00 58 847,58|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

parkoviště : 464,7*0,25+480,0*0,3-50*0,25 247,67500 

Koeficient +koefient nakypření 1,2: 0,2 49,53500 

4|162701109R00 | |Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 2 674,89000 10,00 26 748,90|800-1 RTS 241 

10 000 m z horniny 1 až 4 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 297,21000*9 2 674,89000 

5|181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do m2 50,00000 52,00 2 600,00|800-1 RTS 24/ I 

300 mm 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

50 50,00000 

6|199000001R00 | |Poplatky za skládku ornice, | m3 | 157,80000| 100,00| 15780,00|800-1  |RTS 241 | 

parkoviště : 480,0*0,3-50*0,25 131,50000 

Koeficient +koeficient nakypření 1,2: 0,2 26,30000 

7|199000005R00 | |Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t) 250,93800| 100,00| 25 093,80|800-1 = |RTS 241 | 

parkoviště : 464,7*0,25*1,8 209,11500 

Koeficient +koeficient nakypření 1,2: 0,2 41,82300 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 844,83
8 311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 m3 0,67500 6 379,00 4 305,83 801-1 RTS 24/ I

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*0,5 0,67500
9 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva m3 0,67500 2 280,00 1 539,00 801-1 RTS 24/ I

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*0,5 0,67500

Díl: 5 Komunikace 759 290,65
10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 502,43000 16,00 8 038,88 800-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7 464,70000
rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000

11 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 464,70000 212,00 98 516,40 822-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7 464,70000
12 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm
m2 37,73000 270,00 10 187,10 822-1 RTS 24/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
13 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 464,70000 364,00 169 150,80 822-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7 464,70000
14 565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 

zhutnění 50 mm
m2 37,73000 517,00 19 506,41 822-1 RTS 24/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
15 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 37,73000 447,00 16 865,31 822-1 RTS 24/ I

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |02 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 844.,83 
8|311211124R00 — |Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 m3 | 0,67500| 6 379,00| 4305,83|801-1  |RTS 241 | 

neopracované pod omítku, 

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*0,5 0,67500 

| 9|311211129R00 | |Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva m3 | 0,67500| 2 280,00| 1539,00|801-1 : |RTS 241 ) 

neopracované pod omítku, 

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*0,5 0,67500 

Díl: 5 Komunikace 759 290,65 
10|181101102R00 | |Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 | = 502,43000 16,00| 8 038,88|800-1 RTS 24 | 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

parkoviště : 464,7 464,70000 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

11|564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 m2 464,70000 212,00 98 516,40 822-1 RTS 24/ I 

mm 

parkoviště : 464,7 464,70000 

12|564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 m2 37,73000 270,00 10 187,10 822-1 RTS 24/ I 

mm 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

13)564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 464,70000 364,00 169 150,80|822-1 RTS 241 

s rozprostřením a zhutněním 

parkoviště : 464,7 464,70000 

14|565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po m2 37,73000 517,00 19 506,41 822-1 RTS 24/ I 

zhutnění 50 mm 

s rozprostřením a zhutněním 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

| 15|5671221 14R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 | 37,/3000 447,00 16 865,31 822-1 RTS 24/ I 

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
16 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 37,73000 24,00 905,52 822-1 RTS 24/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
17 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 37,73000 7,00 264,11 822-1 RTS 22/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
18 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 37,73000 15,00 565,95 822-1 RTS 22/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
19 577112113RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 

plochy do 200 m2
m2 60,06000 469,00 28 168,14 822-1 RTS 24/ I

přeasfaltování stávajícího sjezdu : 22,33 22,33000
rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000

20 577114115RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, 
plochy do 200 m2

m2 37,73000 671,00 25 316,83 822-1 RTS 24/ I

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000
21 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 464,70000 306,00 142 198,20 822-1 RTS 24/ I

parkoviště : 464,7 464,70000
22 596715041R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z 

kamenné drtě, tloušťky 40 mm
m2 2,00000 348,00 696,00 822-1 RTS 24/ I

zpětné uložení dlažby pro nevidomé a slabozraké do upravené pozice : 2,0 2,00000
23 917931132RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 

C20/25, včetně dodávky přídlažby
m 7,00000 933,00 6 531,00 822-1 RTS 24/ I

okraj zpevněné plochy : 7,0 7,00000
24 59248130R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 

213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %
kus 8 997,00000 25,00 224 925,00 SPCM RTS 24/ I

464,7*17,6 8 178,72000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |o2 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

| 16|573191111R00 | |Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 37,73000| 24,00| 905,52|822-1  |RTS 241 | 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

17|573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 37,73000 7,00 264,11|822-1 RTS 22/ I 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

18|573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 37,73000 15,00 565,95|822-1 RTS 22/ I 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

19|577112113RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, m2 60,06000 469,00 28 168,14 822-1 RTS 24/ I 

plochy do 200 m2 

přeasfaltování stávajícího sjezdu : 22,33 22,33000 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

20|577114115RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, m2 37,73000 671,00 25 316,83 822-1 RTS 24/ I 

plochy do 200 m2 

rozšíření stávajícího sjezdu : 37,73 37,73000 

| 21 |59621 5040R00 | |Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 464,70000 306,00 142 198,20|822-1 RTS 24/ 1 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár. 

parkoviště : 464,7 464,70000 

22|596715041R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z m2 2,00000 348,00 696,00|822-1 RTS 24/ I 

kamenné drtě, tloušťky 40 mm 

zpětné uložení dlažby pro nevidomé a slabozraké do upravené pozice : 2,0 2,00000 

23|917931132RT2 Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu m 7,00000 933,00 6 531,00|822-1 RTS 24/ I 

C20/25, včetně dodávky přídlažby 

okraj zpevněné plochy : 7,0 7,00000 

24|59248130R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; | = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = | kus 8 997,00000 25,00 224 925,00| SPCM RTS 24/ I 

213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % 

464,7*17,6 8 178,72000 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

Koeficient +10% ztratné: 0,1 817,87200
zaokrouhlení : 0,408 0,40800

25 59248131R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; 
skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 213,00000 35,00 7 455,00 SPCM RTS 24/ I

0,2*5,5*10*17,6 193,60000
Koeficient +10% ztratné: 0,1 19,36000
zaokrouhlení : 0,04 0,04000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 187,00
26 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou m2 2,70000 810,00 2 187,00 801-1 RTS 24/ I

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*2 2,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 65 987,35
27 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 2,00000 371,00 742,00 822-1 RTS 24/ I

přechodový obrudník : 2*1,0 2,00000
28 917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 8,00000 555,00 4 440,00 822-1 RTS 24/ I

2*4,0 8,00000
29 917862111RT8 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 89,80000 602,00 54 059,60 822-1 RTS 24/ I

parkoviště : 11,0+19,0+7,9*2+6,0+24,0+14,0 89,80000
30 917932111RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 

C12/15, včetně dodávky přídlažby
m 14,25000 399,00 5 685,75 822-1 RTS 24/ I

14,25 14,25000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |j0o2 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Koeficient +10% ztratné: 0,1 817,87200 

zaokrouhlení : 0,408 0,40800 

25|59248131R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; | = 213 mm; kus 213,00000 35,00 7 455,00|SPCM RTS 24/ I 

skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % 

0,2*5,5*10*17,6 193,60000 

Koeficient +10% ztratné: 0,1 19,36000 

zaokrouhlení : 0,04 0,04000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 187,00 
26|627452101R00 — |Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou m2 | 2,70000 810,00| 2 187,00|801-1 RTS 24 | 

úprava stáv. kamen. zídky - přezdění : 2,7*0,5*2 2,70000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 65 987,35 
27|917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do m 2,00000 371,00 742,00|822-1 RTS 24/ I 

lože z betonu prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 

přechodový obrudník : 2*1,0 2,00000 

28|917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku m 8,00000 555,00 4 440,00 | 822-1 RTS 241 

ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 

2*4,0 8,00000 

29|917862111RT8 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku m 89,80000 602,00 54 059,60 822-1 RTS 24/ I 

stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 

parkoviště : 11,0+19,0+7,9*2+6,0+24,0+14,0 89,80000 

30|917932111RT2 Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu m 14,25000 399,00 5 685,75|822-1 RTS 24/ I 

C12/15, včetně dodávky přídlažby 

14,25 14,25000 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

31 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 530,00 530,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000
32 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá
kus 1,00000 530,00 530,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 735,62
33 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 2,00000 74,00 148,00 822-1 RTS 24/ I

demontáž stávající dlažby pro nevidomé a slabozraké : 2,0 2,00000
34 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou m3 10,86000 1 067,00 11 587,62 801-3 RTS 24/ I

odstranění stáv. kamenné zídky : 9,6*0,5*0,5 2,40000
odstranění stáv. kamenných pilířů : 2*2,55*0,5*2,0+2*1,68*0,5*2,0 8,46000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 800,61
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 636,01221 50,00 31 800,61 822-1 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 342 653,19
36 7670001 2-kř. brána s el. pohonem, 6,87x2,0 m a 1-kř. brankou 1,70x1,85 m, D+M, včetně souvisejících 

stavebních prací
ks    1,00000 170 000,00 170 000,00 Vlastní

37 7670002 2-kř. brána bez pohonu, 6,87x1,3 m, D+M, včetně souvisejících stavebních prací ks    1,00000 160 000,00 160 000,00 Vlastní

38 767920869R00 Demontáž bran plochy nad 20 m2 kus 1,00000 2 283,00 2 283,00 Vlastní
1 1,00000

39 767920879R00 Demontáž branky plochy do 5 m2 kus 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

vodorovně do 200 m

rám brány - jäkl 80x80 mm, sloupy - jäkl 150x150 mm, svislá výplň - jäkl 20x20 mm, pohon pro dvoukřídlé brány + příslušenství, povrchová úprava žárový 
zinek a vrchní RAL 9004

rám brány - jäkl 80x80 mm, sloupy - jäkl 150x150 mm, svislá výplň - jäkl 20x20 mm, povrchová úprava žárový zinek a vrchní RAL 9004
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |j0o2 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
31 |59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; | = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový kus 1,00000 530,00 530,00|SPCM RTS 24/ I 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 

1 1,00000 

32|59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; | = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah | kus 1,00000 530,00 530,00|SPCM RTS 24/ I 

h = 150 až 250 mm; barva šedá 

1 1,00000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 735,62 
33|113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo m2 2,00000 74,00 148,00|822-1 RTS 241 

kameninových dlaždic nebo tvarovek 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

demontáž stávající dlažby pro nevidomé a slabozraké : 2,0 2,00000 

| 34|962022491R00 — |Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou | m3 | 10,86000 1 067,00 11 587,62|801-3 |RTS 241 
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa (150 kg/m2), 

odstranění stáv. kamenné zídky : 9,6*0,5*0,5 2,40000 

odstranění stáv. kamenných pilířů : 2*2,55*0,5*2,0+2*1,68*0,5*2,0 8,46000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 800,61 
35|99822301 1R00 |Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 636,01221 50,00| 31 800,61 |822-1 RTS 24/ 1 

vodorovně do 200 m 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 342 653,19 
36|7670001 2-kř. brána s el. pohonem, 6,87x2,0 m a 1-kř. brankou 1,70x1,85 m, D+M, včetně souvisejících ks 1,00000| | 170 000,00 170 000,00 Vlastní 

stavebních prací 

rám brány - jákl 80x80 mm, sloupy - jákl 150x150 mm, svislá výplň - jákl 20x20 mm, pohon pro dvoukřídlé brány + příslušenství, povrchová úprava žárový 

zinek a vrchní RAL 9004 

| 37|7670002 |2-kř. brána bez pohonu, 6,87x1,3 m, D+M, včetně souvisejících stavebních prací | ks 1,00000| | 160 000,00| 160 000,00| |Vlastní | 

rám brány - jákl 80x80 mm, sloupy - jákl 150x150 mm, svislá výplň - jákl 20x20 mm, povrchová úprava žárový zinek a vrchní RAL 9004 

| 38|767920869R00 | |Demontáž bran plochy nad 20 m2 | kus | 1,00000| 2 283,00| 2 283,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 39|767920879R00 | |Demontáž branky plochy do 5 m2 | kus | 1,00000| 390,00| 390,00| |Vlastní | 
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S: 057

O: 02

R: 24/02/20-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PARKOVIŠTĚ

Rozpočet (výkaz výměr)

40 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 3 326,73000 3,00 9 980,19 800-767 RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 121,14
41 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 508,06800 15,00 7 621,02 801-3 RTS 24/ I
42 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,22600 270,00 7 621,02 801-3 RTS 24/ I

43 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 28,22600 350,00 9 879,10 801-3 RTS 23/ II

Celkem 1 407 856,47

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |j0o2 PARKOVIŠTĚ 

R: |24/02/20-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
40 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 3 326,73000 3,00 9980,19 800-767 RTS 24/1 

50 m vodorovně 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 121,14 
41|979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 508,06800 15,00 7 621,02|801-3 RTS 241 

42|979081111R00 | |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,22600 270,00 7 621,02|801-3 RTS 24/ I 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

43|979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu t 28,22600 350,00 9 879,10 | 801-3 RTS 23/ II 

odpadů 

Celkem 1407 856,47| 
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S: 057

O: 03

R: 24/02/20-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21ah Elektromontáže - hromosvod - materiál 56 175,00
1 06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5 "Za bouřky dodržujte odstup 3m  …" kus 7,00000 39,00 273,00 Vlastní
2 102003 Podstavec betonový stojan pro jímací tyč velký ks 25,00000 252,00 6 300,00 Vlastní
3 10351 hmoždinka do polystyrenu ks 65,00000 28,00 1 820,00 Vlastní
4 1064021 svorka na okapové žlaby AlMgSi malá ks 11,00000 21,00 231,00 Vlastní
5 1065629 štítek označovací č. 1 - 9 ks 7,00000 4,00 28,00 Vlastní
6 30772 ochranný úhelník 1,7m FeZn ks 7,00000 234,00 1 638,00 Vlastní
7 35715 držák ochranného úhelníku 200 mm ks 14,00000 35,00 490,00 Vlastní
8 35878 drát FeZn 10 m 54,00000 32,00 1 728,00 Vlastní
9 35900 svorka páska - kulatina ks 18,00000 41,00 738,00 Vlastní

10 35905 svorka zkušení  litinová ks 7,00000 53,00 371,00 Vlastní
11 35906 svorka připojovací ks 14,00000 19,00 266,00 Vlastní
12 41789 ekvipotenc. svorkovnice pro ochr. pospojení EPS 1 ks 1,00000 292,00 292,00 Vlastní
13 42785 svorka na potrubí +nerez - podpěra - svorka na okapové potrubí ks 2,00000 37,00 74,00 Vlastní
14 56840 páska zemnící Fezn 30X4 m 170,00000 52,00 8 840,00 Vlastní
15 60211 svorka SU  univerzální se středovou destičkou ks 160,00000 21,00 3 360,00 Vlastní
16 60907 podpěra beton/plast ks 160,00000 19,00 3 040,00 Vlastní
17 61700 svorka páska - páska ks 16,00000 31,00 496,00 Vlastní
18 64179 podpěra vedení plast (bez hmoždinky) ks 51,00000 30,00 1 530,00 Vlastní
19 7783714 jímací tyč d 16/10  3 m  AlMgSi ks 25,00000 577,00 14 425,00 Vlastní
20 82694 drát AlMgSi 8 m 210,00000 28,00 5 880,00 Vlastní
21 95219 ochranné pouzdro pro průchod ks 9,00000 45,00 405,00 Vlastní
22 95220 svorka AlMgSi k jímací tyči 16/8 ks 25,00000 51,00 1 275,00 Vlastní
23 95717 Podružný materiál % 5,00000 535,00 2 675,00 Vlastní

Díl: M21h Elektromontáže - hromosvod 57 120,00
24 210020952T výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 kus 7,00000 30,00 210,00 Vlastní
25 210192561T ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 446,00 446,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Rozpočet (výkaz výměr)
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

O: |03 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 

R: |24/02/20-3 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: M21ah Elektromontáže - hromosvod - materiál 56 175,00 
1|06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5 "Za bouřky dodržujte odstup 3m ..." kus 7,00000 39,00 273,00 Vlastní 

2|102003 Podstavec betonový stojan pro jímací tyč velký ks 25,00000 252,00 6 300,00 Vlastní 

3|10351 hmoždinka do polystyrenu ks 65,00000 28,00 1 820,00 Vlastní 

4|1064021 svorka na okapové žlaby AIMgSi malá ks 11,00000 21,00 231,00 Vlastní 

5|1065629 štítek označovací č. 1 - 9 ks 7,00000 4,00 28,00 Vlastní 

6|30772 ochranný úhelník 1,7/m FeZn ks 7,00000 234,00 1 638,00 Vlastní 

7|35715 držák ochranného úhelníku 200 mm ks 14,00000 35,00 490,00 Vlastní 

8|35878 drát FeZn 10 m 54,00000 32,00 1 728,00 Vlastní 

9|35900 svorka páska - kulatina ks 18,00000 41,00 738,00 Vlastní 

10|35905 svorka zkušení litinová ks 7,00000 53,00 371,00 Vlastní 

11|35906 svorka připojovací ks 14,00000 19,00 266,00 Vlastní 

1241789 ekvipotenc. svorkovnice pro ochr. pospojení EPS 1 ks 1,00000 292,00 292,00 Vlastní 

13|42785 svorka na potrubí +nerez - podpěra - svorka na okapové potrubí ks 2,00000 37,00 74,00 Vlastní 

14|56840 páska zemnící Fezn 30X4 m 170,00000 52,00 8 840,00 Vlastní 

15|60211 svorka SU univerzální se středovou destičkou ks 160,00000 21,00 3 360,00 Vlastní 

1660907 podpěra beton/plast ks 160,00000 19,00 3 040,00 Vlastní 

17|61700 svorka páska - páska ks 16,00000 31,00 496,00 Vlastní 

18|64179 podpěra vedení plast (bez hmoždinky) ks 51,00000 30,00 1 530,00 Vlastní 

197783714 jímací tyč d 16/10 3m AlMgsSi ks 25,00000 577,00 14 425,00 Vlastní 

20|82694 drát AIMgSi 8 m 210,00000 28,00 5 880,00 Vlastní 

2195219 ochranné pouzdro pro průchod ks 9,00000 45,00 405,00 Vlastní 

22|95220 svorka AlMgsSi k jímací tyči 16/8 ks 25,00000 51,00 1 275,00 Vlastní 

23|95717 Podružný materiál % 5,00000 535,00 2 675,00 Vlastní 

Díl: M21h Elektromontáže - hromosvod 57 120,00 
24|210020952T výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 kus 7,00000 30,00 210,00 Vlastní 

25|210192561T ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 446,00 446,00 Vlastní 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 101 z 155 



S: 057

O: 03

R: 24/02/20-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Rozpočet (výkaz výměr)

26 210220021T páska zemnící FeZn 30X4 m 170,00000 34,00 5 780,00 Vlastní
27 210220022T drát FeZn 10 m 54,00000 28,00 1 512,00 Vlastní
28 210220101T drát AlMgSi 8 vč. podpěr m 210,00000 125,00 26 250,00 Vlastní
29 210220141T ochranné antikorozní  pouzdro pro průchod ks 9,00000 30,00 270,00 Vlastní
30 210220231T jímací tyč 3m na stojanu ks 14,00000 230,00 3 220,00 Vlastní
31 210220301T1 svorka páska - kulatina ks 18,00000 65,00 1 170,00 Vlastní
32 210220301T2 svorka univerzální se středovou destičkou ks 160,00000 48,00 7 680,00 Vlastní
33 210220301T3 svorka na okapové žlaby AlMgSi malá ks 11,00000 60,00 660,00 Vlastní
34 210220302T1 svorka připojovací ks 14,00000 48,00 672,00 Vlastní
35 210220302T2 svorka zkušení  litinová ks 7,00000 65,00 455,00 Vlastní
36 210220302T3 svorka na potrubí +nerez - podpěra - svorka na okapové potrubí ks 2,00000 60,00 120,00 Vlastní
37 210220302T4 svorka AlMgSi k jímací tyči 16/8 ks 25,00000 67,00 1 675,00 Vlastní
38 210220302T5 svorka páska - páska ks 16,00000 60,00 960,00 Vlastní
39 210220372T ochranný úhelník s držáky do zdiva ks 7,00000 200,00 1 400,00 Vlastní
40 210220401T štítek označovací ks 7,00000 30,00 210,00 Vlastní
41 210220431T1 tvarování montážního dílu ks 7,00000 110,00 770,00 Vlastní
42 210220431T2 tvarování pomocného jímače ks 16,00000 110,00 1 760,00 Vlastní
43 211010006T osaz.hmožd.do polystyrenu kus 65,00000 12,00 780,00 Vlastní
44 900071717T Pomocné práce % 2,00000 560,00 1 120,00 Vlastní

Díl: OSK1 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ OSK1 25 550,00
45 20740 spinač s kontrolkou KS 12,00000 650,00 7 800,00 Vlastní
46 73763 ovládací skříň osvětlení (Š) 448 mm x (V) 610 mm x (H) 160 mm KS 1,00000 12 250,00 12 250,00 Vlastní

skříň odolná proti povětrnostním vlivům je rozvodnice pro povrchovou montáž pro modulární přístroje s rozhraním. Stupeň ochrany IP65 . Je vybavena 
průhlednými zelenými dveřmi pro modulární přístroje. Barva skříně je světle šedá (RAL 7035). Je vybaven zadní deskou a předním krytem se zářezem. Je 
vybaven lištou DIN, 2 deskami pro napájecí zásuvky 65x85 mm a 1 deskou pro tlačítkové ovládání. Je dodáván s 1 svorkovnicí. Svorkovnice mají 4 vývody 
(2x10mm? + 2x16mm?). V rámci produktu se dodává také označovací sada. Třída elektrické izolace je třída II (dvojitá izolace). Kategorie přepětí je třída II. 
Jmenovitý proud In je až 125 A. Tento produkt vyhovuje normě IEC 61439-1 a 3, IEC 60670-1 a 24. Rozměry jsou (Š) 448 mm x (V) 610 mm x (H) 160 mm
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26|210220021T páska zemnící FeZn 30X4 m 170,00000 34,00 5 780,00 Vlastní 

27|210220022T drát FeZn 10 m 54,00000 28,00 1 512,00 Vlastní 

28|210220101T drát AlIMgSi 8 vč. podpěr m 210,00000 125,00 26 250,00 Vlastní 

29|210220141T ochranné antikorozní pouzdro pro průchod ks 9,00000 30,00 270,00 Vlastní 

30|210220231T jímací tyč 3m na stojanu ks 14,00000 230,00 3 220,00 Vlastní 

31|210220301T1 svorka páska - kulatina ks 18,00000 65,00 1170,00 Vlastní 

32|210220301T2 svorka univerzální se středovou destičkou ks 160,00000 48,00 7 680,00 Vlastní 

33|210220301 T3 svorka na okapové žlaby AIMgSi malá ks 11,00000 60,00 660,00 Vlastní 

34|210220302T1 svorka připojovací ks 14,00000 48,00 672,00 Vlastní 

35|210220302T2 svorka zkušení litinová ks 7,00000 65,00 455,00 Vlastní 

36|210220302T3 svorka na potrubí +nerez - podpěra - svorka na okapové potrubí ks 2,00000 60,00 120,00 Vlastní 

37|210220302T4 svorka AlMgsSi k jímací tyči 16/8 ks 25,00000 67,00 1 675,00 Vlastní 

38|210220302T5 svorka páska - páska ks 16,00000 60,00 960,00 Vlastní 

39|210220372T ochranný úhelník s držáky do zdiva ks 7,00000 200,00 1 400,00 Vlastní 

40|210220401T štítek označovací ks 7,00000 30,00 210,00 Vlastní 

41 210220431 T1 tvarování montážního dílu ks 7,00000 110,00 770,00 Vlastní 

42|210220431T2 tvarování pomocného jímače ks 16,00000 110,00 1 760,00 Vlastní 

43|2110100067T osaz.hmožd.do polystyrenu kus 65,00000 12,00 780,00 Vlastní 

44|900071717T Pomocné práce % 2,00000 560,00 1 120,00 Vlastní 

Díl: OSK1 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ OSK1 25 550,00 
45|20740 spinač s kontrolkou KS 12,00000 650,00 7 800,00 Vlastní 

46|73763 ovládací skříň osvětlení () 448 mm x (V) 610 mm x (H) 160 mm KS 1,00000 12 250,00 12 250,00 Vlastní 

skříň odolná proti povětrnostním vlivům je rozvodnice pro povrehovou montáž pro modulární přístroje s rozhraním. Stupeň ochrany IP65 . Je vybavena 

průhlednými zelenými dveřmi pro modulární přístroje. Barva skříně je světle šedá (RAL 7035). Je vybaven zadní deskou a předním krytem se zářezem. Je 

vybaven lištou DIN, 2 deskami pro napájecí zásuvky 65x85 mm a 1 deskou pro tlačítkové ovládání. Je dodáván s 1 svorkovnicí. Svorkovnice mají 4 vývody 

(2x10mm? + 2x16mm?). V rámci produktu se dodává také označovací sada. Třída elektrické izolace je třída II (dvojitá izolace). Kategorie přepětí je třída II. 

Jmenovitý proud In je až 125 A. Tento produkt vyhovuje normě IEC 61439-1 a 3, IEC 60670-1 a 24. Rozměry jsou (Š) 448 mm x (V) 610 mm x (H) 160 mm 
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STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN
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Rozpočet (výkaz výměr)

47 91974 vypínač páčkový 2P 32A KS 1,00000 950,00 950,00 Vlastní
48 96753 podružný materiál % 5,00000 210,00 1 050,00 Vlastní
49 998320T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl: R-2 ROZVADĚČ R-2 44 400,00
50 1488999 chránič proudový kombinovaný 2p 16B-1N-030A KS 2,00000 2 450,00 4 900,00 Vlastní
51 1498271 chránič proudový 40-4-030AC   10 kA KS 2,00000 1 350,00 2 700,00 Vlastní
52 1498287 jistič  10B/1   JISTIC 1P KS 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní
53 1498290 jistič 16B/1   JISTIC 1P KS 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní
54 22216 časové  relé univerzální KS 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní
55 53907 svorkovnice zemnící 15 KS 2,00000 100,00 200,00 Vlastní
56 53916 svorkovnice nulová 15 KS 2,00000 100,00 200,00 Vlastní
57 6008909 svorka řadová  4A KS 20,00000 20,00 400,00 Vlastní
58 60413 Svodič přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, 

jiskřiště
KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní

59 81324 Blok svorkový PE 13x6 mm2 + 4x16 mm2, N 13x6 mm2 + 4x16 mm2 KS 1,00000 350,00 350,00 Vlastní
60 84406 zaslepný kryt modulů KS 8,00000 50,00 400,00 Vlastní
61 91975 vypínač páčkový 3P 32A KS 1,00000 950,00 950,00 Vlastní
62 92208 rozvaděč pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 

14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast
KS 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

63 95036 podružný materiál % 5,00000 280,00 1 400,00 Vlastní
64 998210T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: RH ROZVADĚČ RH 315 500,00
65 1488999 chránič proudový kombinovaný 2p 16B-1N-030A KS 13,00000 2 450,00 31 850,00 Vlastní
66 1498271 chránič proudový 40-4-030AC   10 kA KS 4,00000 1 350,00 5 400,00 Vlastní
67 1498274 chránič proudový 40-4-100A   10 kA KS 4,00000 2 550,00 10 200,00 Vlastní
68 1498275 chránič proudový 40-4-300AC   10 kA KS 2,00000 4 350,00 8 700,00 Vlastní
69 1498287 jistič  10B/1   JISTIC 1P KS 13,00000 250,00 3 250,00 Vlastní
70 1498290 jistič 16B/1   JISTIC 1P KS 92,00000 250,00 23 000,00 Vlastní
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47)91974 vypínač páčkový 2P 32A KS 1,00000 950,00 950,00 Vlastní 

48|96753 podružný materiál % 5,00000 210,00 1 050,00 Vlastní 

49|998320T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní 

Díl: R-2 ROZVADĚČ R-2 44 400,00 
50|1488999 chránič proudový kombinovaný 2p 16B-1N-030A KS 2,00000 2 450,00 4 900,00 Vlastní 

51|1498271 chránič proudový 40-4-030AC 10 kA KS 2,00000 1 350,00 2 700,00 Vlastní 

52|1498287 jistič 10B/1 JISTIC 1P KS 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní 

53|1498290 jistič 16B/1 JISTIC 1P KS 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní 

54|22216 časové relé univerzální KS 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní 

5553907 svorkovnice zemnící 15 KS 2,00000 100,00 200,00 Vlastní 

56|53916 svorkovnice nulová 15 KS 2,00000 100,00 200,00 Vlastní 

57|6008909 svorka řadová 4A KS 20,00000 20,00 400,00 Vlastní 

5860413 Svodič přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní 

jiskřiště 

59|81324 Blok svorkový PE 13x6 mm2 + 4x16 mm2, N 13x6 mm2 + 4x16 mm2 KS 1,00000 350,00 350,00 Vlastní 

60|84406 zaslepný kryt modulů KS 8,00000 50,00 400,00 Vlastní 

61|91975 vypínač páčkový 3P 32A KS 1,00000 950,00 950,00 Vlastní 

62|92208 rozvaděč pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě | KS 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní 

14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast 

63|95036 podružný materiál % 5,00000 280,00 1 400,00 Vlastní 

64|998210T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní 

Díl: RH ROZVADĚČ RH 315 500,00 
65|1488999 chránič proudový kombinovaný 2p 16B-1N-030A KS 13,00000 2 450,00 31 850,00 Vlastní 

66|1498271 chránič proudový 40-4-030AC 10 kA KS 4,00000 1 350,00 5 400,00 Vlastní 

67|1498274 chránič proudový 40-4-100A 10kA KS 4,00000 2 550,00 10 200,00 Vlastní 

68|1498275 chránič proudový 40-4-300AC 10 kA KS 2,00000 4 350,00 8 700,00 Vlastní 

69|1498287 jistič 10B/1 JISTIC 1P KS 13,00000 250,00 3 250,00 Vlastní 

70|1498290 jistič 16B/1 JISTIC 1P KS 92,00000 250,00 23 000,00 Vlastní 
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71 1498299 jistič 16B/3   JISTIC 3P KS 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní
72 1498300 jistič 20B/3   JISTIC 3P KS 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní
73 1498301 jistič 25B/3   JISTIC 3P KS 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní
74 1498302 jistič 32B/3   JISTIC 3P KS 4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní
75 22216 časové  relé univerzální KS 31,00000 850,00 26 350,00 Vlastní
76 2505892 Svodič přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, 

jiskřiště
KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní

77 39394 rozvaděč pro nástěnnou montáž, dvoukřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1957 x 
1110, počet řad 13, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál : ocel-plech

KS 1,00000 24 500,00 24 500,00 Vlastní

78 39495 držák posuvný pro lištu hloubka 50, sada 2 ks, KS 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní
79 39496 držák posuvný pro lištu hloubka 100, sada 2 ks, KS 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní
80 39717 Pojistková lišta V lišty x vnitřní Š rozvodnice 50 x 1110, pro počet modulů 57 KS 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní
81 53907 svorkovnice zemnící 15 KS 1,00000 100,00 100,00 Vlastní
82 53916 svorkovnice nulová 15 KS 1,00000 100,00 100,00 Vlastní
83 6000613 Průchodková deska 14 otvorů (IP54) šedá. KS 1,00000 350,00 350,00 Vlastní
84 6000615 Průchodková deska 51 otvorů (IP54) šedá. KS 2,00000 400,00 800,00 Vlastní
85 6008909 svorka řadová  4A KS 420,00000 20,00 8 400,00 Vlastní
86 6016743 svorkovnice N/PE mosazná 6,5x9 KS 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní
87 7118947 Svodič přepětí typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, se signalizací, 

jiskřiště, varistor
KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní

88 7121568 kryt pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 1110, pro počet 
modulů 57

KS 10,00000 1 250,00 12 500,00 Vlastní

89 7121569 kryt pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 1110,, pro počet 
modulů 57

KS 3,00000 1 150,00 3 450,00 Vlastní

90 7121570 Pojistková lišta V lišty x vnitřní Š rozvodnice 100 x 1110, pro počet modulů 57 KS 15,00000 650,00 9 750,00 Vlastní
91 7723788 zaslepný kryt modulů KS 13,00000 50,00 650,00 Vlastní
92 8110690 Svodič přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 1+1, výměnné moduly, se 

signalizací,, varistor, jiskřiště
KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní
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71|1498299 jistič 16B/3: JISTIC 3P KS 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní 

72)1498300 jistič 20B/3 JISTIC 3P KS 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní 

73|1498301 jistič 25B/3 JISTIC 3P KS 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní 

74)|1498302 jistič 32B/3: JISTIC 3P KS 4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní 

7522216 časové relé univerzální KS 31,00000 850,00 26 350,00 Vlastní 

76|2505892 Svodič přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní 

jiskřiště 

7739394 rozvaděč pro nástěnnou montáž, dvoukřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x S 1957 x KS 1,00000 24 500,00 24 500,00 Vlastní 

1110, počet řad 13, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál : ocel-plech 

78|39495 držák posuvný pro lištu hloubka 50, sada 2 ks, KS 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní 

79|39496 držák posuvný pro lištu hloubka 100, sada 2 ks, KS 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní 

80|39717 Pojistková lišta V lišty x vnitřní S rozvodnice 50 x 1110, pro počet modulů 57 KS 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní 

81 53907 svorkovnice zemnící 15 KS 1,00000 100,00 100,00 Vlastní 

82)53916 svorkovnice nulová 15 KS 1,00000 100,00 100,00 Vlastní 

83|6000613 Průchodková deska 14 otvorů (IP54) šedá. KS 1,00000 350,00 350,00 Vlastní 

84|6000615 Průchodková deska 51 otvorů (IP54) šedá. KS 2,00000 400,00 800,00 Vlastní 

85|6008909 svorka řadová 4A KS 420,00000 20,00 8 400,00 Vlastní 

86|6016743 svorkovnice N/PE mosazná 6,5x9 KS 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní 

87|7118947 Svodič přepětí typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, se signalizací, |  KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní 

jiskřiště, varistor 

88|7121568 kryt pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní S rozvodnice 150 x 1110, pro počet KS 10,00000 1 250,00 12 500,00 Vlastní 

modulů 57 

89|7121569 kryt pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní S rozvodnice 150 x 1110,, pro počet KS 3,00000 1 150,00 3 450,00 Vlastní 

modulů 57 

90|7121570 Pojistková lišta V lišty x vnitřní Š rozvodnice 100 x 1110, pro počet modulů 57 KS 15,00000 650,00 9 750,00 Vlastní 

9117723788 zaslepný kryt modulů KS 13,00000 50,00 650,00 Vlastní 

92|8110690 Svodič přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 1+1, výměnné moduly, se KS 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní 

signalizací,, varistor, jiskřiště 
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93 81566 Zvonkové trafo 25VA 230V/12-24V KS 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní
94 91977 vypínač páčkový 3P 63A KS 5,00000 1 150,00 5 750,00 Vlastní
95 91978 vypínač páčkový 3P 125A KS 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní
96 99010 podružný materiál % 5,00000 2 100,00 10 500,00 Vlastní
97 998520T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 506 451,00
98 210010002T trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm m 45,00000 28,00 1 260,00 Vlastní
99 210010005T trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm m 240,00000 39,00 9 360,00 Vlastní

100 210010177T montážní deska  do zateplené fasády ks 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní
101 210010301T krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení kus 192,00000 55,00 10 560,00 Vlastní
102 210010302T krab.přístroj. rozvodná  vč. zapojení kus 29,00000 110,00 3 190,00 Vlastní
103 210010311T krabice pr. 68mm (KU1902) pod omítku kus 28,00000 55,00 1 540,00 Vlastní
104 210010312T krab.odbočná s víčkem bez zapoj. kus 10,00000 68,00 680,00 Vlastní
105 210010313T1 krab.odbočná s víčkem125x125mm  bez zapoj. kus 5,00000 88,00 440,00 Vlastní
106 210010313T2 krab.odbočná s víčkem a svorkovnicí 125x125mm bez zapoj. kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní
107 210010313T3 krab.odbočná s víčkem 250x250mm bez zapoj. kus 3,00000 125,00 375,00 Vlastní
108 210010321T krab.odboč.s víčkem.svor.vč.zapoj kus 15,00000 110,00 1 650,00 Vlastní
109 210010322 krab.odboč.s víčkem,svor vč.zapoj. kus 22,00000 110,00 2 420,00 Vlastní
110 210010351T krabice rozvodná IP 65 ks 5,00000 125,00 625,00 Vlastní
111 210020952T1 výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 kus 11,00000 30,00 330,00 Vlastní
112 210020952T2 piktogram pro nouzové svítidlo kus 15,00000 15,00 225,00 Vlastní
113 210020953T výstražná tabulka do koupelny ks 6,00000 15,00 90,00 Vlastní
114 210100101T ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 kus 22,00000 30,00 660,00 Vlastní
115 210100219T ukončení šňůry do 5x6 mm2 ks 21,00000 130,00 2 730,00 Vlastní
116 210100251T ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2 kus 182,00000 155,00 28 210,00 Vlastní
117 210100252T ukonč.kab.smršt.do 4x25mm2 ks 2,00000 180,00 360,00 Vlastní
118 210100258T ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2 kus 8,00000 130,00 1 040,00 Vlastní
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93|81566 Zvonkové trafo 25VA 230V/12-24V KS 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní 

94|91977 vypínač páčkový 3P 63A KS 5,00000 1 150,00 5 750,00 Vlastní 

95|91978 vypínač páčkový 3P 125A KS 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní 

96|99010 podružný materiál % 5,00000 2 100,00 10 500,00 Vlastní 

97|998520T sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní 

Díl: M21 Elektromontáže 506 451,00 
98|210010002T trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm m 45,00000 28,00 1 260,00 Vlastní 

99|210010005T trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm m 240,00000 39,00 9 360,00 Vlastní 

100|210010177T montážní deska do zateplené fasády ks 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní 

101|210010301T krab.přístroj. 074x43mm univerzální bez zapojení kus 192,00000 55,00 10 560,00 Vlastní 

102|210010302T krab.přístroj. rozvodná vč. zapojení kus 29,00000 110,00 3 190,00 Vlastní 

103|210010311T krabice pr. 68mm (KU1902) pod omítku kus 28,00000 55,00 1 540,00 Vlastní 

104|210010312T krab.odbočná s víčkem bez zapoj. kus 10,00000 68,00 680,00 Vlastní 

105|210010313T1 krab.odbočná s víčkem125x125mm bez zapoj. kus 5,00000 88,00 440,00 Vlastní 

106|210010313T2 krab.odbočná s víčkem a svorkovnicí 125x125mm bez zapoj. kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní 

107|210010313T3 krab.odbočná s víčkem 250x250mm bez zapoj. kus 3,00000 125,00 375,00 Vlastní 

108 210010321T krab.odboč.s víčkem.svor.vč.zapoj kus 15,00000 110,00 1 650,00 Vlastní 

109|210010322 krab.odboč.s víčkem,svor vč.zapoj. kus 22,00000 110,00 2 420,00 Vlastní 

110|210010351T krabice rozvodná IP 65 ks 5,00000 125,00 625,00 Vlastní 

111|210020952T1 výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 kus 11,00000 30,00 330,00 Vlastní 

112|210020952T2 piktogram pro nouzové svítidlo kus 15,00000 15,00 225,00 Vlastní 

113|210020953T výstražná tabulka do koupelny ks 6,00000 15,00 90,00 Vlastní 

114|210100101T ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 kus 22,00000 30,00 660,00 Vlastní 

115|210100219T ukončení šňůry do 5x6 mm2 ks 21,00000 130,00 2 730,00 Vlastní 

116|210100251T ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2 kus 182,00000 155,00 28 210,00 Vlastní 

117|210100252T ukonč.kab.smršt.do 4x25mm2 ks 2,00000 180,00 360,00 Vlastní 

118|210100258T ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2 kus 8,00000 130,00 1 040,00 Vlastní 
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119 210100259T ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2 kus 8,00000 160,00 1 280,00 Vlastní
120 210110001T1 spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1 kus 8,00000 70,00 560,00 Vlastní
121 210110001T2 ovladač  0/1 kus 22,00000 70,00 1 540,00 Vlastní
122 210110001T3 zvonkové tlačítko p.o.  IP44 kus 1,00000 80,00 80,00 Vlastní
123 210110003T spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5 ks 7,00000 80,00 560,00 Vlastní
124 210110004T střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč. kus 8,00000 75,00 600,00 Vlastní
125 210110005T křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč. kus 12,00000 80,00 960,00 Vlastní
126 210110021T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 1   p.o. ks 8,00000 70,00 560,00 Vlastní
127 210110023T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 5 p.o. ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní
128 210110025T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6+6  p.o. ks 8,00000 90,00 720,00 Vlastní
129 210110025T1 detektor pohybu pro svítidla IP 44 180° ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní
130 210110025T2 detektor pohybu pro svítidla IP 44 360° ks 2,00000 170,00 340,00 Vlastní
131 210110044T dvojitý přep.stříd.-řazení 6+6 zápust.vč.zap. kus 16,00000 95,00 1 520,00 Vlastní
132 210110081T spínač trojpolový páčkový na povrch ks 2,00000 160,00 320,00 Vlastní
133 210110082T spínač trojpolový páčkový p.o. s kontrolkou ks 7,00000 160,00 1 120,00 Vlastní
134 210111012T1 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z ks 69,00000 130,00 8 970,00 Vlastní
135 210111012T2 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z s přep.ochr. ks 5,00000 145,00 725,00 Vlastní
136 210111031T zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z  p.o. ks 29,00000 130,00 3 770,00 Vlastní
137 210111047T zásuvka datová ks 9,00000 180,00 1 620,00 Vlastní
138 210111049T zásuvka  televizní TV+ SAT ks 1,00000 180,00 180,00 Vlastní
139 210111114T zásuvka 400V 32A 5kol.  p.o. ks 1,00000 198,00 198,00 Vlastní
140 210120102T nožové patrony do 500V kus 3,00000 20,00 60,00 Vlastní
141 210120451T1 jistič 40B/3 v rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní
142 210120451T2 jistič 80B/3 v ELM rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní
143 210120451T3 vypínač 80-3 v ELM rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní
144 210140650T montáž zvonku 8V/230V ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní
145 210141245T termostat prostorový s týdenním programem ks 24,00000 180,00 4 320,00 Vlastní
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S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

O: |03 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 

R: |24/02/20-3 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
119|210100259T ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2 kus 8,00000 160,00 1 280,00 Vlastní 

120|21011000171 spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1 kus 8,00000 70,00 560,00 Vlastní 

121|210110001T2 ovladač 0/1 kus 22,00000 70,00 1 540,00 Vlastní 

122|210110001T3 zvonkové tlačítko p.o. 1P44 kus 1,00000 80,00 80,00 Vlastní 

123|210110003T spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5 ks 7,00000 80,00 560,00 Vlastní 

124|210110004T střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč. kus 8,00000 75,00 600,00 Vlastní 

125|210110005T křížový přepínač-řazení Znást.prot.obyč. kus 12,00000 80,00 960,00 Vlastní 

126|210110021T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 1 p.o. ks 8,00000 70,00 560,00 Vlastní 

127|210110023T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 5 p.o. ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní 

128|210110025T spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6+6 p.o. ks 8,00000 90,00 720,00 Vlastní 

129|210110025T1 detektor pohybu pro svítidla IP 44 180* ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní 

130|210110025T2 detektor pohybu pro svítidla IP 44 360* ks 2,00000 170,00 340,00 Vlastní 

131|210110044T dvojitý přep.stříd.-řazení 6+6 zápust.vč.zap. kus 16,00000 95,00 1 520,00 Vlastní 

132|210110081T spínač trojpolový páčkový na povrch ks 2,00000 160,00 320,00 Vlastní 

133|210110082T spínač trojpolový páčkový p.o. s kontrolkou ks 7,00000 160,00 1 120,00 Vlastní 

134|210111012T1 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z ks 69,00000 130,00 8 970,00 Vlastní 

135|210111012T2 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+27 s přep.ochr. ks 5,00000 145,00 725,00 Vlastní 

136|210111031T zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z p.o. ks 29,00000 130,00 3 770,00 Vlastní 

137|210111047T zásuvka datová ks 9,00000 180,00 1 620,00 Vlastní 

138|210111049T zásuvka televizní TV+ SAT ks 1,00000 180,00 180,00 Vlastní 

139|210111114T zásuvka 400V 32A 5kol. p.o. ks 1,00000 198,00 198,00 Vlastní 

140|210120102T nožové patrony do 500V kus 3,00000 20,00 60,00 Vlastní 

141|210120451T1 jistič 40B/3 v rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní 

142|210120451T2 jistič 80B/3 v ELM rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní 

143|210120451T3 vypínač 80-3 v ELM rozvaděči ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní 

144|210140650T montáž zvonku 8V/230V ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní 

145|210141245T termostat prostorový s týdenním programem ks 24,00000 180,00 4 320,00 Vlastní 
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146 210190001T montáž rozvaděče do 20 kg ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
147 210190002T montáž rozvaděče do 50 kg ks 1,00000 1 880,00 1 880,00 Vlastní
148 210190005T montáž rozvaděče do 200 kg ks 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní
149 210191541T skříň v pilíři vč. základu ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní
150 210192722T označovací štítek pro přístroje lepený PVC kus 252,00000 10,00 2 520,00 Vlastní
151 210200004T1 svítidlo IP 20 LED přisazené 28W ks 12,00000 200,00 2 400,00 Vlastní
152 210200004T2 svítidlo IP 20 LED přisazené 28W s náhradním zdrojem ks 16,00000 250,00 4 000,00 Vlastní
153 210200096T1 svítidlo přisazené IP 44 LED  27W ks 23,00000 200,00 4 600,00 Vlastní
154 210200096T2 svítidlo přisazené IP 44 LED  27W s náhradním zdrojem ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní
155 210200096T3 svítidlo IP 44   nástěnné ks 24,00000 200,00 4 800,00 Vlastní
156 210200096T4 svítidlo IP 44   nástěnné interiérové ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní
157 210200315T svítidlo nouzové 11W /1 hod. ks 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní
158 210201061T1 svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20 ks 19,00000 220,00 4 180,00 Vlastní
159 210201061T2 svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20    s nouzovým zdrojem ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní
160 210220016T1 vodič Cu 6  zž m 260,00000 20,00 5 200,00 Vlastní
161 210220016T2 vodič Cu 16  zž m 200,00000 24,00 4 800,00 Vlastní
162 210220022T1 svorka pro ochr. pospojení  na trubku ks 16,00000 60,00 960,00 Vlastní
163 210220022T2 příložka pro ochr. pospojení ks 32,00000 35,00 1 120,00 Vlastní
164 210800105T1 kabel Cu 3Ax1,5mm2  750V   (PO) m 1 403,00000 24,00 33 672,00 Vlastní
165 210800105T2 kabel Cu 3Cx1,5mm2  750V   (PO) m 3 213,00000 24,00 77 112,00 Vlastní
166 210800106T kabel Cu 3Cx2,5mm  750V   (PO) m 3 818,00000 24,00 91 632,00 Vlastní
167 210800115T kabel Cu 5Cx1,5 mm2 750V (PO) m 1 465,00000 24,00 35 160,00 Vlastní
168 210800117T kabel Cu 5Cx2,5 mm2 750V (PO) m 470,00000 24,00 11 280,00 Vlastní
169 210800119T kabel Cu 5Cx4 mm2 750V (PO) m 156,00000 26,00 4 056,00 Vlastní
170 210800120T kabel Cu 5Cx6 mm2 750V (PO) m 260,00000 29,00 7 540,00 Vlastní
171 210800125T šňůra Cu 5x2,5 mm2 m 57,00000 24,00 1 368,00 Vlastní
172 210800128T kabel Cu 4Bx25 mm2 750V (PO) m 85,00000 30,00 2 550,00 Vlastní
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146|210190001T montáž rozvaděče do 20 kg ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní 

147|210190002T montáž rozvaděče do 50 kg ks 1,00000 1 880,00 1 880,00 Vlastní 

148|210190005T montáž rozvaděče do 200 kg ks 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní 

149|210191541T skříň v pilíři vě. základu ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní 

150|210192722T označovací štítek pro přístroje lepený PVC kus 252,00000 10,00 2 520,00 Vlastní 

151|210200004T1 svítidlo IP 20 LED přisazené 28W ks 12,00000 200,00 2 400,00 Vlastní 

152|210200004T2 svítidlo IP 20 LED přisazené 28W s náhradním zdrojem ks 16,00000 250,00 4 000,00 Vlastní 

153|210200096T1 svítidlo přisazené IP 44 LED 27W ks 23,00000 200,00 4 600,00 Vlastní 

154|210200096T2 svítidlo přisazené IP 44 LED 27W s náhradním zdrojem ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní 

155|210200096T3 svítidlo IP 44 nástěnné ks 24,00000 200,00 4 800,00 Vlastní 

156|210200096T4 svítidlo IP 44 nástěnné interiérové ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní 

157|210200315T svítidlo nouzové 11W /1 hod. ks 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní 

158|210201061T1 svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20 ks 19,00000 220,00 4 180,00 Vlastní 

159|210201061T2 svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20 s nouzovým zdrojem ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní 

160|210220016T1 vodič Cu 6 zž 260,00000 20,00 5 200,00 Vlastní 

161|210220016T2 vodič Cu 16 zž m 200,00000 24,00 4 800,00 Vlastní 

162|210220022T1 svorka pro ochr. pospojení na trubku ks 16,00000 60,00 960,00 Vlastní 

163|210220022T2 příložka pro ochr. pospojení ks 32,00000 35,00 1 120,00 Vlastní 

164|210800105T1 kabel Cu 3Ax1,5mm2 750V (PO) m 1 403,00000 24,00 33 672,00 Vlastní 

165|210800105T2 kabel Cu 3Cx1,5mm2 750V (PO) m 3 213,00000 24,00 77 112,00 Vlastní 

166|210800106T kabel Cu 3Cx2,5mm 750V (PO) m 3 818,00000 24,00 91 632,00 Vlastní 

167|210800115T kabel Cu 5Cx1,5 mm2 750V (PO) m 1 465,00000 24,00 35 160,00 Vlastní 

168|210800117T kabel Cu 5Cx2,5 mm2 750V (PO) m 470,00000 24,00 11 280,00 Vlastní 

169|210800119T kabel Cu 5Cx4 mm2 750V (PO) m 156,00000 26,00 4 056,00 Vlastní 

170|210800120T kabel Cu 5Cx6 mm2 750V (PO) m 260,00000 29,00 7 540,00 Vlastní 

171|210800125T šňůra Cu 5x2,5 mm2 m 57,00000 24,00 1 368,00 Vlastní 

172|210800128T kabel Cu 4Bx25 mm2 750V (PO) m 85,00000 30,00 2 550,00 Vlastní 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 107 z 155 



S: 057

O: 03

R: 24/02/20-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Rozpočet (výkaz výměr)

173 210800606T1 vodič datový venkovní PE CAT 6 m 40,00000 23,00 920,00 Vlastní
174 210800606T2 vodič datový vnitřní PE CAT 6 m 400,00000 23,00 9 200,00 Vlastní
175 210800606T3 kabel - koax do trubky m 40,00000 22,00 880,00 Vlastní
176 210809977T montáž topné rohože m2 264,00000 150,00 39 600,00 Vlastní
177 210810049T kabel Cu stíněný 4x1 mm2 (PU) m 270,00000 22,00 5 940,00 Vlastní
178 211010010T osaz.hmožd.do zdi z tvrd.kamene/žel.bet. 6mm kus 536,00000 12,00 6 432,00 Vlastní
179 460048430T výstražná folie 22cm CEZ m 180,00000 20,00 3 600,00 Vlastní
180 460500001T1 trubka ochranná červená 40 mm m 150,00000 15,00 2 250,00 Vlastní
181 460500001T2 trubka ochranná červená 50 mm m 180,00000 15,00 2 700,00 Vlastní
182 460500001T3 trubka ochranná červená 63 mm m 60,00000 16,00 960,00 Vlastní
183 460500001T4 trubka ochranná červená750 mm m 80,00000 20,00 1 600,00 Vlastní
184 900071717T Pomocné práce % 3,00000 4 917,00 14 751,00 Vlastní

Díl: M21a Elektromontáže - materiál 1 051 410,00
185 00204 trubka ohebná instal. pr.16 mm m 45,00000 6,00 270,00 Vlastní
186 00207 trubka ohebná instal. pr.36 mm m 240,00000 25,00 6 000,00 Vlastní
187 00301 krabice  pro přístroje univerzální ks 192,00000 7,00 1 344,00 Vlastní
188 00304 krabice přístrojová o73x66mm hluboká vč. svorek ks 29,00000 89,00 2 581,00 Vlastní
189 00306 krabice rozvodná s víčkem o103x50mm vč. svorek kus 22,00000 111,00 2 442,00 Vlastní
190 00313 krabice rozvodná pr. 68 mm kus 15,00000 10,00 150,00 Vlastní
191 00584 ovladač tlačítkový 0/1 ks 1,00000 220,00 220,00 Vlastní
192 00700 spínač č 1  - všechny přístroje IP20 bílá s kovovým montážním rámečkem komplet        kus 8,00000 100,00 800,00 Vlastní
193 00703 spínač č.6+6 kus 12,00000 217,00 2 604,00 Vlastní
194 00704 spínač č.7 kus 22,00000 214,00 4 708,00 Vlastní
195 00766 zásuvka 230V bezšroubkové svorky kus 79,00000 159,00 12 561,00 Vlastní
196 00767 zásuvka 230V  s přepět.ochranou bezšroubkové svorky kus 5,00000 759,00 3 795,00 Vlastní
197 00768 zásuvka 230V p.o. IP 44 + rámeček bílý pod. omítku kus 29,00000 214,00 6 206,00 Vlastní
198 00942 nožové patrony 125A kus 3,00000 66,00 198,00 Vlastní
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173 210800606T1 vodič datový venkovní PE CAT 6 m 40,00000 23,00 920,00 Vlastní 

174 210800606T2 vodič datový vnitřní PE CAT 6 m 400,00000 23,00 9 200,00 Vlastní 

175 210800606T3 kabel - koax do trubky m 40,00000 22,00 880,00 Vlastní 

176 210809977T montáž topné rohože m2 264,00000 150,00 39 600,00 Vlastní 

177 |210810049T kabel Cu stíněný 4x1 mm2 (PU) m 270,00000 22,00 5 940,00 Vlastní 

178|2110100107T osaz.hmožd.do zdi z tvrd.kamene/žel.bet. 6mm kus 536,00000 12,00 6 432,00 Vlastní 

179|460048430T výstražná folie 22cm CEZ m 180,00000 20,00 3 600,00 Vlastní 

180|460500001 T1 trubka ochranná červená 40 mm m 150,00000 15,00 2 250,00 Vlastní 

181 460500001 T2 trubka ochranná červená 50 mm m 180,00000 15,00 2 700,00 Vlastní 

182|460500001 T3 trubka ochranná červená 63 mm m 60,00000 16,00 960,00 Vlastní 

183|460500001 T4 trubka ochranná červená750 mm m 80,00000 20,00 1 600,00 Vlastní 

184|900071717T Pomocné práce % 3,00000 4 917,00 14 751,00 Vlastní 

Díl: M21a Elektromontáže - materiál 1 051 410,00 
185|00204 trubka ohebná instal. pr.16 mm m 45,00000 6,00 270,00 Vlastní 

186|00207 trubka ohebná instal. pr.36 mm m 240,00000 25,00 6 000,00 Vlastní 

187 00301 krabice pro přístroje univerzální ks 192,00000 7,00 1 344,00 Vlastní 

188 00304 krabice přístrojová 0 73x66mm hluboká vč. svorek ks 29,00000 89,00 2 581,00 Vlastní 

189|00306 krabice rozvodná s víčkem 0103x50mm vč. svorek kus 22,00000 111,00 2 442,00 Vlastní 

190|00313 krabice rozvodná pr. 68 mm kus 15,00000 10,00 150,00 Vlastní 

191 00584 ovladač tlačítkový 0/1 ks 1,00000 220,00 220,00 Vlastní 

192|00700 spínač č 1 - všechny přístroje IP20 bílá s kovovým montážním rámečkem komplet kus 8,00000 100,00 800,00 Vlastní 

193 00703 spínač č.6+6 kus 12,00000 217,00 2 604,00 Vlastní 

194 00704 spínač č.7 kus 22,00000 214,00 4 708,00 Vlastní 

195|00766 zásuvka 230V bezšroubkové svorky kus 79,00000 159,00 12 561,00 Vlastní 

196|00767 zásuvka 230V s přepět.ochranou bezšroubkové svorky kus 5,00000 759,00 3 795,00 Vlastní 

197|00768 zásuvka 230V p.o. IP 44 + rámeček bílý pod. omítku kus 29,00000 214,00 6 206,00 Vlastní 

198|00942 nožové patrony 125A kus 3,00000 66,00 198,00 Vlastní 
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199 02920 kabel Cu O 3Ax1,5mm2 m 1 403,00000 17,00 23 851,00 Vlastní
200 02921 kabel Cu J 3Cx1,5mm2 m 3 213,00000 17,00 54 621,00 Vlastní
201 02922 kabel Cu J 3Cx2,5mm m 3 818,00000 27,00 103 086,00 Vlastní
202 02960 kabel Cu 5Cx1,5mm2 m 1 465,00000 28,00 41 020,00 Vlastní
203 02961 kabel Cu 5Cx2,5mm2 m 470,00000 45,00 21 150,00 Vlastní
204 02962 kabel Cu 5Cx4mm2 m 156,00000 77,00 12 012,00 Vlastní
205 02963 kabel Cu 5Cx6mm2 m 260,00000 113,00 29 380,00 Vlastní
206 06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5 "Za bouřky dodržujte odstup 3m  …" kus 11,00000 35,00 385,00 Vlastní
207 08962 spínač 25A/400V/3 pod omítku  s kontrolkou ks 7,00000 889,00 6 223,00 Vlastní
208 10346 hmoždinka  6/30 mm ks 536,00000 2,00 1 072,00 Vlastní
209 10348 označovací štítek lepený   PVC kus 252,00000 5,00 1 260,00 Vlastní
210 105900 dvoužilová topná rohož  6,0m2  960W kus 2,00000 5 850,00 11 700,00 Vlastní
211 11175448 svítidlo LED IP 44 1x27W, opál PMMA průměr 375mm,  4000K, 2700lm, kryt PMMA opal ks 23,00000 1 100,00 25 300,00 Vlastní
212 12451 vodič Cu 6  zž m 215,00000 26,00 5 590,00 Vlastní
213 12453 vodič Cu 16  zž m 45,00000 66,00 2 970,00 Vlastní
214 15307 šňůra Cu 5x2,5  bílá m 57,00000 73,00 4 161,00 Vlastní
215 15309 kabel Cu se stíněním 4x1 mm2 m 270,00000 25,00 6 750,00 Vlastní
216 17898 kabel datový venkovní PE cat. 6  m 40,00000 14,00 560,00 Vlastní
217 19791 kabel koaxiální PVC (Al folie + Cu opletení) 75 Ohm m 40,00000 16,00 640,00 Vlastní
218 200097 svítidlo IP 44 LED nástěnné interiérové LED 350/18W/CW ks 24,00000 1 100,00 26 400,00 Vlastní
219 20033 termostat digitální týdenní p.o. pro podlahové topení s WiFi ks 24,00000 1 350,00 32 400,00 Vlastní
220 2024361 kabel detový vnitřní PVC CAT6      m 400,00000 12,00 4 800,00 Vlastní
221 215548 svítidlo LED  IP 44 venkovní  antracit 2700K ks 10,00000 2 360,00 23 600,00 Vlastní
222 21706 zásuvka datová  1xRJ45   cat.6 UTP ks 9,00000 176,00 1 584,00 Vlastní
223 25881 montážní deska  do zatepl. fasády ks 15,00000 483,00 7 245,00 Vlastní
224 296117 kabel Cu 4Bx25mm2 m 85,00000 440,00 37 400,00 Vlastní
225 32245 spínač č.5 ks 7,00000 156,00 1 092,00 Vlastní
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19902920 kabel Cu O 3Ax1,5mm2 m 1 403,00000 17,00 23 851,00 Vlastní 

200|02921 kabel Cu J 3Cx1,5mm2 m 3 213,00000 17,00 54 621,00 Vlastní 

201|02922 kabel Cu J 3Cx2,5mm m 3 818,00000 27,00 103 086,00 Vlastní 

202|02960 kabel Cu 5Cx1,5mm2 m 1 465,00000 28,00 41 020,00 Vlastní 

203|02961 kabel Cu 5Cx2,5mm2 m 470,00000 45,00 21 150,00 Vlastní 

204|02962 kabel Cu 5Cx4mm2 m 156,00000 77,00 12 012,00 Vlastní 

205|02963 kabel Cu 5Cx6mm2 m 260,00000 113,00 29 380,00 Vlastní 

206|06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5 "Za bouřky dodržujte odstup 3m ..." kus 11,00000 35,00 385,00 Vlastní 

207 08962 spínač 25A/400V/3 pod omítku s kontrolkou ks 7,00000 889,00 6 223,00 Vlastní 

208|10346 hmoždinka 6/30 mm ks 536,00000 2,00 1 072,00 Vlastní 

20910348 označovací štítek lepený PVC kus 252,00000 5,00 1 260,00 Vlastní 

210|105900 dvoužilová topná rohož 6,0m2 960W kus 2,00000 5 850,00 11 700,00 Vlastní 

211|11175448 svítidlo LED IP 44 1x27W, opál PMMA průměr 375mm, 4000K, 2700Ilm, kryt PMMA opal ks 23,00000 1 100,00 25 300,00 Vlastní 

212|12451 vodič Cu 6 zž m 215,00000 26,00 5 590,00 Vlastní 

213|12453 vodič Cu 16 zž m 45,00000 66,00 2 970,00 Vlastní 

214)|15307 šňůra Cu 5x2,5 bílá m 57,00000 73,00 4161,00 Vlastní 

215)15309 kabel Cu se stíněním 4x1 mm2 m 270,00000 25,00 6 750,00 Vlastní 

21617898 kabel datový venkovní PE cat. 6 m 40,00000 14,00 560,00 Vlastní 

217|19791 kabel koaxiální PVC (Al folie + Cu opletení) 75 Ohm m 40,00000 16,00 640,00 Vlastní 

218|200097 svítidlo IP 44 LED nástěnné interiérové LED 350/18W/cw ks 24,00000 1 100,00 26 400,00 Vlastní 

219|20033 termostat digitální týdenní p.o. pro podlahové topení s WiFi ks 24,00000 1 350,00 32 400,00 Vlastní 

220|2024361 kabel detový vnitřní PVC CAT6 m 400,00000 12,00 4 800,00 Vlastní 

221|215548 svítidlo LED IP 44 venkovní antracit 2700K ks 10,00000 2 360,00 23 600,00 Vlastní 

222|21706 zásuvka datová 1xRJ45 cat.6 UTP ks 9,00000 176,00 1 584,00 Vlastní 

223|25881 montážní deska do zatepl. fasády ks 15,00000 483,00 7 245,00 Vlastní 

224|296117 kabel Cu 4Bx25mm2 m 85,00000 440,00 37 400,00 Vlastní 

225|32245 spínač č.5 ks 7,00000 156,00 1 092,00 Vlastní 
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226 32860 svorka pro ochr. pospojení  na trubku kus 16,00000 41,00 656,00 Vlastní
227 32861 příložka pro ochr. pospojení kus 32,00000 12,00 384,00 Vlastní
228 33010 piktogram pro nouzové svítidlo ks 15,00000 19,00 285,00 Vlastní
229 4077713 krabice vel. 125x125 mm Ks ekvipotenc. svorkovnicí kus 1,00000 402,00 402,00 Vlastní
230 40901 krabice s víčkem 73,5x43 mm ks 28,00000 10,00 280,00 Vlastní
231 40902 krabice odbočná o103x50mm ks 10,00000 115,00 1 150,00 Vlastní
232 40904 krabice vel. 125x125mm kus 5,00000 127,00 635,00 Vlastní
233 40905 krabice vel. 250x125mm kus 3,00000 401,00 1 203,00 Vlastní
234 48430 výstražná folie červená s bleskem 22cm m 80,00000 4,00 320,00 Vlastní
235 60121 výstražná tabulka do koupelny kus 6,00000 38,00 228,00 Vlastní
236 61486 krabice na povrch IP65 ks 5,00000 79,00 395,00 Vlastní
237 62109 ovladač 0/1 IP 44 + rámeček bílý pod. omítku ks 1,00000 221,00 221,00 Vlastní
238 62184 zásuvka televizní  TV + SAT  koncová ks 1,00000 298,00 298,00 Vlastní
239 63105 spínač č. 1 IP44  + rámeček bílý pod. omítku ks 8,00000 221,00 1 768,00 Vlastní
240 63106 spínač č. 5 IP44  + rámeček bílý pod. omítku ks 2,00000 260,00 520,00 Vlastní
241 63107 spínač č. 6+6 IP 44 + rámeček bílý pod. omítku ks 8,00000 221,00 1 768,00 Vlastní
242 65443 jistič  40B/3 10 kA ( v rozvaděči ELM) ks 1,00000 1 180,00 1 180,00 Vlastní
243 65445 svítidlo 1x27W, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm ks 12,00000 1 100,00 13 200,00 Vlastní

244 654451 jistič 80B/3 10 kA   ( v rozvaděči ELM) ks 1,00000 3 904,00 3 904,00 Vlastní
245 65446 svítidlo 1x27W, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm ks 16,00000 3 530,00 56 480,00 Vlastní

246 65471  vypínač 80-3 ( v rozvaděči ELM) ks 1,00000 1 405,00 1 405,00 Vlastní
247 68460 zásuvka 400V/32A/5.kol.  + rámeček bílý pod. omítku ks 1,00000 272,00 272,00 Vlastní
248 70368 spínač č.6 kus 8,00000 217,00 1 736,00 Vlastní

700mA Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP40 Těleso: Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech Optický systém: KO - opálový PMMA 
kryt (standart)  CRI 80  5...denní světlo 5700K Elektronická výstroj: LED proudový driver ND - nestmívatelný (standard)  NZ NZ - nouzový modul

700mA kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP40 Těleso: Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech Optický systém: KO - opálový PMMA kryt 
(standart)  CRI 80  5...denní světlo 5700K Elektronická výstroj: LED proudový driver ND - nestmívatelný (standard)
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22632860 svorka pro ochr. pospojení na trubku kus 16,00000 41,00 656,00 Vlastní 

227|32861 příložka pro ochr. pospojení kus 32,00000 12,00 384,00 Vlastní 

22833010 piktogram pro nouzové svítidlo ks 15,00000 19,00 285,00 Vlastní 

229|4077713 krabice vel. 125x125 mm Ks ekvipotenc. svorkovnicí kus 1,00000 402,00 402,00 Vlastní 

230|40901 krabice s víčkem 73,5x43 mm ks 28,00000 10,00 280,00 Vlastní 

231|40902 krabice odbočná 0103x50mm ks 10,00000 115,00 1 150,00 Vlastní 

232|40904 krabice vel. 125x125mm kus 5,00000 127,00 635,00 Vlastní 

233|40905 krabice vel. 250x125mm kus 3,00000 401,00 1 203,00 Vlastní 

23448430 výstražná folie červená s bleskem 22cm m 80,00000 4,00 320,00 Vlastní 

235)60121 výstražná tabulka do koupelny kus 6,00000 38,00 228,00 Vlastní 

236|61486 krabice na povrch IP65 ks 5,00000 79,00 395,00 Vlastní 

237|62109 ovladač 0/1 IP 44 + rámeček bílý pod. omítku ks 1,00000 221,00 221,00 Vlastní 

238|62184 zásuvka televizní TV + SAT koncová ks 1,00000 298,00 298,00 Vlastní 

239|63105 spínač č. 1 IP44 + rámeček bílý pod. omítku ks 8,00000 221,00 1 768,00 Vlastní 

24063106 spínač č. 5 IP44 + rámeček bílý pod. omítku ks 2,00000 260,00 520,00 Vlastní 

241 63107 spínač č. 6+6 IP 44 + rámeček bílý pod. omítku ks 8,00000 221,00 1 768,00 Vlastní 

242)|65443 jistič. 40B/3 10 kA ( v rozvaděči ELM) ks 1,00000 1 180,00 1 180,00 Vlastní 

243|65445 svítidlo 1x27W, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 37/5mm ks 12,00000 1 100,00 13 200,00 Vlastní 

700mA kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP40 Těleso: Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech Optický systém: KO - opálový PMMA kryt 

(standart) CRI 80 5...denní světlo 5700K Elektronická výstroj: LED proudový driver ND - nestmívatelný (standard) 

244)|654451 jistič 80B/3 10 kA (v rozvaděči ELM) ks 1,00000 3 904,00 3 904,00 Vlastní 

245)|65446 svítidlo 1x27W, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 37/5mm ks 16,00000 3 530,00 56 480,00 Vlastní 

700mA Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP40 Těleso: Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech Optický systém: KO - opálový PUMA 

kryt (standart) CRI 80 5...denní světlo 5700K Elektronická výstroj: LED proudový driver ND - nestmívatelný (standard) NZ NZ - nouzový modul 

246|65471 vypínač 80-3 ( v rozvaděči ELM) ks 1,00000 1 405,00 1 405,00 Vlastní 

247 68460 zásuvka 400V/32A/5.kol. + rámeček bílý pod. omítku ks 1,00000 272,00 272,00 Vlastní 

248|70368 spínač č.6 kus 8,00000 217,00 1 736,00 Vlastní 
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249 75446 svítidlo opál PMMA průměr 375mm 27W vč. nouzového modulu ks 5,00000 3 530,00 17 650,00 Vlastní
250 75475 dvoužilová topná rohož  1,0m2/TO  160W kus 1,00000 1 052,00 1 052,00 Vlastní
251 75476 dvoužilová topná rohož  2,5m2/TO  400W kus 2,00000 2 668,00 5 336,00 Vlastní
252 75478 dvoužilová topná rohož  4m2/TO  640W kus 1,00000 3 631,00 3 631,00 Vlastní
253 75479 dvoužilová topná rohož  4,5m2/TO  720W kus 2,00000 4 462,00 8 924,00 Vlastní
254 75481 dvoužilová topná rohož  7,0m2/TO  1120W kus 10,00000 7 106,00 71 060,00 Vlastní
255 75482 dvoužilová topná rohož  8,0m2/TO  1280W kus 5,00000 7 106,00 35 530,00 Vlastní
256 75483 dvoužilová topná rohož  9,0m2/TO  1440W kus 7,00000 9 145,00 64 015,00 Vlastní
257 75484 dvoužilová topná rohož  10,0m2/TO  1600W kus 6,00000 9 145,00 54 870,00 Vlastní
258 75905 trubka zemní ohebná červená 40mm m 150,00000 19,00 2 850,00 Vlastní
259 75906 trubka zemní ohebná červená 50 mm m 180,00000 24,00 4 320,00 Vlastní
260 75907 trubka zemní ohebná červená 63 mm m 60,00000 31,00 1 860,00 Vlastní
261 75908 trubka zemní ohebná červená 75 mm m 80,00000 38,00 3 040,00 Vlastní
262 82622 svítidlo nouzové nástěnné 11W  1,0hod.   IP 40   ks 15,00000 1 216,00 18 240,00 Vlastní
263 82636 svit.LCD   120x30 mm přisazený obdélník C, 600, LED 840, driver 1050mA\nLED 54W ks 19,00000 3 611,00 68 609,00 Vlastní
264 82637 svit.LED panel s nouz. zdrojem  120x30 mm přisazený obdélník C, 600, LED 840, driver 

1050mA\nLED 54W, NZ
ks 10,00000 5 598,00 55 980,00 Vlastní

265 87822 detektor pohybu IP 54 180o  bílý kus 1,00000 666,00 666,00 Vlastní
266 87826 detektor pohybu IP 54 360o  barva  bílá kus 2,00000 798,00 1 596,00 Vlastní
267 88991 zvonek 8V ks 2,00000 630,00 1 260,00 Vlastní
268 89626 spínač 16A/400V/3 na omítku  ks 2,00000 845,00 1 690,00 Vlastní
269 91717 podružný materiál % 1,00000 10 410,00 10 410,00 Vlastní

Díl: M22 Televizní rozvody 30 760,00
270 01 anténa  422Hz ks 1,00000 529,00 529,00 Vlastní
271 02 anténa  466MHz ks 2,00000 529,00 1 058,00 Vlastní
272 03 anténa  VKV FM2 ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
273 04 výložné rameno ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní
274 05 držák H+V   25 cm ks 1,00000 286,00 286,00 Vlastní
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24975446 svítidlo opál PMMA průměr 375mm 27W vč. nouzového modulu ks 5,00000 3 530,00 17 650,00 Vlastní 

250|75475 dvoužilová topná rohož 1,0m2/TO 160W kus 1,00000 1 052,00 1 052,00 Vlastní 

251|75476 dvoužilová topná rohož 2,5m2/TO 400W kus 2,00000 2 668,00 5 336,00 Vlastní 

252)|75478 dvoužilová topná rohož 4m2/TO 640W kus 1,00000 3 631,00 3 631,00 Vlastní 

253|75479 dvoužilová topná rohož 4,5m2/TO 720W kus 2,00000 4 462,00 8 924,00 Vlastní 

254|75481 dvoužilová topná rohož 7,0m2/TO 1120W kus 10,00000 7 106,00 71 060,00 Vlastní 

255|75482 dvoužilová topná rohož 8,0m2/TO 1280W kus 5,00000 7 106,00 35 530,00 Vlastní 

256| 75483 dvoužilová topná rohož 9,0m2/TO 1440W kus 7,00000 9 145,00 64 015,00 Vlastní 

257|75484 dvoužilová topná rohož 10,0m2/TO 1600W kus 6,00000 9 145,00 54 870,00 Vlastní 

25875905 trubka zemní ohebná červená 40mm m 150,00000 19,00 2 850,00 Vlastní 

25975906 trubka zemní ohebná červená 50 mm m 180,00000 24,00 4 320,00 Vlastní 

26075907 trubka zemní ohebná červená 63 mm m 60,00000 31,00 1 860,00 Vlastní 

26175908 trubka zemní ohebná červená 75 mm m 80,00000 38,00 3 040,00 Vlastní 

262|82622 svítidlo nouzové nástěnné 11W 1,0hod. IP 40 ks 15,00000 1 216,00 18 240,00 Vlastní 

263|82636 svít.LCD 120x30 mm přisazený obdélník C, 600, LED 840, driver 1050mAWnLED 54W ks 19,00000 3611,00 68 609,00 Vlastní 

26482637 svit.LED panel s nouz. zdrojem 120x30 mm přisazený obdélník C, 600, LED 840, driver ks 10,00000 5 598,00 55 980,00 Vlastní 

1050mAWnLED 54W, NZ 

265|87822 detektor pohybu IP 54 1800 bílý kus 1,00000 666,00 666,00 Vlastní 

266|87826 detektor pohybu IP 54 3600 barva bílá kus 2,00000 798,00 1 596,00 Vlastní 

267|88991 zvonek 8V' ks 2,00000 630,00 1 260,00 Vlastní 

268|89626 spínač 16A/400V/3 na omítku ks 2,00000 845,00 1 690,00 Vlastní 

269|91717 podružný materiál % 1,00000 10 410,00 10 410,00 Vlastní 

Díl: M22 Televizní rozvody 30 760,00 
270]01 anténa 422Hz ks 1,00000 529,00 529,00 Vlastní 

271]02 anténa 466MHz ks 2,00000 529,00 1 058,00 Vlastní 

272]03 anténa VKV FM2 ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní 

27304 výložné rameno ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní 

274]05 držák H+V 25cm ks 1,00000 286,00 286,00 Vlastní 
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Rozpočet (výkaz výměr)

275 06 držák balkon 90 cm žárový ks 1,00000 363,00 363,00 Vlastní
276 07 parabola offset ks 1,00000 1 451,00 1 451,00 Vlastní
277 08 LNB monoblok ks 1,00000 247,00 247,00 Vlastní
278 09 Držák stožár rovná střecha trojnožka 2m/48m žárový zinek ks 1,00000 1 884,00 1 884,00 Vlastní
279 10 betonová dlaždice 50x50 ks 3,00000 483,00 1 449,00 Vlastní
280 11 Držák na zeď 35cm pozink ks 1,00000 281,00 281,00 Vlastní
281 12 krabice velká STA ks 1,00000 1 707,00 1 707,00 Vlastní
282 13 slučovač 107-A ks 1,00000 227,00 227,00 Vlastní
283 14 odlaďovač Hz F konektor ks 1,00000 109,00 109,00 Vlastní
284 15 odlaďovač Johansson ks 1,00000 109,00 109,00 Vlastní
285 16 zesilovač domovní 30 dB ks 1,00000 866,00 866,00 Vlastní
286 17 útlumový člen reg. 0-20dB ks 1,00000 159,00 159,00 Vlastní
287 18 napájecí zdroj 12V/0,2A E-E ks 1,00000 141,00 141,00 Vlastní
288 19 rozbočovač Johannson A ks 1,00000 108,00 108,00 Vlastní
289 20 rozbočovač Johannson B ks 2,00000 108,00 216,00 Vlastní
290 21 konektor F-konektor ks 17,00000 4,00 68,00 Vlastní
291 22 konektor F 5 mm krimpovací ks 10,00000 9,00 90,00 Vlastní
292 23 konektor F 7 mm krimpovací ks 23,00000 11,00 253,00 Vlastní
293 24 konektor F-56 5,1/8,8 krimpovací ks 4,00000 98,00 392,00 Vlastní
294 25 konektor F-56-CX3 3,7 lisovací ks 2,00000 13,00 26,00 Vlastní
295 26 konektor F-56-CX3 4,9 lisovací ks 2,00000 13,00 26,00 Vlastní
296 27 konektor F/IEC vidlice úhlová ks 4,00000 24,00 96,00 Vlastní
297 28 konektor F/IEC zásuvka úhlová ks 4,00000 24,00 96,00 Vlastní
298 29 Hmoždinka 10x100 ks 3,00000 15,00 45,00 Vlastní
299 30 vrut 8/80 ks 3,00000 7,00 21,00 Vlastní
300 31 vázací páska 8/450 ks 16,00000 1,00 16,00 Vlastní
301 32 trubka 48 mm (6/4") pozink ks 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní
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275]06 držák balkon 90 cm žárový ks 1,00000 363,00 363,00 Vlastní 

276]07 parabola offset ks 1,00000 1 451,00 1 451,00 Vlastní 

277|08 LNB monoblok ks 1,00000 247,00 247,00 Vlastní 

278]09 Držák stožár rovná střecha trojnožka 2m/48m žárový zinek ks 1,00000 1 884,00 1 884,00 Vlastní 

279|10 betonová dlaždice 50x50 ks 3,00000 483,00 1 449,00 Vlastní 

28011 Držák na zeď 35cm pozink ks 1,00000 281,00 281,00 Vlastní 

281|12 krabice velká STA ks 1,00000 1 707,00 1 707,00 Vlastní 

282|13 slučovač 107-A ks 1,00000 227,00 227,00 Vlastní 

283|14 odlaďovač Hz F konektor ks 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 

284|15 odlaďovač Johansson ks 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 

285)16 zesilovač domovní 30 dB ks 1,00000 866,00 866,00 Vlastní 

286|17 útlumový člen reg. 0-20dB ks 1,00000 159,00 159,00 Vlastní 

287|18 napájecí zdroj 12V/0,2A E-E ks 1,00000 141,00 141,00 Vlastní 

288|19 rozbočovač Johannson A ks 1,00000 108,00 108,00 Vlastní 

289|20 rozbočovač Johannson B ks 2,00000 108,00 216,00 Vlastní 

290|21 konektor F-konektor ks 17,00000 4,00 68,00 Vlastní 

291|22 konektor F 5 mm krimpovací ks 10,00000 9,00 90,00 Vlastní 

292|23 konektor F 7 mm krimpovací ks 23,00000 11,00 253,00 Vlastní 

293|24 konektor F-56 5,1/8,8 krimpovací ks 4,00000 98,00 392,00 Vlastní 

294|25 konektor F-56-CX3 3,7 lisovací ks 2,00000 13,00 26,00 Vlastní 

295|26 konektor F-56-CX3 4,9 lisovací ks 2,00000 13,00 26,00 Vlastní 

296|27 konektor F/IEC vidlice úhlová ks 4,00000 24,00 96,00 Vlastní 

297|28 konektor F/IEC zásuvka úhlová ks 4,00000 24,00 96,00 Vlastní 

298|29 Hmoždinka 10x100 ks 3,00000 15,00 45,00 Vlastní 

299|30 vrut 8/80 ks 3,00000 7,00 21,00 Vlastní 

300|31 vázací páska 8/450 ks 16,00000 1,00 16,00 Vlastní 

301|32 trubka 48 mm (6/4") pozink ks 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní 
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302 33 zátka trubky 48 mm ks 1,00000 24,00 24,00 Vlastní
303 34 držák stožáru patka dlouhá ks 1,00000 349,00 349,00 Vlastní
304 35 držák stožáru kloubek 35/48 mm ks 1,00000 364,00 364,00 Vlastní
305 36 držák stožáru jezdec 50/35 ks 1,00000 431,00 431,00 Vlastní
306 37 ostatní instalační materiál ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
307 38 montážní práce, nastavení, oživení hod 22,00000 450,00 9 900,00 Vlastní
308 39 cestovné, dopravné ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní

Díl: M90 HZS 20 500,00
309 01 manipulace v síti NN hod. 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
310 20 spolupráce montéra s revizním technikem hod. 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní
311 21 zkušenní provoz hod. 12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní
312 22 zaškolení obsluhy hod. 5,00000 500,00 2 500,00 Vlastní
313 25 spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby hod. 17,00000 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: M99 Dodávky zařízení 29 030,00
314 006 rozvaděč ELM - Rozváděč elektroměrový 1x dvoutarif/3f,HDO, do 100A, pilíř , ČEZ+E.ON kus 1,00000 8 650,00 8 650,00 Vlastní

315 026 pojištění materiálu na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

316 029 prohlídka rozvaděčů termokamerou a doložení protokolů soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
317 717 rozvaděč ELM Elektroměrový rozvaděč pro fotovoltaiku, 1x 3f dvoutarifní elektroměr a HDO, 

ČEZ+EON, do 100A,  pilíř, monolit, reaktoplast
kus 1,00000 11 880,00 11 880,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 38 800,00
318 V0001 Provedení revizních zkoušek elektroinstalace  dle ČSN 331500, 33 2000-6 kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní
319 V0002 Provedení revizních zkoušek hromosvodu dle ČSN kpl 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní
320 V0003 Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
321 V0004 Likvidace odpadu kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
322 V0005 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
323 V0006 Zařízení staveniště kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
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302]33 zátka trubky 48 mm ks 1,00000 24,00 24,00 Vlastní 

30334 držák stožáru patka dlouhá ks 1,00000 349,00 349,00 Vlastní 

304|35 držák stožáru kloubek 35/48 mm ks 1,00000 364,00 364,00 Vlastní 

305|36 držák stožáru jezdec 50/35 ks 1,00000 431,00 431,00 Vlastní 

306|37 ostatní instalační materiál ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní 

307|38 montážní práce, nastavení, oživení hod 22,00000 450,00 9 900,00 Vlastní 

308|39 cestovné, dopravné ks 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní 

Díl: M90 HZS 20 500,00 
309|01 manipulace v síti NN hod. 1,00000 500,00 500,00 Vlastní 

310|20 spolupráce montéra s revizním technikem hod. 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní 

31121 zkušenní provoz hod. 12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní 

31222 zaškolení obsluhy hod. 5,00000 500,00 2 500,00 Vlastní 

313|25 spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby hod. 17,00000 500,00 8 500,00 Vlastní 

Díl: M99 Dodávky zařízení 29 030,00 
314|006 rozvaděč ELM - Rozváděč elektroměrový 1x dvoutarif/3f,HDO, do 100A, pilíř , ČEZ+E.ON kus 1,00000 8 650,00 8 650,00 Vlastní 

315|026 pojištění materiálu na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní 

316|029 prohlídka rozvaděčů termokamerou a doložení protokolů soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní 

317)717 [ozvaděč ELM Elektroměrový rozvaděč pro fotovoltaiku, 1x 3f dvoutarifní elektroměr a HDO, kus 1,00000 11 880,00 11 880,00 Vlastní 

ČEZ+EON, do 100A, pilíř, monolit, reaktoplast 

Díl: VN Vedlejší náklady 38 800,00 
318|V0001 Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6 kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní 

319|V0002 Provedení revizních zkoušek hromosvodu dle CSN kpl 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní 

320|V0003 Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní 

321 |V0004 Likvidace odpadu kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní 

322|V0005 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní 

323|V0006 Zařízení staveniště kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní 
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324 V0007 Provoz investora kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 2 175 696,00
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324|V0007 Provoz investora kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní 

| .. Celkem 2175 696,00| 
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: FO FOTOVOLTAIKA 346 000,00
1 PC015 Invertor -  přesný popis viz technická zpráva, D+M ks    1,00000 63 500,00 63 500,00 Vlastní

2 PC016 FV panel -  přesný popis viz technická zpráva, D+M ks    40,00000 3 800,00 152 000,00 Vlastní

3 PC017 Řídící jednotka, D+M ks 1,00000 17 400,00 17 400,00 Vlastní

4 PC018 Jednotka TAP, D+M ks 2,00000 4 350,00 8 700,00 Vlastní

5 PC019 Bezpečnostní odpojovače modulů, D+M ks 40,00000 1 360,00 54 400,00 Vlastní

6 PC020 konstrukce pod panely, D+M ks 40,00000 1 250,00 50 000,00 Vlastní

Díl: HZS HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 38 400,00
7 PC036 Napojení na stávající zařízení hod   36,00000 800,00 28 800,00 Vlastní
8 PC037 Zkušební provoz hod   8,00000 800,00 6 400,00 Vlastní
9 PC038 Zaučení obsluhy hod   4,00000 800,00 3 200,00 Vlastní

Díl: INS KABELY A INSTALAČNÍ MATERIÁL 35 610,00
10 PC021 CYA 1x16 mm2,zž, D+M m     25,00000 50,00 1 250,00 Vlastní

11 PC022 CYA 1x6 mm2, zž, D+M m     100,00000 55,00 5 500,00 Vlastní

monokrystalický solární panel 450Wp

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

FOTOVOLTAIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

výkon 17,5kW, bez-transformátorový, třífázový, hybridní, standardní rozhraní pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet a možnost integrace 
komponent třetích stran

"DC odpojovač modulů -
přesný popis viz technická zpráva"

"DC odpojovač modulů -
přesný popis viz technická zpráva"

"DC odpojovač modulů -
přesný popis viz technická zpráva"

"Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot, kotvící prvky, opracování, roznášecí lišta 6,1m, spojka roznášecích lišt, Al úhelníky, šroub M8x20 
(DIN912, A2), matice M8 (A2) s klipem, držák kabelů, střední příchytka panelů, krajní příchytka panelů, zavětrování, šroub M8x16 (DIN912, A2), podložka 
8,4x30x1,5mm.
"

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
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Díl: FO FOTOVOLTAIKA 346 000,00 
1|PC015 |Invertor - přesný popis viz technická zpráva, D+M |ks“ | 1,00000| — 63 500,00| 63 500,00| |Vlastní | 

výkon 17,5kW, bez-transformátorový, tříťfázový, hybridní, standardní rozhraní pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet a možnost integrace 

komponent třetích stran 

| 2|PC016 |FV panel - přesný popis viz technická zpráva, D+M |ks“ | 40,00000) 3 800,00| 152 000,00| |Vlastní | 

monokrystalický solární panel 450Wp 

| 3|Pco17 |Řídící jednotka, D+M | ks ) 1,00000| — 17 400,00| 17 400,00| |Vlastní | 

"DC odpojovač modulů - 

přesný popis viz technická zpráva" 

| A|PC018 |Jednotka TAP, D+M | ks| 2,00000| 4 350,00| 8 700,00| |Vlastní | 

"DC odpojovač modulů - 

přesný popis viz technická zpráva" 

| 5|PCO19 |Bezpečnostní odpojovače modulů, D+M | ks | 40,00000| 1 360,00| 54 400,00| |V|astní | 

"DC odpojovač modulů - 

přesný popis viz technická zpráva" 

| „ 6|PC020 |konstrukce pod panely, D+M | ks| 40,00000) 1 250,00| 50 000,00| |Vlastní | 

"Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot, kotvící prvky, opracování, roznášecí lišta 6,1m, spojka roznášecích lišt, Al úhelníky, šroub M8x20 

(DIN912, A2), matice M8 (A2) s klipem, držák kabelů, střední příchytka panelů, krajní příchytka panelů, zavětrování, šroub M8x16 (DIN912, A2), podložka 

8,4x30x1,5mm. 

Díl: HZS HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 38 400,00 
7|PC036 Napojení na stávající zařízení hod 36,00000 800,00 28 800,00 Vlastní 

8|PC037 Zkušební provoz hod 8,00000 800,00 6 400,00 Vlastní 

9|PC038 Zaučení obsluhy hod 4,00000 800,00 3 200,00 Vlastní 

Díl: INS KABELY A INSTALAČNÍ MATERIÁL 35 610,00 
10|PC021 |CYA 1x16 mm2,zž, D+M |m“ 25,00000| 50,00| 1 250,00| |Vlastní | 

KABEL SILOVÝ,[ZOLACE PVC 

| 11|PC022 |CYA 1x6 mm2, zž, D+M |m | W100,00000| 55,00| 5 500,00| |Vlastní | 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 115 z 155



S: 057

O: 04

R: 24/02/20-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

FOTOVOLTAIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

12 PC023 CYA 1x 6 mm2, černý, D+M m 20,00000 55,00 1 100,00 Vlastní
13 PC024 CYA 1x 1 mm2, černý, modrý, D+M m 15,00000 25,00 375,00 Vlastní
14 PC025 Solární kabel 6.0 SN, D+M m 200,00000 55,00 11 000,00 Vlastní
15 PC026 CYKY-J 4x10, D+M m 25,00000 168,00 4 200,00 Vlastní
16 PC027 CYKY-J 5x 6, D+M m     5,00000 115,00 575,00 Vlastní
17 PC028 CYKY-O 3x1,5, D+M m 25,00000 37,00 925,00 Vlastní
18 PC029 SXKD-UTP-LSOHFR-B2ca, D+M m 100,00000 25,00 2 500,00 Vlastní
19 PC030 konektor mínus, D+M ks 10,00000 50,00 500,00 Vlastní
20 PC031 konektor plus, D+M ks 10,00000 50,00 500,00 Vlastní
21 PC032 Popisovací štítky - popisný štítek, D+M ks 20,00000 30,00 600,00 Vlastní
22 PC033 Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud, D+M ks 5,00000 45,00 225,00 Vlastní
23 PC034 Elektrointalační trubka 40mm, černá, D+M m 150,00000 38,00 5 700,00 Vlastní
24 PC035 Elektroinstalační žlab 50x50, D+M m 10,00000 66,00 660,00 Vlastní

Díl: RE PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 8 200,00
25 PC039 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní
26 PC040 Revizní technik hod   8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní

Díl: RFVE RFVE 40 540,00
27 PC001 Rozvodnice na omítku, plast, 48M, krytí IP40, D+M ks    1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní
28 PC002 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 12,5kA(10/350), dálková signalizace poruchy, 

D+M
ks    1,00000 11 610,00 11 610,00 Vlastní

29 PC003 Stykač 3x 40A, D+M ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
30 PC004 U/f síťová ochrana 3f, D+M ks    1,00000 3 680,00 3 680,00 Vlastní

31 PC005 6B/1 Jistič , 10kA, D+M ks    1,00000 200,00 200,00 Vlastní

32 PC006 32B/3 Jistič, 10kA, D+M ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Síťová ochrana

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

Jističe 1-pólové
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

O: |04 FOTOVOLTAIKA 

R: |24/02/20-4 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 

12 PC023 CYA 1x 6 mm2, černý, D+M m 20,00000 55,00 1 100,00 Vlastní 

13 PC024 CYA 1x 1 mm2, černý, modrý, D+M m 15,00000 25,00 375,00 Vlastní 

14 PC025 Solární kabel 6.0 SN, D+M m 200,00000 55,00 11 000,00 Vlastní 

15 PC026 CYKY-J 4x10, D+M m 25,00000 168,00 4 200,00 Vlastní 

16 PC027 CYKY-J 5x 6, D+M m 5,00000 115,00 575,00 Vlastní 

17 PC028 CYKY-O 3x1,5, D+M m 25,00000 37,00 925,00 Vlastní 

18 PC029 SXKD-UTP-LSOHFR-B2ca, D+M m 100,00000 25,00 2 500,00 Vlastní 

19|PC030 konektor mínus, D+M ks 10,00000 50,00 500,00 Vlastní 

20|PC031 konektor plus, D+M ks 10,00000 50,00 500,00 Vlastní 

21|PC032 Popisovací štítky - popisný štítek, D+M ks 20,00000 30,00 600,00 Vlastní 

22|PC033 Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud, D+M ks 5,00000 45,00 225,00 Vlastní 

23|PC034 Elektrointalační trubka 40mm, černá, D+M m 150,00000 38,00 5 700,00 Vlastní 

24|PC035 Elektroinstalační žlab 50x50, D+M m 10,00000 66,00 660,00 Vlastní 

Díl: RE PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 8 200,00 
25|PC039 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní 

26|PC040 Revizní technik hod 8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní 

Díl: RFVE RFVE 40 540,00 
27|PC001 Rozvodnice na omítku, plast, 48M, krytí IP40, D+M ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní 

28|PC002 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 12,5kA(10/350), dálková signalizace poruchy, | ks 1,00000 11 610,00 11 610,00 Vlastní 

D+M 

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT 

29|PC003 Stykač 3x 40A, D+M ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní 

30|PC004 U/f síťová ochrana 3f, D+M ks 1,00000 3 680,00 3 680,00 Vlastní 

Síťová ochrana 

| 31|PC005 |6B/1 Jistič , 10kA, D+M | ks 1,00000| 200,00| 200,00| |Vlastní 
Jističe 1-pólové 

| 32|PC006 |32B/3 Jistič, 10kA, D+M | ks 1,00000| 1 000,00| 1 000,00| |Vlastní 
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S: 057

O: 04

R: 24/02/20-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

FOTOVOLTAIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

33 PC007 6B/3 Jistič, 10kA, D+M ks    1,00000 880,00 880,00 Vlastní

34 PC008 40/3 vypínač, D+M ks    1,00000 900,00 900,00 Vlastní

35 PC009 Zdroj na DIN, 230VAC / 24VDC, 2,5A, D+M ks    1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

36 PC010 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY, D+M ks    2,00000 880,00 1 760,00 Vlastní

37 PC011 POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ 1000V DC, D+M ks    4,00000 100,00 400,00 Vlastní

38 PC012 Ochrana napájecího vedení DC - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro DC, D+M ks    2,00000 6 530,00 13 060,00 Vlastní

39 PC013 RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ, D+M, 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
40 PC014 63/3 vypínač, D+M ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 468 750,00

10x38/32A/1000V gG

Max. napětí 1000Vdc, svodič přepětí 12,5kA (10/350)/2pol, pro fotovoltaické el.

Vypínače 3-pólové

Jističe 3-pólové

Jističe 3-pólové

Vypínače 3-pólové

Zdroj 230Vac / 24Vdc

32A/2 1000V DC
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |04 FOTOVOLTAIKA 

R: |24/02/20-4 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Jističe 3-pólové 

| 33|PC007 |6B/3 Jistič, 10kA, D+M |ks“ | 1,00000| 880,00| 880,00| |Vlastní | 

Jističe 3-pólové 

| 34|PC008 |40/3 vypínač, D+M |ks“ | 1,00000| 900,00| 900,00| |Vlastní | 

Vypínače 3-pólové 

| 35|PC009 |Zdroj na DIN, 230VAC / 24VDC, 2,5A, D+M |ks“ | 1,00000| 1 250,00| 1 250,00| |Vlastní | 

Zdroj 230Vac / 24Vdc 

| 36|PC010 |POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY, D+M |ks“ | 2,00000| 880,00| 1.760,00| |Vlastní | 

32A/2 1000V DC 

| 37|PC011 |POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ 1000V DC, D+M |ks“ | 4,00000| 100,00| 400,00| |Vlastní | 

10x38/32A/1000V gG 

| 38|PC012 |Ochrana napájecího vedení DC - SPD typ I+Il - přepěťová ochrana pro DC, D+M |ks“ | 2,00000| 6 530,00| 13 060,00| |Vlastní | 

Max. napětí 1000Vdc, svodič přepětí 12,5kA (10/350)/2pol, pro fotovoltaické el. 

39|PC013 RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ, D+M, 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní 

40|PC014 63/3 vypínač, D+M ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní 

Vypínače 3-pólové 

|  Celkem 468 750,00| 
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S: 057

O: 05

R: 24/02/20-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: Z-1 Zařízení č.1 - větrání hyg. zázemí a šaten fotbal. kabin 270 655,00
1 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm ks    1,00000 450,00 450,00 Vlastní
2 751133014 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměr přes 300 mm ks    4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní
3 751311112 Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 ks    36,00000 200,00 7 200,00 Vlastní
4 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm ks    7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

5 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm ks    4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní
6 751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm ks    8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní
7 751398041 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové, potrubí, 

průměru do 300 mm
ks    1,00000 250,00 250,00 Vlastní

8 751398043 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové, potrubí, 
průměru přes 400 do 500 mm

ks    4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

9 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, 
průměru přes 200 do 300 mm, dodávka vč.montáže

m     68,00000 220,00 14 960,00 Vlastní

10 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, 
průměru přes 200 do 300 mm, dodávka vč.montáže

m     28,00000 220,00 6 160,00 Vlastní

11 751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, 
průměru přes 300 do 400 mm, dodávka vč.montáže

m     36,00000 260,00 9 360,00 Vlastní

12 751514876 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby,průměru přes 
100 do 200

ks    4,00000 150,00 600,00 Vlastní

13 R751000001 Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící, pásky, 
rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)

kg 60,00000 60,00 3 600,00 Vlastní

14 R751000002 Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného 
provedení

hod   15,00000 400,00 6 000,00 Vlastní

15 R751000004 Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
16 1.1 Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 2000/315, Vo=1660m3/h, 230V, 

293W, 1,3A dodávka vč.pružných manžet a časového doběhu,akust.tlak 39dB(A) ve 3m
ks    4,00000 28 400,00 113 600,00 Vlastní

17 1.10 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm pozink ks    2,00000 2 600,00 5 200,00 Vlastní
18 1.11 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 425x75 s regulací R1 ks    16,00000 840,00 13 440,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |05 VZDUCHOTECHNIKA 

R: |24/02/20-5 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: Z-1 Zařízení č.1 - větrání hyg. zázemí a šaten fotbal. kabin 270 655,00 
1|751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní 

2|751133014 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměr přes 300 mm ks 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní 

3|751311112 Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 ks 36,00000 200,00 7 200,00 Vlastní 

4|751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm ks 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní 

5|751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm ks 4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní 

6|751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm ks 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní 

7|751398041 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové, potrubí, ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní 

průměru do 300 mm 

8|751398043 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové, potrubí, ks 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní 

průměru přes 400 do 500 mm 

9|751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, m 68,00000 220,00 14 960,00 Vlastní 

průměru přes 200 do 300 mm, dodávka vč.montáže 

10|751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, m 28,00000 220,00 6 160,00 Vlastní 

průměru přes 200 do 300 mm, dodávka vč.montáže 

11|751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,, m 36,00000 260,00 9 360,00 Vlastní 

průměru přes 300 do 400 mm, dodávka vč.montáže 

12|751514876 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby,průměru přes ks 4,00000 150,00 600,00 Vlastní 

100 do 200 

13|R751000001 Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící, pásky, kg 60,00000 60,00 3 600,00 Vlastní 

rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) 

14|R751000002 Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného hod 15,00000 400,00 6 000,00 Vlastní 

provedení 

15|R751000004 Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní 

16|1.1 Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 2000/315, Vo=1660m3/h, 230V, ks 4,00000 28 400,00 113 600,00 Vlastní 

293W, 1,3A dodávka vě.pružných manžet a časového doběhu,akust.tlak 39dB(A) ve 3m 

17:1.10 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm pozink ks 2,00000 2 600,00 5 200,00 Vlastní 

18|1.11 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 425x75 s regulací R1 ks 16,00000 840,00 13 440,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

19 1.12 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 325x75 s regulací R1 ks    11,00000 720,00 7 920,00 Vlastní
20 1.13 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 225x75 s regulací R1 ks    9,00000 660,00 5 940,00 Vlastní
21 1.14 Odvodní talířový ventil kovový DN 125 ks    3,00000 240,00 720,00 Vlastní
22 1.15 Odvodní talířový ventil kovový DN 100 ks    2,00000 220,00 440,00 Vlastní
23 1.16 Odvodní talířový ventil kovový DN 160 ks    2,00000 280,00 560,00 Vlastní
24 1.2 Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 500/160, Vo=310m3/h, 230V, 

dodávka vč.pružných manžet a časového doběhu
ks    1,00000 7 420,00 7 420,00 Vlastní

25 1.3 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 315, pozink.vč.montáže ks    4,00000 1 140,00 4 560,00 Vlastní
26 1.4 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 160, pozink.vč.montáže ks    1,00000 460,00 460,00 Vlastní
27 1.5 Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 400 Al ks    4,00000 1 820,00 7 280,00 Vlastní
28 1.6 Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 200 Al ks    1,00000 985,00 985,00 Vlastní
29 1.7 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink ks    2,00000 2 050,00 4 100,00 Vlastní
30 1.8 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.1200mm pozink.plch ks    4,00000 3 050,00 12 200,00 Vlastní
31 1.9 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink.plech ks    4,00000 2 700,00 10 800,00 Vlastní
32 429813120 Zař.č.1.17 regulační klapka ruční D 200 mm ks    4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní
33 R713000006 Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící m2    8,00000 880,00 7 040,00 Vlastní

Díl: Z-2 Příprava na možnost dodatečného osazení klimatizace - místnost vedení 
klubu

14 400,00

34 751791122 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") m     18,00000 200,00 3 600,00 Vlastní

35 R751000001.1 Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící, pásky, 
rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)

kg 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

36 R751000004.1 Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
37 R751000012 Odzkoušení těsnosti systému, natlakování dusíkem, doklady k předání hod   6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní
38 2.1 Dodávka napojovacího potrubí měděného předizolovaného 6-12 včetně, komunikačního kabelu, 

krycí lišty a instalačního boxu do míst vnitřní jednotky
m     18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní

Celkem 285 055,00
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Položkový soupis prací a dodávek 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |jo5 VZDUCHOTECHNIKA 

R: |24/02/20-5 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
19|1.12 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 325x75 s regulací R1 ks 11,00000 720,00 7 920,00 Vlastní 

20|1.13 Jednořadá výustka pro odvod vzduchu pozink. 225x75 s regulací R1 ks 9,00000 660,00 5 940,00 Vlastní 

21|1.14 Odvodní talířový ventil kovový DN 125 ks 3,00000 240,00 720,00 Vlastní 

22|1.15 Odvodní talířový ventil kovový DN 100 ks 2,00000 220,00 440,00 Vlastní 

23|1.16 Odvodní talířový ventil kovový DN 160 ks 2,00000 280,00 560,00 Vlastní 

24|1.2 Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 500/160, Vo=310m3/h, 230V, ks 1,00000 7 420,00 7 420,00 Vlastní 

dodávka vě.pružných manžet a časového doběhu 

25|1.3 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 315, pozink.vě.montáže ks 4,00000 1 140,00 4 560,00 Vlastní 

26|1.4 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 160, pozink.vě.montáže ks 1,00000 460,00 460,00 Vlastní 

27|1.5 Protidešťová žaluzie kruhová vě.síta DN 400 Al ks 4,00000 1 820,00 7 280,00 Vlastní 

28|1.6 Protidešťová žaluzie kruhová vě.síta DN 200 Al ks 1,00000 985,00 985,00 Vlastní 

29|1.7 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink ks 2,00000 2 050,00 4 100,00 Vlastní 

30|1.8 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.1200mm pozink.plch ks 4,00000 3 050,00 12 200,00 Vlastní 

31)1.9 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink.plech ks 4,00000 2 700,00 10 800,00 Vlastní 

32|429813120 Zař.č.1.17 regulační klapka ruční D 200 mm ks 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní 

33|R713000006 Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící m2 8,00000 880,00 7 040,00 Vlastní 

Díl: Z-2 Příprava na možnost dodatečného osazení klimatizace - místnost vedení 14 400,00 

klubu 
34|751791122 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") m 18,00000 200,00 3 600,00 Vlastní 

35|R751000001.1 Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící, pásky, kg 10,00000 60,00 600,00 Vlastní 

rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) 

36|R751000004.1 Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní 

37|R751000012 Odzkoušení těsnosti systému, natlakování dusíkem, doklady k předání hod 6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní 

38|2.1 Dodávka napojovacího potrubí měděného předizolovaného 6-12 včetně, komunikačního kabelu, | m 18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní 

krycí lišty a instalačního boxu do míst vnitřní jednotky 

|... Celkem 285 055,00| 
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Rozpočet (výkaz výměr)
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S: 057

O: 06

R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 287 951,95
1 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 85,00000 632,00 53 720,00 Vlastní

85 85,00000
2 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 60,00000 743,00 44 580,00 Vlastní

60 60,00000
3 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 65,00000 616,00 40 040,00 Vlastní

65 65,00000
4 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 70,00000 655,00 45 850,00 Vlastní

70 70,00000
5 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 25,00000 238,00 5 950,00 Vlastní

25 25,00000
6 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 25,00000 261,00 6 525,00 Vlastní

25 25,00000
7 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 20,00000 55,00 1 100,00 Vlastní

1+8+11 20,00000
8 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 41,00000 65,00 2 665,00 Vlastní

2+14+6+8+9+2 41,00000
9 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,00000 105,00 1 470,00 Vlastní

4+7+2+1 14,00000
10 721211402 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem kus 2,00000 1 130,00 2 260,00 Vlastní

2 2,00000
11 721212113 Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 9,00000 6 300,00 56 700,00 Vlastní

4+4+1 9,00000
12 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

10 10,00000
13 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,00000 545,00 3 815,00 Vlastní

7 7,00000

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j0o6 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 
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P.či]Císlo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 287 951,95 
1|721173401 |Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m 85,00000| 632,00| 53 720,00| |Vlastní | 

85 85,00000 

| 2|721173402 |Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m 60,00000 743,00| 44 580,00| |Vlastní | 

60 60,00000 

| 3|721174024 |Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 | m 65,00000| 616,00| 40 040,00| |Vlastní | 

65 65,00000 

| 4|721174025 |Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m 70,00000 655,00| 45 850,00| |Vlastní | 

70 70,00000 

I 5|721 174042 IPotrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m I 25,00000) 238,00| 5 950,00[ |V|astní I 

25 25,00000 

I 6|721 174043 IPotrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m I 25,00000) 261,00| 6 525,00[ |V|astní I 

25 25,00000 

I 7|721 194104 IVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus I 20,00000) 55,00| 1 100,00[ |V|astní I 

1+8+11 20,00000 

I 8|721 194105 IVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus I 41,00000) 65,00| 2 665,00[ |V|astní I 

2+14+6+8+9+2 41,00000 

I 9|721 194109 IVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus I 14,00000| 105,00| 1 470,00[ |V|astní I 

4+7+2+1 14,00000 

10|721211402 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem kus 2,00000 1 130,00 2 260,00 Vlastní 

2 2,00000 

I 11 |721 212113 IOdtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus I 9,00000| 6 300,00| 56 700,00[ |V|astní I 

4+4+1 9,00000 

| 12|721226511 |Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 10,00000| 400,00| 4 000,00| |V|astní | 

10 10,00000 

| 13|721273153 |Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 7,00000| 545,00| 3 815,00| |Vlastní | 

7 7,00000 
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S: 057

O: 06

R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

14 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 3,00000 810,00 2 430,00 Vlastní
3 3,00000

15 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 145,00000 14,00 2 030,00 Vlastní
85+60 145,00000

16 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 185,00000 13,00 2 405,00 Vlastní
65+70+25+25 185,00000

17 721226523p Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže kus 5,00000 805,00 4 025,00 Vlastní
4+1 5,00000

18 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 2 795,65000 3,00 8 386,95 800-721 RTS 24/ I

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 435 212,08
19 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 20,00000 697,00 13 940,00 Vlastní

20 20,00000
20 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 235,00000 273,00 64 155,00 Vlastní

100+60+15+60 235,00000
21 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 145,00000 320,00 46 400,00 Vlastní

40+40+20+45 145,00000
22 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 30,00000 410,00 12 300,00 Vlastní

20+10 30,00000
23 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 60,00000 620,00 37 200,00 Vlastní

25+35 60,00000
24 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 5,00000 810,00 4 050,00 Vlastní

5 5,00000
25 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm m 5,00000 1 155,00 5 775,00 Vlastní

5 5,00000
26 722174078r Pozinkovaný žlab š.250 mm pro plastové rozvody vč. uchycení a montáže m 60,00000 420,00 25 200,00 Vlastní

60 60,00000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j0o6 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.či]Císlo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
14|721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 3,00000 810,00 2 430,00 Vlastní 

3 3,00000 

| 15|721290111 |Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m 145,00000| 14,00| 2 030,00| |Vlastní | 

85+60 145,00000 

| 16|721290123 |Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m 185,00000| 13,00| 2 405,00| |Vlastní | 

65+70+25+25 185,00000 

| 17|721226523p |Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vě.montáže | kus | 5,00000| 805,00| 4 025,00| |Vlastní | 

4+1 5,00000 

18 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6m % 2 795,65000 3,00 8 386,95 800-721 RTS 24/1 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 435 212,08 
19|722130233 IPotrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m I 20,00000| 697,00| 13 940,00[ |V|astní I 

20 20,00000 

I 20|722174002 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m I 235,00000| 273,00| 64 155,00[ |V|astní I 

100+60+15+60 235,00000 

I 21 |722174003 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25x 3,5 mm | m I 145,00000| 320,00| 46 400,00[ |V|astní I 

40+40+20+45 145,00000 

I 22|722174004 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32x 4,4 mm | m I 30,00000| 41 0,00I 12 300,00[ |V|astní I 

20+10 30,00000 

I 23|722174005 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 55 mm | m I 60,00000| 620,00| 37 200,00[ |V|astní I 

25+35 60,00000 

I 24|722174006 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m I 5,00000| 810,00| 4 050,00[ |V|astní I 

5 5,00000 

I 25|722174007 IPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63x 8,6 mm | m I 5,00000| 1 155,00| 5 775,00[ |V|astní I 

5 5,00000 

| 26|722174078r |Pozinkovaný žlab š.250 mm pro plastové rozvody vč. uchycení a montáže | m 60,00000| 420,00| 25 200,00| |Vlastní | 

60 60,00000 
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R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

27 722174089r Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D63 mm vč.montáže a el.tvarovek m 30,00000 927,00 27 810,00 Vlastní
20+10 30,00000

28 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 
22 mm

m 160,00000 30,00 4 800,00 Vlastní

100+60 160,00000
29 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm
m 80,00000 33,00 2 640,00 Vlastní

40+40 80,00000
30 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm
m 80,00000 40,00 3 200,00 Vlastní

15+20+20+25 80,00000
31 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm
m 10,00000 51,00 510,00 Vlastní

5+5 10,00000
32 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 

22 mm
m 60,00000 50,00 3 000,00 Vlastní

60 60,00000
33 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm
m 90,00000 67,00 6 030,00 Vlastní

45+10+35 90,00000
34 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 109,00000 184,00 20 056,00 Vlastní

11+10+38+34+4+6+2+1+2+1 109,00000
35 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 27,00000 165,00 4 455,00 Vlastní

2+1+11+10+2+1 27,00000
36 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 41,00000 330,00 13 530,00 Vlastní

19+17+2+2+1 41,00000
37 722222130p Manometr  pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

1 1,00000
38 722224111 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem kus 25,00000 250,00 6 250,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

O: |06 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
27|722174089r Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D63 mm vč.montáže a el.tvarovek m 30,00000 927,00 27 810,00 Vlastní 

20+10 30,00000 

28|722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do m 160,00000 30,00 4 800,00 Vlastní 

22 mm 

100+60 160,00000 

29|722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 m 80,00000 33,00 2 640,00 Vlastní 

mm 

40+40 80,00000 

30|722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 m 80,00000 40,00 3 200,00 Vlastní 

mm 

15+20+20+25 80,00000 

31|722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 m 10,00000 51,00 510,00 Vlastní 

mm 

5+5 10,00000 

32|722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do m 60,00000 50,00 3 000,00 Vlastní 

22 mm 

60 60,00000 

33|722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 m 90,00000 67,00 6 030,00 Vlastní 

mm 

45+10+35 90,00000 

| 34|722190401 |Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 109,00000| 184,00| 20 056,00| |Vlastní | 

11+10+38+34+4+6+2+1+2+1 109,00000 

| 35|722220111 |Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 27,00000| 165,00| 4 455,00| |Vlastní | 

2+1+11+10+2+1 27,00000 

| 36|722220121 |Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | Pár | 41,00000 330,00| 13 530,00| |Vlastní | 

19+17+2+2+1 41,00000 

| 37|722222130p |Manometr pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže | kus | 1,00000| 750,00| 750,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 38|722224111 |Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem | kus | 25,00000 250,00| 6 250,00| |Vlastní | 
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R: 24/02/20-6
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

25 25,00000
39 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

1 1,00000
40 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 455,00 455,00 Vlastní

1 1,00000
41 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 1,00000 510,00 510,00 Vlastní

1 1,00000
42 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

1 1,00000
43 722231222r Ventil vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem, vč. montáže kus 7,00000 2 000,00 14 000,00 Vlastní

7 7,00000
44 722231288p Filtr se  zpětným proplachem PN16,  plastová jímka se sítkem  100, DN50, vč.montáže kus 1,00000 26 500,00 26 500,00 Vlastní

1 1,00000
45 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,00000 290,00 1 740,00 Vlastní

6 6,00000
46 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 15,00000 410,00 6 150,00 Vlastní

15 15,00000
47 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,00000 585,00 5 850,00 Vlastní

10 10,00000
48 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

2 2,00000
49 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

1 1,00000
50 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,00000 1 670,00 5 010,00 Vlastní

3 3,00000
51 722232503 Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,00000 14 230,00 14 230,00 Vlastní

1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

06 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
25 25,00000 

| 39|722231073 |Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110%C se dvěma závity kus 1,00000| 250,00| 250,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 40|722231075 |Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110%C se dvěma závity kus 1,00000| 455,00| 455,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 11|722231141 |Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 1,00000| 510,00| 510,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 42|722231143 |Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 1,00000| 1 400,00| 1 400,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

I 43|722231222r IVentiI vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25*C s 2x vnitřním závitem, vč. montáže kus 7,00000| 2 OO0,00I 14 000,00[ |V|astní I 

7 7,00000 

I 44|722231288p IFiItr se zpětným proplachem PN16, plastová jímka se sítkem 100, DN50, vč.montáže kus 1,00000| — 26 500,00| 26 500,00[ |V|astní I 

1 1,00000 

| 45|722232043 |Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 6,00000| 290,00| 1 740,00| |Vlastní | 

6 6,00000 

| 46|722232044 |Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 15,00000| 410,00| 6 150,00| |Vlastní | 

15 15,00000 

| 47|722232045 |Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 10,00000| 585,00| 5 850,00| |Vlastní | 

10 10,00000 

| 48|722232046 |Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 2,00000| 800,00| 1 600,00| |Vlastní | 

2 2,00000 

| 49|722232047 |Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 1,00000| 1 120,00| 1 120,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 50|722232048 |Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus 3,00000| 1 670,00| 5010,00| |Vlastní | 

3 3,00000 

| 51|722232503 |Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65*C vnější závit kus 1,00000| — 14230,00| 14 230,00| |Vlastní | 

1 1,00000 
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S: 057

O: 06

R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

52 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,00000 7 950,00 7 950,00 Vlastní
1 1,00000

53 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 530,00000 20,00 10 600,00 Vlastní
20+235+145+30+60+5+5+30 530,00000

54 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 530,00000 24,00 12 720,00 Vlastní
530 530,00000

55 722240010p Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 10,00000 850,00 8 500,00 Vlastní
10 10,00000

56 722240011p Dvířka plech, 300x300 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní
2 2,00000

57 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 4 225,36000 3,00 12 676,08 800-721 RTS 24/ I

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 15 795,05
58 724246062p Expanzní nádoba DD 25/10 vč. montáže a konzoly KS 8-33 kus 1,00000 4 150,00 4 150,00 Vlastní

1 1,00000
59 724246082p Uzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním vč. montáže kus 1,00000 835,00 835,00 Vlastní

1 1,00000
60 724246055p Čerpadlo oběhové Z 25/1-8 vč.montáže kus 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní

1 1,00000
61 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 153,35000 3,00 460,05 800-721 RTS 24/ I

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 655 304,10
62 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 2,00000 1 450,00 2 900,00 Vlastní

1+1 2,00000
63 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 11,00000 1 900,00 20 900,00 Vlastní

4+7 11,00000
64 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 19,00000 1 650,00 31 350,00 Vlastní

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j0o6 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
52|722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,00000 7 950,00 7 950,00 Vlastní 

1 1,00000 

| 53|722290226 |Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m 530,00000| 20,00| 10 600,00| |Vlastní | 

20+235+145+30+60+5+5+30 530,00000 

| 54|722290234 |Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m 530,00000| 24,00| 12720,00| |Vlastní | 

530 530,00000 

| 55|722240010p |Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru | kus | 10,00000| 850,00| 8 500,00| |Vlastní | 

10 10,00000 

| 56|722240011p |Dvířka plech, 300x300 vč. montáže, RAL dle interiéru | kus | 2,00000| 950,00| 1 900,00| |Vlastní | 

2 2,00000 

57 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 4 225,36000 3,00 12 676,08 800-721 RTS 24/ 1 

vodorovně do 50 m 

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 15 795,05 
58|724246062p IExpanzní nádoba DD 25/10 vč. montáže a konzoly KS 8-33 | kus I 1,00000| 4 150,00| 4 150,00[ |V|astní I 

1 1,00000 

I 59|724246082p IUzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním vč. montáže | kus I 1,00000| 835,00| 835,00[ |V|astní I 

1 1,00000 

I 60|724246055p ICerpadlo oběhové Z 25/1-8 vč.montáže | kus I 1,00000| 10 350,00| 10 350,00[ |V|astní I 

1 1,00000 

61 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6m % 153,35000 3,00 460,05 800-721 RTS 24/1 

vodorovně do 50 m 

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 655 304,10 
62|725111132 |Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený |soubor| 2,00000| 1 450,00| 2 900,00| |Vlastní | 

1+1 2,00000 

| 63|725112022 |Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |soubor| 11,00000| 1 900,00| 20 900,00| |Vlastní | 

4+7 11,00000 

| 64|725211603 |Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm |soubor| 19,00000| 1 650,00| 31 350,00| |Vlastní | 
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S: 057

O: 06

R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

8+11 19,00000
65 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,00000 5 135,00 10 270,00 Vlastní

1+1 2,00000
66 725532101 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW soubor 1,00000 4 660,00 4 660,00 Vlastní

1 1,00000
67 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW soubor 1,00000 8 280,00 8 280,00 Vlastní

1 1,00000
68 725532320r Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV 14kWvnitř.i venk.jednotka , zásobník 450l topné těleso 6kW, 

vč. regulace a kompletace, vč. souvisejících stavebních prací (základ)
soubor 1,00000 345 000,00 345 000,00 Vlastní

1 1,00000
69 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní

8 8,00000
70 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

2 2,00000
71 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,00000 1 490,00 2 980,00 Vlastní

1+1 2,00000

Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball

Reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s invertorovou technologií o topném výkonu 14,37 kW A2/W35 dle EN14511 při 
100% výkonu invertoru (COP=4,04 A2/W35 dle EN14825).
Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/4,000kg/GWP2.088 /8,352 toCO2e
Hermeticky uzavřeno
Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, elektrický kotel s modulací od 2 do 9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo.

Paket obsahuje:
- Vnitřní jednotku TČ
- Venkovní jednotku TČ
- Topný kabel odvodu kondenzátu
- Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku

Stránka 126 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

O: |06 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
8+11 19,00000 

| 65|725331111 |Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm |soubor| 2,00000| 5 135,00| 10 .270,00| |Vlastní | 

1+1 2,00000 

| 66|725532101 |Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 1/ 2 kW |soubor| 1,00000| 4 660,00| 4 660,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

| 67|725532112 |Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 1/ 2 kW |soubor| 1,00000| 8 280,00| 8 280,00| |Vlastní | 

1 1,00000 

68|725532320r Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV 14kWvnitř.i venk.jednotka , zásobník 450I topné těleso 6kW, soubor 1,00000 345 000,00 345 000,00 Vlastní 

vě. regulace a kompletace, vč. souvisejících stavebních prací (základ) 

Reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s invertorovou technologií o topném výkonu 14,37 kW A2/W35 dle EN14511 při 

100% výkonu invertoru (COP=4,04 A2/W35 dle EN14825). 

Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/4,000kg/GWP2.088 /8,352 toCO2e 

Hermeticky uzavřeno 

Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, elektrický kotel s modulací od 2 do 9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo. 

Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball 

Paket obsahuje: 

- Vnitřní jednotku TČ 

- Venkovní jednotku TČ 

- Topný kabel odvodu kondenzátu 

- Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku 

1 1,00000 

| 69|725813111 |Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |soubor| 8,00000| 250,00| 2 000,00| |Vlastní | 

8 8,00000 

| 70|7258131 12 |Venti| rohový pračkový G 3/4 | kus | 2,00000| 280,00| 560,00| |V|astní | 

2 2,00000 

| 71|725821312 |Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm |soubor| 2,00000| 1 490,00| 2 980,00| |Vlastní | 

1+1 2,00000 
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S: 057

O: 06

R: 24/02/20-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

72 725821315 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 18,00000 1 325,00 23 850,00 Vlastní
8+9+1 18,00000

73 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 1,00000 1 270,00 1 270,00 Vlastní
1 1,00000

74 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,00000 1 170,00 2 340,00 Vlastní
2 2,00000

75 721119133p Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez poklopu kus 1,00000 675,00 675,00 Vlastní
1 1,00000

76 721119134p Klozetové sedátko na závěsné WC kus 11,00000 940,00 10 340,00 Vlastní
4+7 11,00000

77 725112175r Keramický  klozet závěsný prodloužený pro invalidy s hlubokým splachováním odpad vodorovný 
vč., montáže

soubor 1,00000 6 340,00 6 340,00 Vlastní

1 1,00000
78 725118341p Splachování WC oddálené pneumatické z boku soubor 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

1 1,00000
79 725121505r Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil 

vč.montáže,, sifonu a tlačného ventilu
soubor 10,00000 7 400,00 74 000,00 Vlastní

4+6 10,00000
80 725822615r Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s pordlouženou ručkou soubor 1,00000 1 390,00 1 390,00 Vlastní

1 1,00000
81 725841355r Baterie sprchová páková  termostatická vč.hadice růžice uchycení soubor 9,00000 4 050,00 36 450,00 Vlastní

8+1 9,00000
82 725841356r Baterie sprchová tlačná  s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí s omezeným výtokem pro 

dvě, vody
soubor 8,00000 6 850,00 54 800,00 Vlastní

8 8,00000
83 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 6 424,55000 2,00 12 849,10 800-721 RTS 24/ I

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 79 619,00
vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

06 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
72|725821315 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 18,00000 1 325,00 23 850,00 Vlastní 

8+9+1 18,00000 

73|725821325 |Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm |soubor| 1,00000| 1 270,00| 1 270,00| |Vlastní 

1 1,00000 

74|725822611 |Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti |soubor| 2,00000| 1 170,00| 2 340,00| |Vlastní 

2 2,00000 

75|721119133p |Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez poklopu | kus | 1,00000| 675,00| 675,00| |Vlastní 

1 1,00000 

76|721119134p |Klozetové sedátko na závěsné WC | kus | 11,00000| 940,00| 10 340,00| |Vlastní 

4+7 11,00000 

77|725112175r Keramický klozet závěsný prodloužený pro invalidy s hlubokým splachováním odpad vodorovný |soubor 1,00000 6 340,00 6 340,00 Vlastní 

vč., montáže 

1 1,00000 

78|725118341 p Splachování WC oddálené pneumatické z boku Isouborl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní 

1 1,00000 

79|725121505r Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil soubor 10,00000 7 400,00 74 000,00 Vlastní 

vě.montáže,, sifonu a tlačného ventilu 

4+6 10,00000 

80|725822615r |Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s pordlouženou ručkou |soubor| 1,00000| 1 390,00| 1 390,00| |Vlastní 

1 1,00000 

81|725841355r |Baterie sprchová páková termostatická vč.hadice růžice uchycení |soubor| 9,00000| 4 050,00| 36 450,00| |Vlastní 

8+1 9,00000 

82|725841356r Baterie sprchová tlačná stermostatickým ventilem a sprchovou růžicí s omezeným výtokem pro |soubor 8,00000 6 850,00 54 800,00 Vlastní 

dvě, vody 

8 8,00000 

83 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 6 424,55000 2,00 12 849,10 800-721 RTS 24/1 

vodorovně do 50 m 

|Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet (výkaz výměr)

84 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 11,00000 5 970,00 65 670,00 Vlastní

4+7 11,00000
85 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 12,00000 100,00 1 200,00 Vlastní

12 12,00000
86 726131047r Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s 

kov kcí, vč.ovládacího tlačítka
soubor 1,00000 10 430,00 10 430,00 Vlastní

1 1,00000
87 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m % 773,00000 3,00 2 319,00 800-721 RTS 24/ I

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 55 100,00
88 727121101 Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 4,00000 1 850,00 7 400,00 Vlastní

4 4,00000
89 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 4,00000 1 950,00 7 800,00 Vlastní

4 4,00000
90 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 6,00000 2 150,00 12 900,00 Vlastní

6 6,00000
91 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 12,00000 2 250,00 27 000,00 Vlastní

12 12,00000

Díl: 789 Hodinové zúčtovací sazby 28 000,00
92 789012024p Kompletace zařizovacích předmětů hod 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní

40 40,00000
93 789012026p koordinace rozvodů  s ostatním profesemi hod 20,00000 500,00 10 000,00 Vlastní

20 20,00000

Celkem 1 556 982,18

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j0o6 ZDRAVOTECHNIKA 

R: |24/02/20-6 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
84|726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 11,00000 5 970,00 65 670,00 Vlastní 

4+7 11,00000 

| 85|726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet Isouborl 12,00000 100,00 1 200,00 Vlastní 

12 12,00000 

86|726131047r Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s  |soubor 1,00000 10 430,00 10 430,00 Vlastní 

kov kcí, věč.ovládacího tlačítka 

1 1,00000 

87 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m % 773,00000 3,00 2319,00 800-721 RTS 24/1 

vodorovně do 50 m 

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 55 100,00 
88|727121 101 IProtipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 | kus I 4,00000| 1 850,00| 7 400,00[ |V|astní 

4 4,00000 

I 89|727121103 IProtipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 | kus I 4,00000| 1 950,00| 7 800,00[ |V|astní 

4 4,00000 

I 90|727121105 IProtipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 | kus I 6,00000| 2 150,00| 12 900,00[ |V|astní 

6 6,00000 

I 91 |727121107 IProtipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 | kus I 12,00000| 2 250,00| 27 000,00[ |V|astní 

12 12,00000 

Díl: 789 Hodinové zúčtovací sazby 28 000,00 
92|789012024p |Kompletace zařizovacích předmětů | hod | 40,00000) 450,00| 18 000,00| |Vlastní 

40 40,00000 

| 93|789012026p |koordinace rozvodů s ostatním profesemi | hod | 20,00000) 500,00| 10.000,00| |Vlastní 

20 20,00000 

| Celkem 1 556 982,18| 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 111 311,16
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,30000 93,00 120,90 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
3,0*3,0*0,1+5,0*0,8*0,1 1,30000

2 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 65,05000 492,00 32 004,60 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
šachty : 
3,0*3,0*5,7+2,5*2,5*2,2 65,05000

3 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 32,52500 14,00 455,35 800-1 RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 
65,05*0,5 32,52500

4 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 33,47000 675,00 22 592,25 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
Kanalizace : 
5,0*0,8*2,0+3*1,5*4,7+3,6*0,8*1,5 33,47000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 16,73500 22,00 368,17 800-1 RTS 24/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 1 Zemní práce 111 311,16 
1|121101100R00 | |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1,30000 93,00| 120,90|800-1 = |RTS 241 | 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

3,0*3,0*0,1+5,0*0,8*0,1 1,30000 

| 2|131301 110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 I 65,05000 492,00 32 004,60 800-1 RTS 24/ I 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace a TZ : 

šachty : 

3,0*3,0*5,7+2,5*2,5*2,2 65,05000 

I 3|131301 119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 I 32,52500 14,00 455,35|800-1 RTS 241 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

Přepočtené koeficientem množství : 

65,05*0,5 32,52500 

| 4|132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 33,47000 675,00 22 592,25 800-1 RTS 24/ I 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Viz PD - situace a TZ : 

Kanalizace : 

5,0*0,8*2,0+3*1,5*4,7+3,6*0,8*1,5 33,47000 

| 5|132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 16,73500 22,00 368,17|800-1 RTS 241 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Přepočtené koeficientem množství : 
33,47*0,5 16,73500

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,80000 60,00 1 848,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
Kanalizace : 
(5,0*2,0+3,6*1,5)*2 30,80000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 30,80000 35,00 1 078,00 800-1 RTS 24/ I

8 151101202R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 8 m m2 118,60000 75,00 8 895,00 800-1 RTS 24/ I
Viz PD - situace a TZ : 
Šachty : 
(3,0+3,0)*2*5,7+(2,5+2,5)*2*2,2 90,40000
Kanalizace : 
3,0*4,7*2 28,20000

9 151101212R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 8 m m2 118,60000 65,00 7 709,00 800-1 RTS 24/ I

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 33,19000 59,00 1 958,21 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
Kanalizace : 
5,0*0,8*(2,0-1)+3*1,5*(2,5-1)+3,6*0,8*(1,5-1) 12,19000
šachty : 
3*3*(2,5-1)+2,5*2,5*(2,2-1) 21,00000

11 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 38,70000 62,00 2 399,40 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Stránka 130 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo7 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Přepočtené koeficientem množství : 

33,47*0,5 16,73500 

6|151101101R00 ' |Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,80000 60,00 1 848,00|800-1 RTS 241 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

Viz PD - situace a TZ : 

Kanalizace : 

(5,0*2,0+3,6*1,5)*2 30,80000 

| 7|151 101111R00 IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 30,80000) 35,00| 1 078,00[800-1 IRTS 24/ | 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 

I 8|151 101202R00 IZřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 8 m | m2 I 118,60000| 75,00| 8 895,00[800-1 IRTS 24/ | 

Viz PD - situace a TZ : 

Šachty : 

(3,0+3,0)*2*5,7+(2,5+2,5)*2*2,2 90,40000 

Kanalizace : 

3,0*4,7*2 28,20000 

I 9|151 101212R00 IOdstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 8 m | m2 I 118,60000| 65,00| 7 709,00[800-1 IRTS 24/ | 

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 

I 10|161 101101R00 ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m | m3 I 33,19000| 59,00| 1 958,21 |800-1 IRTS 24/ | 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace a TZ : 

Kanalizace : 

5,0*0,8*(2,0-1)+3*1,5*(2,5-1)+3,6*0,8*(1,5-1) 12,19000 

šachty : 

3*3*(2,5-1)+2,5*2,5*(2,2-1) 21,00000 

| m3 | 38,70000 62,00 2 399,40|800-1 RTS 24/ I | 11|161101103R00 |Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do6m 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace a TZ : 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Kanalizace : 
3*1,5*(4,7-2,5) 9,90000
šachta : 
3,0*3,0*(5,7-2,5) 28,80000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 183,79260 34,00 6 248,95 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
Na mezideponii : 
65,05+33,47 98,52000
Z mezideponie na zásypy : 
85,2726 85,27260

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 13,24743 198,00 2 622,99 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Odkopaná zemina : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 65,05000 65,05000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 33,47000 33,47000
Zásyp : 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 85,27257*-1 -85,27257

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 119,22660 10,00 1 192,27 800-1 RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 
13,2474*9 119,22660

15 162206112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m,  m3 1,30000 91,00 118,30 823-2 RTS 24/ I
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo7 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Kanalizace : 

3*1,5*(4,7-2,5) 9,90000 

šachta : 

3,0*3,0*(5,7-2,5) 28,80000 

| 12|162301101R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 183,79260 34,00 6 248,95|800-1 RTS 24/ I 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Viz PD - situace a TZ : 

Na mezideponii : 

65,05+33,47 98,52000 

Z mezideponie na zásypy : 

85,2726 85,27260 

13|162701105R00 ' Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 13,24743 198,00 2 622,99|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Odkopaná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 65,05000 65,05000 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 33,47000 33,47000 

Zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 85,27257*-1 -85,27257 

14|162701109R00 ' Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 119,22660 10,00 1 192,27|800-1 RTS 241 

10 000 m z horniny 1 až 4 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Přepočtené koeficientem množství : 

13,2474*9 119,22660 

| 15|1622061 12R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, | m3 | 1,30000 91,00 118,30|823-2 RTS 24/ I 

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m, 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 131 z 155



S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice z mezidemonie na rozprozstření : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000 1,30000

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 98,52000 29,00 2 857,08 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ : 
z mezideponie pro zásypy : 
85,2726 85,27260
z mezideponie pro odvoz : 
13,2474 13,24740

17 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,30000 51,00 66,30 823-2 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice z mezidemonie na rozprozstření a na skládku : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000 1,30000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 85,27257 151,00 12 876,16 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
šachty : 
3,0*3,0*5,7+2,5*2,5*2,2 65,05000
-3,14*0,62*0,62*(5,7+2,2) -9,53543
kanalizace : 

Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

neulehlého z hromad

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Včetně: 

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, 

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, 

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice z mezidemonie na rozprozstření : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000 1,30000 

16|167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 | m3 98,52000 29,00 2 857,08|800-1 RTS 241 

až 4 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ : 

z mezideponie pro zásypy : 

85,2726 85,27260 

z mezideponie pro odvoz : 

13,2474 13,24740 

| 17|167103101 R0O | |Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění | m3 | 1,30000 51,00 66,30|823-2 RTS 24/1 

neulehlého z hromad 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice z mezidemonie na rozprozstření a na skládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000 1,30000 

18|174101101R00 ' |Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 85,27257 151,00 12 876,16|800-1 RTS 241 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

Viz PD - situace a TZ : 

šachty : 

3,0*3,0*5,7+2,5*2,5*2,2 65,05000 

-3,14*0,62*0,62*(5,7+2,2) -9,53543 

kanalizace : 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

5,0*0,8*2,0+3*1,5*4,7+3,6*0,8*1,5 33,47000
-2,784 -2,78400
-0,928 -0,92800

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,78400 332,00 924,29 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
frakce 0-8mm: : 
(5+3+3,6)*0,8*0,3 2,78400

20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4,00000 16,00 64,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 
šachta : 
2*2 4,00000

21 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 25,17011 100,00 2 517,01 800-1 RTS 24/ I
Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,24743*1,9 25,17011

22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,92800 1 089,00 1 010,59 827-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
frakce 0-8 mm : 
(5+3+3,6)*0,8*0,1 0,92800

23 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 5,42880 255,00 1 384,34 SPCM RTS 23/ I
Přepočtené koeficientem množství : 
2,784*1,95 5,42880

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 603,94
24 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 13,00000 30,00 390,00 823-1 RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v otevřeném výkopu,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo7 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
5,0*0,8*2,0+3*1,5*4,7+3,6*0,8*1,5 33,47000 

-2,784 -2,78400 

-0,928 -0,92800 

19|175101 101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 I 2,78400 332,00 924,29|800-1 RTS 241 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

Viz PD - situace a TZ : 

frakce 0-8mm: : 

(5+3+3,6)*0,8*0,3 2,78400 

20|181101102R00 | |Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 4,00000 16,00 64,00|800-1 RTS 24/ | 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 

šachta : 

2*2 4,00000 

21 |199000005R00 |Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 25,17011 | 100,00| 2 517,01 |800-1 |RTS 24/ I 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,24743*1,9 25,17011 

22|451573111R00 — |Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 0,92800| 1 089,00| 1010,59|827-4 = |RTS 24/1 

v otevřeném výkopu, 

Viz PD - situace a TZ : 

frakce 0-8 mm : 

(5+3+3,6)*0,8*0,1 0,92800 

23|58337320R Ištěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C | t | 5,42880 255,00| 1 384,34|SPCM RTS 23/ 1 

Přepočtené koeficientem množství : 

2,784*1,95 5,42880 

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 603,94 
24|180402111R00 | |Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 13,00000 30,00| 390,00|823-1 RTS 24/ I 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000

25 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 13,00000 8,00 104,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice : 
3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000

26 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 13,00000 82,00 1 066,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000

27 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,26000 169,00 43,94 SPCM RTS 24/ I
Přepočtené koeficientem množství : 
13*0,02 0,26000

Díl: 2 Zakládání 1 072,00
28 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm m2 8,00000 134,00 1 072,00 822-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
šachty : 
2*2*2 8,00000

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce 162 858,53
29 380311552R00 Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,65792 4 530,00 7 510,38 801-5 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo7 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Viz PD - situace, řezy a TZ : 

3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000 

| 25|181101101R00 | |Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 13,00000| 8,00| 104,00|800-1 — |RTS 24/1 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice : 

3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000 

26|181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2 13,00000 82,00 1 066,00|800-1 RTS 24/ I 

150 mm 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

3,0*3,0+5,0*0,8 13,00000 

I 27|00572410R Isměs travní parková, pro mírnou zátěž | kg I 0,26000 169,00| 43,94|SPCM RTS 24/1 

Přepočtené koeficientem množství : 

13*0,02 0,26000 

Díl: 2 Zakládání 1 072,00 
28|564731 111R00 IPodead nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 I 8,00000 134,00| 1 072,00[822-1 RTS 24/1 

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 

Viz PD - situace a TZ : 

šachty : 

2*2*2 8,00000 

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce 162 858,53 
29|380311552R00 Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,65792 4 530,00 7 510,38|801-5 RTS 241 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa, 

Viz PD - situace a TZ : 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

plastová šachta - obetonování : 
2*3,14*0,6*0,2*2,2 1,65792

30 380356221R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení

m2 9,67120 1 330,00 12 862,70 801-5 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
plastová šachta - obetonování : 
2*3,14*0,7*2,2 9,67120

31 380356222R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění

m2 9,67100 257,00 2 485,45 801-5 RTS 24/ I

32 28614_R1 Čerpací jímka z materiálu PHDE určena pro čerpání splaškových vod s vybavením,, Podrobný 
popis viz PD

kus 1,00000 125 000,00 125 000,00 Vlastní

33 382413112 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
Podrobný popis viz PD - technická zpráva : 
1 : 
1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 637,94
34 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 0,64800 4 507,00 2 920,54 801-1 RTS 24/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

Čerpací jímka včetně šachty a spínací skříňky, spouštěcí zařízení, plováky 4ks, čerpací šachta je osazena dvěma ponornými odstředivými čerpadly s 
řezacím zařízením, které je řízeno externími plovákovými spínači.
Jmenovité napětí 3x400V, výkon 1,1 kW, výtlak max. 21m, průtok Q max 250 l/min, objem tlakové nádoby 1000l, konstrukce odstředivá

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
plastová šachta - obetonování : 

2*3,14*0,6*0,2*2,2 1,65792 

30|380356221 R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i m2 9,67120 1 330,00 12 862,70|801-5 RTS 241 

vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: 

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního 

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

Viz PD - situace a TZ : 

plastová šachta - obetonování : 

2*3,14*0,7*2,2 9,67120 

380356222R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i m2 9,67100 257,00 2 485,45|801-5 RTS 241 

vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: 

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního 

3 a
 

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

32|28614 R1 Čerpací jímka z materiálu PHDE určena pro čerpání splaškových vod s vybavením,, Podrobný kus 1,00000| | 125 000,00 125 000,00 Vlastní 

popis viz PD 

Čerpací jímka včetně šachty a spínací skříňky, spouštěcí zařízení, plováky 4ks, čerpací šachta je osazena dvěma ponornými odstředivými čerpadly s 

řezacím zařízením, které je řízeno externími plovákovými spínači. 

Jmenovité napětí 3x400V, výkon 1,1 kW, výtlak max. 21m, průtok E max 250 I/min, objem tlakové nádoby 1000I, konstrukce odstředivá 

| 33|3824131 12 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 I pro usazení do terénu | kus | 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní 

Podrobný popis viz PD - technická zpráva : 

1: 

1 1,00000 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 637,94 
34|631 315621R00 ||v|azanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 0,64800 4 507,oo| 2 920,54[801-1 RTS 24/ I 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace a TZ : 
plastová šachta - podkladní beton : 
1,8*1,8*0,2 0,64800

35 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,64800 388,00 251,42 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,64800 0,64800
36 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,64800 118,00 76,46 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,64800 0,64800
37 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 1,44000 396,00 570,24 801-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
plastová šachta - podkladní beton : 
(1,8+1,8)*2*0,2 1,44000

38 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 1,44000 111,00 159,84 801-1 RTS 24/ I
39 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm
t 0,01726 38 206,00 659,44 801-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
plastová šachta - podkladní beton : 
1,8*1,8*0,00444*1,2 0,01726

Díl: 8 Trubní vedení 68 745,50
40 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 686,00 1 372,00 827-1 RTS 24/ I

41 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 870,00 1 740,00 827-1 RTS 24/ I

42 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 757,00 1 514,00 827-1 RTS 24/ I

na kroužek,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

na kroužek,

na kroužek,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Viz PD - situace a TZ : 

plastová šachta - podkladní beton : 

1,8*1,8*0,2 0,64800 

| 35|631319155R00 — |Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0,64800| 388,00| 251,42|801-1  |RTS 241 | 

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,64800 0,64800 

| 36|631319175R00 | |Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0,64800| 118,00| 76,46|801-1 = |RTS 241 ) 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,64800 0,64800 

| 37|631351101 RO00 IBednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 1,44000| 396,00| 570,24[801-1 |RTS 24/ I | 

Viz PD - situace a TZ : 

plastová šachta - podkladní beton : 

(1,8+1,8)*2*0,2 1,44000 

38|631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 1,44000 111,00 159,84|801-1 RTS 24/ I 

39|631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost t 0,01726 38 206,00 659,44|801-1 RTS 24/ I 

oka 150/150 mm 

včetně distančních prvků 

Viz PD - situace a TZ : 

plastová šachta - podkladní beton : 

1,8*1,8*0,00444*1,2 0,01726 

Díl: 8 Trubní vedení 68 745,50 
40|894421111RT1 — |Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2,00000| 686,00| 1372,00|827- : |RTS 241 ) 

na kroužek, 

| 11|894421112RT1 | |Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4t | kus | 2,00000| 870,00| 1740,00|827-1 - |RTS 241 ) 

na kroužek, 

42|894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv kus 2,00000 757,00 1 514,00|827-1 RTS 241 

hmotnost 

na kroužek, 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

43 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 2 224,00 2 224,00 827-1 RTS 24/ I

44 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 1,00000 596,00 596,00 827-1 RTS 24/ I
45 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 1 222,00 2 444,00 827-1 RTS 24/ I
46 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm m 7,00000 264,00 1 848,00 Vlastní
47 871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 

63x5,8mm
m 7,00000 136,00 952,00 Vlastní

Viz PD - situace a TZ : 
včetně tvarovek : 
7 7,00000

48 899000R2 Tlaková zkouška kanalizace m 7,00000 27,00 189,00 Vlastní
49 977151215 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 0,15000 2 510,00 376,50 Vlastní

Viz PD - situace a TZ : 
navrtání stávající šachty : 
0,15 0,15000

50 28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm kus 1,00000 774,00 774,00 SPCM RTS 24/ I
Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

51 28697104R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 1,00000 1 142,00 1 142,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

52 28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 1,00000 411,00 411,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

53 55244414R poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 600 mm; litinový; únosnost D 400 kN; 
bez odvětrání

kus 2,00000 7 427,00 14 854,00 SPCM RTS 24/ I

na kroužek,
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Položkový soupis prací a dodávek 

057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo7 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
43|894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2t kus 1,00000 2 224,00 2 224,00|827-1 RTS 24/ I 

na kroužek, 

44|894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 1,00000 596,00 596,00|827-1 RTS 24/ I 

45|899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 1 222,00 2 444,00|827-1 RTS 241 

46|28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm m 7,00000 264,00 1 848,00 Vlastní 

47|871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných natupo D m 7,00000 136,00 952,00 Vlastní 

63x5,8mm 

Viz PD - situace a TZ : 

včetně tvarovek : 

7 7,00000 

48|899000R2 Tlaková zkouška kanalizace m 7,00000 27,00 189,00 Vlastní 

49|977151215 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 0,15000 2 510,00 376,50 Vlastní 

Viz PD - situace a TZ : 

navrtání stávající šachty : 

0,15 0,15000 

50|28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; | = 1250,0 mm kus 1,00000 774,00 774,00) SPCM RTS 24/ I 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

51|28697104R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; 1 = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN kus 1,00000 1 142,00 1 142,00|SPCM RTS 241 

žlabu 160 mm 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

52|28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání | kus 1,00000 411,00 411,00|SPCM RTS 24/ I 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

53|55244414R poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 600 mm); litinový; únosnost D 400 kN; kus 2,00000 7 427,00 14 854,00| SPCM RTS 24/ I 

bez odvětrání 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace a TZ : 
2 2,00000

54 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 310,00 620,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
2 2,00000

55 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,00000 3 268,00 6 536,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
2 2,00000

56 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 1 748,00 1 748,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

57 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 2 525,00 2 525,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

58 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 4 290,00 8 580,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
2 2,00000

59 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 9 980,00 9 980,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
1 1,00000

60 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 6,00000 220,00 1 320,00 SPCM RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Viz PD - situace a TZ : 

2 2,00000 

54|59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 310,00 620,00) SPCM RTS 24/ I 

Viz PD - situace a TZ : 

2 2,00000 

5b5)59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2= 625 mm; h = kus 2,00000 3 268,00 6 536,00 SPCM RTS 24/ I 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové 

Viz PD - situace a TZ : 

2 2,00000 

56|59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; kus 1,00000 1 748,00 1 748,00| SPCM RTS 24/ I 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

57|59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; kus 1,00000 2 525,00 2 525,00 SPCM RTS 24/ I 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

58|59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel kus 2,00000 4 290,00 8 580,00 SPCM RTS 24/ I 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 

Viz PD - situace a TZ : 

2 2,00000 

59|59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm;t = | kus 1,00000 9 980,00 9 980,00|SPCM RTS 24/ I 

150 mm; beton C 40/50 

Viz PD - situace a TZ : 

1 1,00000 

60|59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 6,00000 220,00 1 320,00|SPCM RTS 24/ I 

Viz PD - situace a TZ : 
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S: 057

O: 07

R: 24/02/20-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

4+2 6,00000
61 899000R1 Kamerová zkouška, ověření kvality m 7,00000 1 000,00 7 000,00 Vlastní

Viz PD - situace a TZ : 
7 7,00000

Díl: 99 Přesun hmot 3 636,12
62 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 21,26388 171,00 3 636,12 827-1 RTS 24/ I

Celkem 353 865,19

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |07 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

R: |24/02/20-7 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
4+2 6,00000 

| 61|899000R1 |Kamerová zkouška, ověření kvality | m 7,00000| 1.000,00| 7 000,00| |Vlastní | 

Viz PD - situace a TZ : 

7 7,00000 

Díl: 99 Přesun hmot $ 636,12 
62|998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 21,26388 171,00 3 636,12|827-1 RTS 241 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

|  Celkem 353 865,19| 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 76 308,56
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,68000 119,00 199,92 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
21,0*0,8*0,1 1,68000

2 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,51200 492,00 14 519,90 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Vodoměrná šachta : 
3,1*3,4*2,8 29,51200

3 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 29,51200 14,00 413,17 800-1 RTS 24/ I

4 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 26,88000 675,00 18 144,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
21,0*0,8*1,6 26,88000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 13,44000 22,00 295,68 800-1 RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 
26,88*0,5 13,44000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |08 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 1 Zemní práce 76 308,56 
1|121101100R00 | |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1,68000| 119,00| 199,92|800- = |RTS 241 | 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

21,0*0,8*0,1 1,68000 

| 2|131301 110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 I 29,51200 492,00 14 519,90 800-1 RTS 24/ I 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Vodoměrná šachta : 

3,1*3,4*2,8 29,51200 

I 3|131301 119R00 IHIoubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 I 29,51200 14,00 413,17[800-1 IRTS 24/ | I 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

| 4|132301210R00 | |Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 26,88000) 675,00| 18144,00|800-1 - |RTS 241 | 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Viz PD - situace a TZ : 

21,0*0,8*1,6 26,88000 

I 5|1 32301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 I 13,44000 22,00 295,68|800-1 RTS 241 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Přepočtené koeficientem množství : 

26,88*0,5 13,44000 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 67,20000 60,00 4 032,00 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
21,0*2*1,6 67,20000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 67,20000 35,00 2 352,00 800-1 RTS 24/ I

8 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 36,40000 103,00 3 749,20 800-1 RTS 24/ I
Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Vodoměrná šachta : 
(3,1+3,4)*2*2,8 36,40000

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 36,40000 47,00 1 710,80 800-1 RTS 24/ I

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 26,88000 59,00 1 585,92 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, výpis prvků aTZ : 
26,88 : 
26,88 26,88000

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 29,51200 54,00 1 593,65 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Vodoměrná šachta : 
3,1*3,4*2,8 29,51200

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 97,90400 34,00 3 328,74 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace a TZ : 
Na mezideponii : 
29,512+26,88 56,39200

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 141 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |08 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
6|151101101R00 ' |Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 67,20000 60,00 4 032,00|800-1 RTS 241 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

21,0*2*1,6 67,20000 

| 7|151101111R00 | |Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 67,20000| 35,00| 2352,00|800-1 : |RTS 241 | 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 

| 8|151101201R00 | |Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 36,40000| 103,00| 3749,20|800-1 : |RTS 241 | 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Vodoměrná šachta : 

(3,1+3,4)*2*2,8 36,40000 

| 9|151101211R00 | |Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 36,40000 47,00| 1710,80|800-1 : |RTS 241 ) 

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 

| 10|161101101R00 | |Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 26,88000) 59,00| 1585,92|800-1 = |RTS 241 ) 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, výpis prvků aTZ : 

26,88 : 

26,88 26,88000 

I 11 |161 101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 I 29,51200 54,00 1 593,65|800-1 RTS 241 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Vodoměrná šachta : 

3,1*3,4*2,8 29,51200 

| 12|162301 101R00  |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 97,90400 34,00 3 328,74|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Viz PD - situace a TZ : 

Na mezideponii : 

29,512+26,88 56,39200 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

Z mezideponie na zásypy : 
41,512 41,51200

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,88000 198,00 2 946,24 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Odkopaná zemina : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,51200 29,51200
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,88000 26,88000
Zásyp : 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,51200*-1 -41,51200

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 446,40000 10,00 4 464,00 800-1 RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 
14,88*30 446,40000

15 162206112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m,  m3 1,68000 91,00 152,88 823-2 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice z mezidemonie na rozprozstření : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,68000 1,68000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 56,39200 29,00 1 635,37 800-1 RTS 24/ I

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo8 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Z mezideponie na zásypy : 

41,512 41,51200 

13|162701105R00 ' Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 14,88000 198,00 2 946,24|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Odkopaná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,51200 29,51200 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,88000 26,88000 

Zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,51200*-1 -41,51200 

14|162701109R00 ' Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 446,40000 10,00 4 464,00|800-1 RTS 241 

10 000 m z horniny 1 až 4 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Přepočtené koeficientem množství : 

14,88*30 446,40000 

| 15|1622061 12R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, | m3 | 1,68000 91,00 152,88|823-2 RTS 24/ I 

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m, 

Včetně: 

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, 

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, 

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice z mezidemonie na rozprozstření : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,68000 1,68000 

16|167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 m3 56,39200 29,00 1 635,37|800-1 RTS 24/ I 

až 4 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Z mezideponie na zásyp : 
41,512 41,51200
Z mezideponie na odvoz : 
14,88 14,88000

17 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,68000 51,00 85,68 823-2 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice z mezidemonie na rozprozstření a na skládku : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,68000 1,68000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,51200 151,00 6 268,31 800-1 RTS 24/ I

"rýha vodovodu:" : 26,88-5,04-1,68 20,16000
"šachta:" : 29,512-(1,7*2,0*2,4) 21,35200

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,04000 331,00 1 668,24 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 
kamenivo frakce 0-8 mm : 
nový vodovod : 
21,0*0,8*0,3 5,04000

20 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 28,27200 100,00 2 827,20 800-1 RTS 24/ I
Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,88000*1,9 28,27200

21 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,68000 1 089,00 1 829,52 827-1 RTS 24/ I

neulehlého z hromad

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: j08 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Z mezideponie na zásyp : 

41,512 41,51200 

Z mezideponie na odvoz : 

14,88 14,88000 

| 17|167103101R00 | |Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění | m3 | 1,68000 51,00 85,68|823-2 = |RTS 24/1 
neulehlého z hromad 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice z mezidemonie na rozprozstření a na skládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,68000 1,68000 

18|174101101R00 ' |Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,51200 151,00 6 268,31 |800-1 RTS 241 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

"rýha vodovodu:" : 26,88-5,04-1,68 20,16000 

"šachta:" : 29,512-(1,7*2,0*2,4) 21,35200 

I 19|175101101 Ro0 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 I 5,04000 331,00 1 668,24|800-1 RTS 241 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 

kamenivo frakce 0-8 mm : 

nový vodovod : 

21,0*0,8*0,3 5,04000 

| 20|199000005R00 IPopIatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 28,27200| 100,00| 2 827,20[800-1 |RTS 24/ I | 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,88000*1,9 28,27200 

| m3 | 1,68000| 1 089,00| 1829,52|827-1 = |RTS 241 ) | 21 |451573111R00 |Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm 

v otevřeném výkopu, 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 
frakce 0-8 mm : 
21,0*0,8*0,1 1,68000

22 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 9,82800 255,00 2 506,14 SPCM RTS 23/ I
Přepočtené koeficientem množství : 
5,04*1,95 9,82800

Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 60 454,89
23 113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 400 mm
m2 10,54000 814,00 8 579,56 822-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Stávající asfaltová vozovka : 
3,1*3,4 10,54000

24 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 10,54000 571,00 6 018,34 822-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Stávající asfaltová vozovka : 
3,1*3,4 10,54000

25 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 5,00000 2 646,00 13 230,00 800-1 RTS 24/ I

Stávající šachta : 
5 5,00000

26 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 13,00000 158,00 2 054,00 822-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
odříznutí bourané vozovky : 
(3,1+3,4)*2 13,00000

27 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 24,91280 270,00 6 726,46 801-3 RTS 24/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

včetně spotřeby vody
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Položkový soupis prací a dodávek 

057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

08 PŘÍPOJKA VODY 

24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

JČíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 

soustava / 

platnost 
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ : 

frakce 0-8 mm : 

21,0*0,8*0,1 1,68000 

| 22|58337320R Ištěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t| 9,82800 255,00| 2 506,14|SPCM RTS 23/1 

Přepočtené koeficientem množství : 

5,04*1,95 9,82800 

Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 60 454,89 
23 113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 400 mm 

m2 10,54000 814,00 8 579,56|822-1 RTS 24/1 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Stávající asfaltová vozovka : 

3,1*3,4 10,54000 

24 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 10,54000 571,00 6 018,34|822-1 RTS 24/1 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Stávající asfaltová vozovka : 

3,1*3,4 10,54000 

25 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 5,00000 2 646,00 13 230,00|800-1 RTS 24/1 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 

Stávající šachta : 

5 5,00000 

26|91 9735114R00 Rezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm |[ m | 13,00000 158,00 2 054,00|822-1 RTS 24/1 

včetně spotřeby vody 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

odříznutí bourané vozovky : 

(3,1+3,4)*2 13,00000 

27|979081 111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 24,91280 270,00 6 726,46|801-3 |RTS 24/ | | 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

28 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 448,43040 21,00 9 417,04 801-3 RTS 24/ I
29 979990001T02 Poplatek za skládku stavební suti, asfalty t 6,07872 850,00 5 166,91 Vlastní
30 979990001T03 Poplatek za skládku stavební suti, zemina a kamení t 12,15745 350,00 4 255,11 Vlastní
31 979990001T04 Poplatek za skládku stavební suti, stavební odpad tříděný t 6,67663 750,00 5 007,47 Vlastní

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 072,78
32 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,80000 30,00 504,00 823-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
21,0*0,8 16,80000

33 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 16,80000 8,00 134,40 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
Ornice : 
21,0*0,8 16,80000

34 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 16,80000 82,00 1 377,60 800-1 RTS 24/ I

Viz PD - situace, řezy a TZ : 
21,0*0,8 16,80000

35 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,33600 169,00 56,78 SPCM RTS 24/ I
Přepočtené koeficientem množství : 
16,8*0,02 0,33600

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce 146 598,26
36 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 4,20440 8 801,00 37 002,92 801-5 RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo8 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

28|979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 448,43040 21,00 9 417,04|801-3 RTS 241 

29|979990001 T02 Poplatek za skládku stavební suti, asfalty t 6,07872 850,00 5 166,91 Vlastní 

30|979990001 T03 Poplatek za skládku stavební suti, zemina a kamení t 12,15745 350,00 4 255,11 Vlastní 

31|979990001 T04 Poplatek za skládku stavební suti, stavební odpad tříděný t 6,67663 750,00 5 007,47 Vlastní 

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 072,78 
32|180402111R00 | |Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 16,80000 30,00| 504,00|823-1 RTS 24/ I 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

21,0*0,8 16,80000 

| 33|181 101101R00 Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 16,80000 8,00 134,40|800-1 RTS 24/ I 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

Ornice : 

21,0*0,8 16,80000 

34|181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2 16,80000 82,00 1 377,60|800-1 RTS 24/ I 

150 mm 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

Viz PD - situace, řezy a TZ : 

21,0*0,8 16,80000 

I 35|00572410R Isměs travní parková, pro mírnou zátěž | kg I 0,33600 169,00| 56,78|SPCM RTS 24/1 

Přepočtené koeficientem množství : 

16,8*0,02 0,33600 

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce 146 598,26 
36|380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm | m3 4,20440 8 801,00 37 002,92|801-5 RTS 24/ I 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

beton XC3 : 
"dno:" :  1,7*2,0*0,23 0,78200
"stěny:" : (1,2+2,0)*2*1,8*0,23 2,64960
"strop:" : 1,7*2,0*0,23-0,6*0,6*0,23+0,8*0,8*0,5*0,23 0,77280

37 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 31,43600 1 692,00 53 189,71 801-5 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta: : 
"dno:" : (1,7+2,0)*2*0,23 1,70200
"stěny:" : (1,2+1,5)*2*1,8+(1,7+2,0)*2*1,8 23,04000
"strop:" : 1,2*1,5+(1,7+2,0)*2*0,23-0,6*0,6+0,6*4*0,73+(0,9+0,9)*2*0,5 6,69400

38 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 31,43600 364,00 11 442,70 801-5 RTS 24/ I

39 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,71485 48 985,00 35 016,93 801-5 RTS 24/ I

4,205*0,17 0,71485
40 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 909,00 909,00 827-1 RTS 24/ I
41 55242162R poklop šachtový litinový; pro občasný provoz; únosnost C 250 kN; 650x630 mm; vstup 500x500 

mm
kus 1,00000 9 037,00 9 037,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 809,96

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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Položkový soupis prací a dodávek 
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o: |08 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa, 

beton XC3 : 

"dno:" : 1,7*2,0*0,23 0,78200 

"stěny:" : (1,2+2,0)*2*1,8*0,23 2,64960 

"strop:" : 1,7*2,0*0,23-0,6*0,6*0,23+0,8*0,8*0,5*0,23 0,77280 

37|380356231 R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, m2 31,43600 1 692,00 53 189,71|801-5 RTS 241 

ploch rovinných, zřízení 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: 

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního 

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

Vodoměrná šachta: : 

"dno:" : (1,7+2,0)*2*0,23 1,70200 

"stěny:" : (1,2+1,5)*2*1,8+(1,7+2,0)*2*1,8 23,04000 

"strop:" : 1,2*1,5+(1,7+2,0)*2*0,23-0,6*0,6+0,6*4*0,73+(0,9+0,9)*2*0,5 6,69400 

38|380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, m2 31,43600 364,00 11 442,70|801-5 RTS 241 

ploch rovinných, odbednění 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: 

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního 

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

| 39|380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t I 0,71485 48 985,00 35 016,93|801-5 RTS 24/ I 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa, 

4,205*0,17 0,71485 

40|899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 1,00000 909,00 909,00|827-1 RTS 241 

41 |55242162R poklop šachtový litinový; pro občasný provoz; únosnost C 250 kN; 650x630 mm; vstup 500x500 kus 1,00000 9 037,00 9 037,00|SPCM RTS 241 

mm 

1 1,00000 

|Dí|: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 809,96 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

42 631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 ,  m3 0,41800 3 909,00 1 633,96 801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta: : 
"podklad.beton:" : 1,9*2,2*0,1 0,41800

43 632451065R00 Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 
50 mm

m2 3,00000 392,00 1 176,00 801-1 RTS 24/ I

strop vodoměr. šachty: : 
1,5*2,0 3,00000

Díl: 8 Trubní vedení 27 116,60
44 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm
kus 23,41700 309,00 7 235,85 827-1 RTS 24/ I

45 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 21,00000 27,00 567,00 827-1 RTS 24/ I

Viz PD ZTI, situace a TZ : 
21 21,00000

46 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 21,00000 18,00 378,00 827-1 RTS 24/ I
Viz PD ZTI, situace a TZ : 
21 21,00000

47 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 21,00000 30,00 630,00 827-1 RTS 24/ I
Viz PD ZTI, situace a TZ : 
21 21,00000

48 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 21,00000 35,00 735,00 800-721 RTS 24/ I

Viz PD ZTI, situace a TZ : 
21 21,00000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo8 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
42|631313411R00 | |Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10, m3 0,41800 3 909,00 1 633,96|801-1 RTS 24/ I 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

Vodoměrná šachta: : 

"podklad.beton:" : 1,9*2,2*0,1 0,41800 

43|632451065R00 Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do m2 3,00000 392,00 1 176,00|801-1 RTS 241 

50 mm 

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), 

strop vodoměr. šachty: : 

1,5*2,0 3,00000 

Díl: 8 Trubní vedení 27 116,60 
44|891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s kus 23,41700 309,00 7 235,85|827-1 RTS 241 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm 

45|892241111R00  |Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 21,00000 27,00 567,00|827-1 RTS 24/ I 

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

21 21,00000 

I 46|899721 112R00 IVýstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m I 21 ,00000| 18,00| 378,00[827-1 IRTS 24/ | 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

21 21,00000 

| 47|899731113R00 — |Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m 21,00000| 30,00| 630,00|827-1  |RTS 24/1 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

21 21,00000 

I 48|722290234R00 IPropIach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m I 21 ,00000| 35,00| 735,00[800-721 IRTS 24/ | 

Včetně dodání desinfekčního prostředku. 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

21 21,00000 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

49 724141_R7 Spojka bezzávitová mosazná DN63/DN2", D+M kus 1,00000 1 537,00 1 537,00 Vlastní
Viz PD ZTI, situace a TZ : 
1 1,00000

50 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 21,00000 136,00 2 856,00 Vlastní
Viz PD ZTI, situace a TZ : 
včetně tvarovek : 
21 21,00000

51 286134118R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 
mm

m 21,42000 132,00 2 827,44 SPCM RTS 23/ II

52 44200R02 šoupátko DN 50 se zemní teleskopickou soupravou kus 23,41700 442,00 10 350,31 Vlastní

Díl: 99 Přesun hmot 4 820,97
53 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 28,19282 171,00 4 820,97 827-1 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 849,06
54 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 7,10000 15,00 106,50 800-711 RTS 24/ I

vodoměrná šachta: : 
1,7*2,0+(1,7+2,0)*2*0,5 7,10000

55 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 7,10000 137,00 972,70 800-711 RTS 24/ I

vodoměrná šachta: : 
1,7*2,0+(1,7+2,0)*2*0,5 7,10000

56 11163178R lak asfaltový pro izolaci trub; bod hoření nad 34 °C; skupenství při 20°C  středně viskózní 
kapalina; hustota při 15°C do 880 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; 
černý

t 0,00213 54 350,00 115,77 SPCM RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 7,1*0,0003 0,00213

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: Jo8 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
49|724141 R7 Spojka bezzávitová mosazná DN63/DN2", D+M kus 1,00000 1 537,00 1 537,00 Vlastní 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

1 1,00000 

| 50|87121 1141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m I 21,00000 136,00 2 856,00 Vlastní 

Viz PD ZTI, situace a TZ : 

včetně tvarovek : 

21 21,00000 

51|286134118R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 m 21,42000 132,00 2 827,44|SPCM RTS 23/ II 

mm 

52|44200R02 šoupátko DN 50 se zemní teleskopickou soupravou kus 23,41700 442,00 10 350,31 Vlastní 

Díl: 99 Přesun hmot 4 820,97 
53|998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 28,19282 171,00 4 820,97|827-1 RTS 241 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

Díl: 711 lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům $ 849,06 
54|711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem m2 7,10000 15,00 106,50|800-711 |RTS 24/ 1 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 

vodoměrná šachta: : 

1,7*2,0+(1,7+2,0)*2*0,5 7,10000 

55|711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky m2 7,10000 137,00 972,70|800-711 RTS 24/ I 

izolačních pásů, 

vodoměrná šachta: : 

1,7*2,0+(1,7+2,0)*2*0,5 7,10000 

56|11163178R lak asfaltový pro izolaci trub; bod hoření nad 34 *C; skupenství při 20% středně viskózní t 0,00213 54 350,00 115,77| SPCM RTS 24/ I 

kapalina; hustota při 15%C do 880 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; 

černý 

Přepočtené koeficientem množství : 7,1*0,0003 0,00213 
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S: 057

O: 08

R: 24/02/24-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

PŘÍPOJKA VODY

Rozpočet (výkaz výměr)

57 62832132R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 8,52000 290,00 2 470,80 SPCM RTS 24/ I

Přepočtené koeficientem množství : 7,1*1,2 8,52000
58 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 36,65770 5,00 183,29 800-711 RTS 24/ I

Celkem 324 031,08

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 149 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |08 PŘÍPOJKA VODY 

R: |24/02/24-8 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
57|62832132R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný m2 8,52000 290,00 2 470,80|SPCM RTS 24/ I 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm 

Přepočtené koeficientem množství : 7,1*1,2 8,52000 

58 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6m % 36,65770 5,00 183,29 800-711 RTS 241 

Celkem 324 031,08| 
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S: 057

O: 09

R: 24/02/20-9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 186 019,31
1 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 115,55300 165,00 19 066,25 800-1 RTS 24/ I

pro vsaky : 
12,6*8,6*0,7 75,85200
pro nádrž na dešťovou vodu : 
3,7*3,7*2,9 39,70100

2 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 94,62000 364,00 34 441,68 800-1 RTS 24/ I

pro dešťovou kanalizaci : 
(81,9+74,3+1,5)*0,6*1 94,62000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 327,13320 34,00 11 122,53 800-1 RTS 24/ I

na mezideponii : 
115,553+94,62 210,17300
z mezideponie na zásypy a obsypy : 
56,772+60,1882 116,96020

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 93,21280 198,00 18 456,13 800-1 RTS 24/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
115,553+94,62-56,772-60,1882 93,21280

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 838,91520 10,00 8 389,15 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Díl: 1 Zemní práce 186 019,31 
1|131301112R00 | |Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 115,55300| 165,00| 19066,25|800-1  |RTS 241 | 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 

pro vsaky : 

12,6*8,6*0,7 75,85200 

pro nádrž na dešťovou vodu : 

3,7*3,7*2,9 39,70100 

| 2|132301 111R00 ' Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 94,62000 364,00 34 441,68|800-1 RTS 24/ I 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

pro dešťovou kanalizaci : 

(81,9+74,3+1,5)*0,6*1 94,62000 

| 3|162201102R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 327,13320 34,00 11 122,53|800-1 RTS 24/ I 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

na mezideponii : 

115,553+94,62 210,17300 

z mezideponie na zásypy a obsypy : 

56,772+60,1882 116,96020 

4|162701105R00  |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 93,21280 198,00 18 456,13|800-1 RTS 241 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 

115,553+94,62-56,772-60,1882 93,21280 

5|162701109R00 | |Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 838,91520 10,00 8 389,15|800-1 RTS 241 

10 000 m z horniny 1 až 4 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 150 z 155



S: 057

O: 09

R: 24/02/20-9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93,21280*9 838,91520
6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4
m3 210,17300 29,00 6 095,02 800-1 RTS 24/ I

z mezideponie na zásypy a obsypy : 
56,772+60,1882 116,96020
z mezideponie na odvoz : 
115,553+94,62-56,772-60,1882 93,21280

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,77200 151,00 8 572,57 800-1 RTS 24/ I

zásypy po pokládce dešťové kanalizace : 
(81,9+74,3+1,5)*0,6*(1-0,4) 56,77200

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 25,83992 332,00 8 578,85 800-1 RTS 24/ I

obsypy potrubí dešťové kanalizace : 
(81,9+74,3+1,5)*0,6*0,3 28,38600
-81,9*3,14159*0,125^2/4 -1,00506
-74,3*3,14159*0,16^2/4 -1,49389
-1,5*3,14159*0,2^2/4 -0,04712

9 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 60,18816 375,00 22 570,56 800-1 RTS 24/ I

obsyp vsakovacích bloků : 
12,6*8,6*0,6-12*8*0,32 34,29600
obsyp nádrže na dešťovou vodu : 
3,7*3,7*2,8-3,14159*2,5^2/4*2,5-0,8*0,7*0,3 25,89216

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93,21280*9 838,91520 

6|167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny m3 210,17300 29,00 6 095,02|800-1 RTS 241 

1až4 

z mezideponie na zásypy a obsypy : 

56,772+60,1882 116,96020 

z mezideponie na odvoz : 

115,553+94,62-56,772-60,1882 93,21280 

7|174101101R00 ' |Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,77200 151,00 8 572,57|800-1 RTS 241 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

zásypy po pokládce dešťové kanalizace : 

(81,9+74,3+1,5)*0,6*(1-0,4) 56,77200 

I 8|175101101 R00 IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 I 25,83992 332,00 8 578,85|800-1 RTS 24/ I 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

obsypy potrubí dešťové kanalizace : 

(81,9+74,3+1,5)*0,6*0,3 28,38600 

-81,9*3,14159*0,125*2/4 -1,00506 

-74,3*3,14159*0,162/4 -1,49389 

-1,5*3,14159*0,2*2/4 -0,04712 

| 9|175101201 Ro00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 60,18816 375,00 22 570,56|800-1 RTS 241 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 

obsyp vsakovacích bloků : 

12,6*8,6*0,6-12*8*0,32 

obsyp nádrže na dešťovou vodu : 

3,7*3,7*2,8-3,14159*2,512/4*2,5-0,8*0,7*0,3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

34,29600 

25,89216 
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S: 057

O: 09

R: 24/02/20-9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

10 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 117,36000 67,00 7 863,12 800-1 RTS 24/ I

udusání terénu pod vsaky : 
12,6*8,6 108,36000
udusání terénu pod nádrž na dešťovou vodu : 
3*3 9,00000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 177,10432 100,00 17 710,43 800-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93,21280*1,9 177,10432

12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,46200 1 089,00 10 304,12 827-1 RTS 24/ I

lože pod potrubí dešťové kanalizace : 
(81,9+74,3+1,5)*0,6*0,1 9,46200

13 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 50,38785 255,00 12 848,90 SPCM RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,83992*1,95 50,38785

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 490 988,37
14 213151111R00 Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 150,00000 124,00 18 600,00 827-1 RTS 24/ I

vsakovací prvky : 150 150,00000
15 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 155,52000 28,00 4 354,56 827-1 RTS 24/ I

vsakovací bloky : 
12*6*2+(12*2+6*2)*0,32 155,52000

16 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 117,36000 120,00 14 083,20 822-1 RTS 24/ I

zhutněný podklad pod vsakovací bloky : 
12,6*8,6 108,36000
zhutněný podklad pod nádrž na dešťovou vodu : 
3*3 9,00000

17 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 5,00000 596,00 2 980,00 827-1 RTS 24/ I
revizní šachty : 5 5,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
10|181101111R00 Uprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 117,36000 67,00 7 863,12|800-1 RTS 24/ I 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

udusání terénu pod vsaky : 

12,6*8,6 108,36000 

udusání terénu pod nádrž na dešťovou vodu : 

3*3 9,00000 

| 11|199000005R00 | |Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 177,10432| 100,00| 17 710,43|800-1  |RTS 241 | 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93,21280*1,9 177,10432 

| 12|451573111R00 | |Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku. do 65 mm m3 9,46200| 1 089,00| 10304,12|827-1  |RTS 241 | 

v otevřeném výkopu, 

lože pod potrubí dešťové kanalizace : 

(81,9+74,3+1,5)*0,6*0,1 9,46200 

| 13|58337320R |štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 50,38785| 255,00| 12 848,90|SPCM | |RTS 231 | 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,83992*1,95 50,38785 

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 490 988,37 
14|213151 111R00 IMontáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I kus 150,00000| 124,00| 18 600,00[827-1 |RTS 24/ I | 

vsakovací prvky : 150 150,00000 

I 15|213151121 RO0 IMontáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 155,52000| 28,00| 4 354,56[827-1 IRTS 24/ | I 

vsakovací bloky : 

12*6*2+(12*2+6*2)*0,32 155,52000 

16|564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 m2 117,36000 120,00 14 083,20 822-1 RTS 24/ I 

mm 

zhutněný podklad pod vsakovací bloky : 

12,6*8,6 108,36000 

zhutněný podklad pod nádrž na dešťovou vodu : 

3*3 9,00000 

| 17|8944321 11R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 5,00000 596,00 2 980,00|827-1 RTS 24/ I 

revizní šachty : 5 5,00000 
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S: 057

O: 09

R: 24/02/20-9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

18 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 679,00 679,00 827-1 RTS 24/ I
filtrační šachta : 1 1,00000

19 895983219R00 Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců  DN 300/100 mm kus 2,00000 1 090,00 2 180,00 827-1 RTS 24/ I

20 28697101.AR dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 612 mm; h = 290 mm; 
DN žlabu 160 mm

kus 2,00000 1 228,00 2 456,00 SPCM RTS 24/ I

21 28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm kus 5,00000 774,00 3 870,00 SPCM RTS 24/ I
22 28697104R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN 

žlabu 160 mm
kus 3,00000 1 142,00 3 426,00 SPCM RTS 24/ I

23 28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 5,00000 411,00 2 055,00 SPCM RTS 24/ I

24 28697912R blok vsakovací inspekční; PP; celk. objem 205,0 l; retenční objem 195,0 l; l = 800 mm; š = 800 
mm; v = 320 mm

kus 150,00000 1 640,00 246 000,00 SPCM RTS 24/ I

25 28697913R dno vsakovacího bloku PP; l = 800,0 mm; š = 800 mm; v = 40 mm; DN  100/150/200 kus 150,00000 639,00 95 850,00 SPCM RTS 24/ I
26 28697914R ukončení vsakovacího tunelu PP; š = 800 mm; v = 320 mm sada 20,00000 412,00 8 240,00 SPCM RTS 23/ II
27 286979151R prvky spojovací použití pro horizontální spoje kus 275,00000 17,00 4 675,00 SPCM RTS 24/ I
28 28697935R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení 

DN 150
kus 1,00000 9 083,00 9 083,00 SPCM RTS 24/ I

29 28699001VL Nádrž na dešťovou vodu kruhová D 2500mm, v. 2500 (2900)mm, D+M kus 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

30 592273021R vpust dvorní polymerní beton; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 100 mm; v = 360 mm; l 
= 250,0 mm; š = 250 mm; mřížka pozink

kus 2,00000 2 142,00 4 284,00 SPCM RTS 24/ I

31 69366201R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 
1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm

m2 186,62400 17,00 3 172,61 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,52000*1,2 186,62400

Díl: 99 Přesun hmot 17 852,46
32 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 104,40033 171,00 17 852,46 827-1 RTS 24/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

plastová nádrž s výztuhami, samonosná, průměr 2500 mm, výška nádrže 2500 mm, výška vstupního komínku 400 mm, plastový poklop 800x700 mm

Stránka 153 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek 

S: |jo57 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
18|894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 679,00 679,00|827-1 RTS 24/ I 

filtrační šachta : 1 1,00000 

| 19|895983219R00 | |Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100 mm | kus | 2,00000| 1 090,00| 2180,00|827-1 : |RTS 241 | 

včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 

20|28697101.AR dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; | = 578 mm; š = 612 mm; h = 290 mm; kus 2,00000 1 228,00 2 456,00|SPCM RTS 24/ I 

DN žlabu 160 mm 

21|28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; | = 1250,0 mm kus 5,00000 774,00 3 870,00 SPCM RTS 24/ I 

22|28697104R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; | = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN kus 3,00000 1 142,00 3 426,00|SPCM RTS 24/ 1 

žlabu 160 mm 

23|28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání | kus 5,00000 411,00 2 055,00|SPCM RTS 24/ I 

24|28697912R blok vsakovací inspekční; PP; celk. objem 205,0 I; retenční objem 195,0 l; | = 800 mm; š = 800 kus 150,00000 1 640,00 246 000,00 SPCM RTS 24/ I 

mm; v = 320 mm 

25|28697913R dno vsakovacího bloku PP; 1 = 800,0 mm; š = 800 mm; v = 40 mm; DN 100/150/200 kus 150,00000 639,00 95 850,00|SPCM RTS 24/ 1 

26|28697914R ukončení vsakovacího tunelu PP; š = 800 mm; v = 320 mm sada 20,00000 412,00 8 240,00 SPCM RTS 23/ II 

27|286979151R prvky spojovací použití pro horizontální spoje kus 275,00000 17,00 4 675,00|SPCM RTS 241 

28|28697935R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení kus 1,00000 9 083,00 9 083,00|SPCM RTS 24/ I 

DN 150 

29|28699001VL Nádrž na dešťovou vodu kruhová D 2500mm, v. 2500 (2900)mm, D+M kus 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní 

plastová nádrž s výztuhami, samonosná, průměr 2500 mm, výška nádrže 2500 mm, výška vstupního komínku 400 mm, plastový poklop 800x700 mm 

30|592273021R vpust dvorní polymerní beton; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 100 mm; v = 360 mm; I kus 2,00000 2 142,00 4 284,00|SPCM RTS 24/ I 

= 250,0 mm; š = 250 mm; mřížka pozink 

31 |69366201R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2,; tl. při 2 kPa m2 186,62400 17,00 3 172,61|SPCM RTS 24/ I 

1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,52000*1,2 186,62400 

Díl: 99 Přesun hmot 17 852,46 
32|998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 104,40033 171,00 17 852,46|827-1 RTS 241 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
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S: 057

O: 09

R: 24/02/20-9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 721a Venkovní kanalizace 140 862,90
33 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 81,90000 805,00 65 929,50 800-721 RTS 24/ I

dešťová kanalizace : 
81,9 81,90000

34 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 74,30000 811,00 60 257,30 800-721 RTS 24/ I

dešťová kanalizace : 
74,3 74,30000

35 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 3,50000 975,00 3 412,50 800-721 RTS 24/ I

potrubí pro odvod vzduchu ze vsakovacích bloků : 
3,5 3,50000

36 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 156,20000 34,00 5 310,80 800-721 RTS 24/ I
81,9+74,3 156,20000

37 721279900VL Větrací gravitační komínek DN 200 mm, H 340 mm kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní
ukončení potrubí pro odvod vzduchu ze vsakovacích bloků : 
1 1,00000

38 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1 367,60100 3,00 4 102,80 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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Položkový soupis prací a dodávek 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |o9 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

„č]Číslo položky: |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

Díl: 721a Venkovní kanalizace 140 862,90 
33|721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 81,90000 805,00 65 929,50 800-721 |RTS 24/ I 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

dešťová kanalizace : 

81,9 81,90000 

34|721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 74,30000 811,00 60 257,30 800-721 |RTS 24/ I 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

dešťová kanalizace : 

74,3 74,30000 

35|721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 3,50000 975,00 3412,50|800-721 |RTS 24/ I 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

potrubí pro odvod vzduchu ze vsakovacích bloků : 

3,5 3,50000 

36|7212901 12R00 |Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m I 156,20000| 34,00| 5 310,80[800-721 |RTS 24/ I 

81,9+74,3 156,20000 

37|721279900VL IVětrací gravitační komínek DN 200 mm, H 340 mm | kus I 1,00000| 1 850,00| 1 850,00[ |V|astní 

ukončení potrubí pro odvod vzduchu ze vsakovacích bloků : 

1 1,00000 

38 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6m % 1 367,60100 3,00 4102,80 800-721 RTS 24/1 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet (výkaz výměr)

Celkem 835 723,04
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: |057 STAVBA FOTBALOVÝCH KABIN 

o: |09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

R: |24/02/20-9 Rozpočet (výkaz výměr) 

Cen. 

soustava / 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena / MJ |Celkem Ceník |platnost 

Celkem 835 723,04 
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