

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění dynamických bariér a záchytných zdí v úseku Davle - Skochovice v km 32,800 - 34,150

Místo:

Datum: 26. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 216 757,84

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	15521112R	Očištění bariér ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou včetně demontáže a montáže záchytné sítě s rozspojkováním a sespojováním.	m2	XXX	XXX	XXX	
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	--

PP Očištění bariér ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou

2	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-----	-----	-----	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m

D 5 Komunikace pozemní

3	K	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	XXX	XXX	XXX	
---	---	-------------	--	-----	-----	-----	-----	--

PP Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	XXX	XXX	XXX	
---	---	------	---	---	-----	-----	-----	--

PP Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůzek dle ceny zakázky u akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábrony vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytýčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.