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     Č. smlouvy objednatele: 000507 00 17¨ 
Č. kontraktu: 9002002274 

Č. smlouvy Zhotovitele: 
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 

1.  Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha,  sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a   

 

GEOPROGRES, spol. s r.o. 

se sídlem:  Praha 9, Stoliňská 819/6, PSČ 193 00  

zastoupená: Ing. Janem Šafářem, jednatelem 

IČO:   45317551 

DIČ:   CZ45317551 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  1921639399/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 7760  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 1.6.2017,  

č. j. 900420/613/17 s názvem Geodetické práce pro jednotku Dopravní cesta metro, 

dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  
 

 

2. Předmět a účel smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele provádět geodetické 

práce pro jednotku Dopravní cesta metro (dále jen „dílo“) a dle aktuální potřeby 
další geodetická měření a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně 
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provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě.  Tato smlouva nezakládá právo 
Zhotovitele po Objednateli vyžadovat provedení budoucích objednávek či uzavření 
dílčích smluv. Za tímto účelem smluvní strany vylučují jakoukoliv předsmluvní 
odpovědnost Objednatele. 

2.2. Požadované práce, které budou průběžně vykonávány v průběhu roku jsou 

uvedeny níže v bodě 2.3 a 2.4.  
2.3 Geodetické práce spojené s údržbou kolejového svršku, se správou podzemních i 

nadzemních konstrukcí metra a další geodetické práce včetně periodických 
kontrol: 

2.3.1 sledování stability kolejového spodku periodickým měřením na deformačních 
značkách (cca 20 km ročně), výpočetní zpracování interpretace výsledků a 
vypracování výstupních elaborátů s definicí stavu. Součástí je i přehledný 
grafický výstup. Sledování a vyhodnocení těchto deformací se bude provádět 
ve smyslu osvědčeného technologického postupu z r. 1981 (DP – IDS – 

31210), a podle Metodického pokynu pro vyhodnocování vlivu naměřených 
deformací na provozovaných trasách metra z r. 2007 – METROPROJEKT 

PRAHA a.s., se kterými se zhotovitel seznámil v rámci poptávkového řízení. 
2.3.2 zhotovování a osazování universálních kolejových zajišťovacích a 

deformačních značek (cca 500 značek za rok) včetně osazení tabulek KZ 
s aplikací ochranné folie, nutných pro provozní údržbu, rekonstrukci 
kolejového svršku včetně geodetického zaměření, normál a výšek kolejí 
s nerezavějící úpravou značky s možností využití pro přesnou nivelaci. 
Tabulky značek budou v nerezavějící úpravě s potiskem číselných údajů 
o  hlavních bodech, staniční značky, číslo deformační značky, normála a 
výškový vztah v příčném profilu, 

2.3.3 geodetické zaměření a zpracování výsledného elaborátu pro tři venkovní a čtyři 
vnitřní jeřábové dráhy ve smyslu platné metodiky dle ČSN 735130. Výstupem 
je technická zpráva s grafickou přílohou, tedy s výsledky měření rozchodu, 
převýšení, kolmosti zarážek, zborcení včetně  porovnání  s příslušnými 
odchylkami dle příslušné normy, 

2.3.4 geodetická zaměřování obrysnic (3 obrysnice 2x ročně) v depech metra, 

zaměření jejich vztažných souřadnic v rovině kontrolního profilu s přesností do 
5mm ve vztahu k reálné ose koleje. Výstupem je technická zpráva a grafické 
zobrazení s definicí polohy určených lomových bodů a příslušných ověření, 

2.3.5 geodetická zaměřování šablon průjezdného průřezu na DK a DH (2x ročně) a 
vystavení technické zprávy a grafické přílohy s definicí stavu dle ČSN 737509, 

součástí geodetického zaměřování šablon by mělo být i mechanické seřízení 
prostorové přesnosti, tedy uvedení stavu šablony do předepsaného tvaru 
pomocí rektifikačních vymezovacích míst, 

2.3.6 geodetické zaměření při GO a SO eskalátorů (10 měření ročně), 
zaměření vztažných bodů, proměření rovinatosti konstrukce PS, proměření 
dosedacích ploch pojezdových drah po obou stranách PS, proměření hlavního a 
vratného hřídele, výpočetní příprava, reálné vytýčení deseti osových bodů pro 
jeden eskalátor v délce cca 40m, včetně zpracování protokolu, koordinace a 

předání výsledků měření na místě, včetně stabilizace bodu zářezem do nosné 
konstrukce a vydání řádné a ověřené technické zprávy, 
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2.4 Kalibrace speciálních měřicích vozů  
2.4.1 kalibrace měřicích vozů geometrie kolejového svršku Plasser EM 50 a  Matisa 

PV6 včetně vystavení kalibračního protokolu (1x ročně),  
2.4.2 kalibrace měřícího zařízení Laserscanning – Plasser na měření horní a dolní 

části průjezdného průřezu metra včetně vystavení kalibračního protokolu 

 

2.5. Další plnění – ostatní geodetická měření v hodinové zúčtovací sazbě: 

2.5.1 průběžné sledování stability zvláštních konstrukcí využitých v podzemí metra i 

na povrchu, případně pro velkoplošné zastřešení hloubených stanic metra. 
Jedná se např. o dlouhodobé sledování tvaru a stálosti klenby u jednolodních 
stanic případně povrchových konstrukcí se zvláštním charakterem s parametry 

očekávaných a limitních deformací, které musí být stanoveny projektem a tato 
měření dokladují správnou funkci konstrukce a doplňují systém neohrožující 
bezpečnost a plynulost dopravy, 

2.5.2 zajištění pravidelné pasportizace, tedy dokumentace poruch, trhlin, vodotečí a 
dalších netypických jevů s fotodokumentací a odborným popisem stavu pro 
potřebu jednoduchého porovnání se stavem, který může být chápán jako 
zhoršení a ohrožení konstrukcí, 

2.5.3 evidence změn, zjišťování případných nových závad, spolupráce na jejich 
odstraňování, vše co se týká průjezdního průřezu metra s dokládací, technickou 
měřickou dokumentací stavu závady a s veškerou odbornou publikací těchto 
případů včetně aplikace parametrů rozšíření v obloucích, 

2.5.3 sledování stability konstrukcí metra ohrožených vlivem cizích staveb 
v ochranném pásmu metra (OPM), 

2.5.4 archivace dat a prvotních měřických výstupů souvisejících s dlouhodobým 
sledováním, zpracování a aktualizace metodických odborných návodů pro 
oblast měření, zpracování i pro oblast interpretace výsledků vč. zastupování 
drážního podniku v geodetických otázkách vůči třetím osobám, 

2.5.6 měření vybraných technických parametrů u technologických souborů v 
kontaktu s průjezdnými průřezy (např. tlakové uzávěry). Bezpečnostní měření 
změn a deformací při podezření na možné omezení provozu – týká se zejména 
kolejového svršku, ostění tunelových konstrukcí i vestavěných konstrukcí v 
kontaktu s průjezdným průřezem, 

2.5.7 kontrola a zaměření spodní části průjezdného průřezu pouze za přívodní 
kolejnicí, pod nástupišti a pod rampami na tratích A, B, C a DK, DH a DZ.  

 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla podle této Smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován 
a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením 
a prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.7. Místem plnění jsou prostory pražského metra. 
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3. Cena a platební podmínky 

3.1. Celková cena za práce dle bodů 2.3. a 2.4. je stanovena dle ceníku prací, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 
Cena za práce dle bodů 2.5. je stanovena dohodou v hodinové sazbě 990,- Kč/ hod a 

práce budou fakturovány na základě reálného provedení a skutečného množství.  
3.2. Shora sjednané ceny jsou nejvýše přípustné a zahrnují rozsah služeb, které je Zhotovitel 

povinen v rámci této smlouvy poskytnout a které s poskytováním služeb dle této 
smlouvy souvisí. Dále jsou v ceně zahrnuty náklady Zhotovitele, jsou nezbytné 
k provedení díla a které Zhotoviteli při plnění předmětu díla vznikly. Dále pak obsahuje 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s  provedením díla. 

3.3. Faktury – daňové doklady (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 
kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie 

všech případných revizních zpráv. 
3.4. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.5. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy.  

3.6. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

3.7. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 
ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, 

nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury Objednateli.  

3.8. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný 
účet (tj. účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci 
bankovního spojení) zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až 
po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se 
v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

3.9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
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Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

4. Termíny a doba plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavků objednatele provádět a předávat dílčí 

práce specifikované v čl. 2. bodu 2.3 – 2.4 této smlouvy ve lhůtách do konce 
kalendářního měsíce, v němž byly práce zahájeny. Geodetické práce pod body 2.3.1, 

2.3.2, 2.5.6 a 2.5.7 se musí provádět pouze v nočních výlukách PO –NE od 01,00 – 

03,40 hod. Ostatní požadované geodetické práce lze provádět v denních směnách PO – 

NE.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje na základě aktuálních požadavků provádět práce dle bodu 2.5 

v termínech uvedených v dílčích objednávkách, a to samostatně, na svůj náklad a své 
nebezpečí. Výsledky těchto prací se zhotovitel zavazuje předat objednateli (tedy 
nejpozději vždy poslední pracovní den v měsíci) osobně na adrese Praha 4, Sazečská 1, 

odbor Technika – 240 200 jednotka DCM, vždy ve formě písemné, oboustranně 
podepsané technické zprávy, a to i v případě předávání dat na nosičích CD (ve formátu 
*.BLK), včetně zdrojových souborů. 
Do 31. 12. kalendářního roku zhotovitel obdrží objednatelem zpracovaný harmonogram 
činností pro následující kalendářní rok. Tyto práce bude, dle aktuální potřeby 
Objednatele, Zhotovitel vykonávat na základě dílčích objednávek. 

4.3. Práce dle bodu 2.5 budou provedeny na základě jednotlivých objednávek dle konkrétní 
potřeby Objednatele. Povinnost provést dílo vzniká Zhotoviteli doručením objednávky 
vystavené v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje objednávku vystavenou 
v souladu s touto smlouvou Objednateli obratem potvrdit. Akceptace Zhotovitele s 

dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ není přijetím návrhu 
na uzavření dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky návrhu. 

Dílčí smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude doručena bezvýhradní 
písemná akceptace objednávky ze strany Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen započít s plněním díla a toto dílo dokončit ve lhůtě uvedené v 
objednávce.  

Termíny plnění budou vždy uvedeny v konkrétní objednávce. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že žádný údaj či ujednání 
v objednávce nesmí být v rozporu s výslovným ujednáním v této smlouvě. Dojde-li 

k rozporu mezi objednávkou a smlouvou, smluvní strany trvají na tom, že chtějí stanovit 
přednost ujednání v této smlouvě 

5. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

5.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji 
odpovědnost.  

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo 
na úrovni požadované smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, 
zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 
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zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené 

touto smlouvou a jejími přílohami (včetně projektové dokumentace).  Pokud jsou 

uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této 
smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

5.3. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním. Zhotovitel 
odpovídá, zejména za to, že dílo bude v souladu s technickými normami a to jak při 
převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 24 měsíců a počíná běžet 
předáním a převzetím díla.  

5.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje na své náklady k opravě a k  výměně 
vadných částí díla za bezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění 
Objednatelem reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek ohrožení bezpečnosti cestujících, nebo v jejich 

důsledku hrozí uzavření stanice metra, je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda 
reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění bez prodlení (nejpozději však 12 

hodin od doručení reklamace) a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení 
reklamace. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 
12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení 
reklamace. 

Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace 
bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud 
bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, 
které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 

záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové 
vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  

6. Smluvní sankce 

6.1. Pro případ prodlení s předáním technických zpráv v požadovaných termínech dle článku 
2. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. 

6.2. V případě porušení povinnosti plynoucí z bodu 9.5. se sjednává smluvní pokuta 5.000,-
Kč za každý jednotlivý případ. 

6.3. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo pro 
případ, kdy Zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s trváním tohoto stavu.  

6.4. Pro případ porušení povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu MHD se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ a den prodlení s odstraněním omezení 
nebo  přerušení provozu MHD.  
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6.5. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

6.6. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým 
nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. 

6.7. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto 

Smlouvou a s platnými právními předpisy. 
6.8. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů 

od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet 
Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

6.9. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 
jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud 
splatný). 

6.10. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislé na zavinění. 

 

8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že 
objednatel zjistí nedostatky v provádění díla, je oprávněn na ně upozornit zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu se k těmto vytčeným nedostatkům 
vyjádřit. Jestliže se bude jednat o oprávněné vytýkání nedostatků v průběhu provádění 
díla a tyto nedostatky nebudou bez vážných důvodů odstraněny zhotovitelem do 30ti 
dnů od doby, kdy mu byly vytčeny, má se za to, že tím byla smlouva porušena 
podstatným způsobem. 

9.2. V případě vícepráce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou nebo o 

práce uložené objednatelem v důsledku nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce 
za zhotovitelem a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné 
právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda objednateli či třetím osobám, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel.  

9.4. Zhotovitel může započít s plněním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí 
organizace v metru“, který vydá objednatel.  
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9.5. Zaměstnanci zhotovitele musí mít při výkonu činnosti plynoucí z této smlouvy v 
prostorách objednatele na viditelném místě visačku se svým jménem, fotografií a 
názvem příslušné firmy. 

9.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.7. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 

opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí 
být seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 
prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.8. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění díla. 

9.9. Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 
povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.10. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 15.000.000,- 

Kč (slovy: patnáctmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání 
této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si platnost pojistné smlouvy kdykoliv v době 
trvání této smlouvy ověřit. Zhotovitel je povinen Objednateli pojistnou smlouvu na 

vyzvání do 2 dnů předložit. 
9.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podrobnými podmínkami 

poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

9.12. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol 

o předání a převzetí dokončeného díla podepsaný oběma Smluvními stranami. 
10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny 

v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je Objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém 
Objednatel potvrdí, že byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o 
předání a převzetí dokončeného díla.  
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11. Kontaktní osoby 

 

Za Objednatele:  

Ve věcech technických a provozních: 
 

Za Zhotovitele:  

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických a provozních:  

 

 

12. Doba trvání a ukončení Smlouvy 

12.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou,  na 4 roky od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

12.2.Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.3. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.4.Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.4.1 Zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.4.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.4.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.4.4 zhotovitel je předlužen; 

12.4.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.4.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.4.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.4.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.4.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.4.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.4.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.4.12 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.4.13 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu s projektovou dokumentací, nebo použije k provedení díla 
závadné nebo jiné než schválené materiály; 
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12.4.14 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.4.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

12.5.Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.5.1 bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.5.2 objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
 V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit provádění díla. 
12.6. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
12.7. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou v 

délce 2 měsíce, která začne běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. 
12.8. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 
strana zaplatí jednu polovinu. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné). 
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13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe tímto 
přebírá nebezpečí změny okolností. 

13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a 
na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 
článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  
13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno pare.  
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13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 
oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 
na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy 
budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Hodinová sazba 

Příloha č. 2: Ceník prací 
 

 

V Praze dne:        V Praze dne:  

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    ______________________ 

Mgr. Martin Gillar      Ing. Jan Šafář 

předseda představenstva     jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    GEOPROGRES, spol. s r.o. 

akciová společnost       

 

 

 

_________________________ 

JUDr. Jan Blecha 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 


