

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle ustanovení §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále je jako „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100  
(též „MČ BS“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Roman Viktorin, Lic., vedoucí Oddělení správy bytových domů ÚMČ, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 285, e-mail: [roman.viktorin@brno-stred.cz](mailto:roman.viktorin@brno-stred.cz), popř. jím pověřeni pracovníci Oddělení správy bytových domů ÚMČ BS.

**Dodavatel:** Bc. Miloš Etlík  
Sídlo: Fibichova 429, Čeperka 533 45  
Zastoupený: Miloš Etlík  
IČO: 75180294  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

### 2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele **pravidelné revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů a administrativních budov** ve vlastnictví Objednatele, **hromosvodů budov** ve vlastnictví objednatel, **revize elektrického nářadí a spotřebičů** ve vlastnictví Objednatele a **revize elektroinstalace bytů** ve vlastnictví Objednatele (dále jen také jako „Služba“), a to po dobu a v rozsahu dle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Dodavatel bude na základě této Smlouvy a v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ČSN EN 62 305 (Ochrana před bleskem) a ČSN 34 1390 (Elektrotechnické předpisy, Revize elektrických zařízení) v platném znění, provádět pro Objednatele následující služby:

2.2.1. revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů (tj. sklepy, chodby, schodiště a podobně) dle přílohy č. 1 této smlouvy.

2.2.2. revize nouzového osvětlení administrativních budov, elektroinstalace ve společných částech administrativní budovy, revize elektroinstalace plynové kotelny a revize rozvaděčů dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2.2.3. revize hromosvodů na objektech dle přílohy č. 1 této smlouvy

2.2.4. revize ručního nářadí - skupina A, revize elektrických spotřebičů - skupina C a revize elektrických spotřebičů - skupina E, v předpokládaném celkovém počtu 8.000 ks za celou dobu trvání smlouvy, které jsou v majetku Objednatele a nachází se v budovách:

- Dominikánská 264/2, Brno;
- Měnínská 524/4, Brno;
- Nádražní 595/4, Brno;
- Starobrněnská 289/7, Brno;
- Starobrněnská 285/15, Brno;
- Malinovského nám. 603/4, Brno;
- Koliště 645/29, Brno;
- Hybešova 964/65a, Brno;
- Křenová 183/57, Brno;
- Kounicova 994/5, Brno (vstup přes dům Kounicova 994/1, Brno);
- Václavská 895/18, Brno;
- Václavská 38/3, Brno;
- Zelný trh 250/14, Brno;
- veřejné toalety Petrská – Denisovy sady (Petrov), Brno
- veřejné toalety Malinovského nám. (vedle Domu umění), Brno
- veřejné toalety Rooseveltova (v parku naproti Janáčkovu divadlu), Brno
- chata č.ev. 800, k.ú. Kníničky, Brno
- případně další budovy dle potřeby Objednatele, vždy však na území města Brno.

2.2.5. revize elektroinstalace v bytové popř. nebytové jednotce (např. kancelář) v předpokládaném počtu 100 bytových (resp. nebytových) jednotek, přičemž všechny tyto jednotky se nacházejí na území města Brna.

2.3. Služba uvedená v čl. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. bude prováděna periodicky podle plánu revizí elektroinstalace, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí elektroinstalace v objektech uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

2.4. Služba uvedená v čl. 2.2.4 bude provedena periodicky v listopadu 2024 a v listopadu 2025 podle plánu revizí ručního nářadí a spotřebičů, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí ručního nářadí a spotřebičů v majetku Objednatele.

2.5. Služba uvedená v čl. 2.2.5. bude prováděna ad hoc na základě výzvy zaslané Objednatelem Dodavateli.

2.6. Dodavatel prohlašuje, že revize elektroinstalace bude provádět osoba s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem, které jsou předmětem této smlouvy.

2.7. Objednatel předá Dodavateli po podpisu Smlouvy stávající (aktuální) záznamy o provádění revizí u objektů v příloze č. 1 a 2. S osobními údaji obsaženými v těchto záznamech bude Dodavatel zacházet šetrně (v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů) a zachovávat o nich mlčenlivost.

2.8. Dodavatel bude o plánované kontrole nebo revizi informovat nájemníky alespoň 14 dnů před plánovanou revizí a to tak, že umístí do společných částí domu informační leták, kde uvede minimálně termín revize, druh revize, osobu, která bude revizi provádět (vč. kontaktu na tuto osobu). **Vzorový infomační leták předloží Dodavatel ke schválení Objednateli.**

2.9. Písemný zápis o provedení revize elektroinstalace (dle přílohy č. 3) opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby, popř. další pořízenou dokumentaci, bude **Dodavatel ukládat na cloudové úložiště, které poskytne Objednatel. Jednotlivé dokumenty lze nahrát jako scan ručně vyhotovené listiny (elektronicky ukládané dokumenty musí mít pevně stanovenou strukturu názvu (adresa domu, číslo zprávy). Současně vyplní dodavatel evidenci dokumentace v elektronické tabulce zhotovitele.** Alternativní variantou je využívat elektronické nástroje Objednatele a zpracování dokumentů a ukládání v systému Objednatele (náhrada scanování dokumentů a doplňování údajů do tabulky formou zpracování dat elektronickými formuláři a automatickým ukládáním dat).

Originál zápisu o provedení revize elektroinstalace opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby předá Dodavatel Objednateli vždy následující měsíc po provedení revize elektroinstalace zařízení současně s fakturou.

2.10. Písemný záznam o provedení revize elektrických spotřebičů a náradí (opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby) spolu s jejich seznamem (dle přílohy č. 4 této smlouvy) předá Dodavatel Objednateli v písemné a elektronické, strojově čitelné podobě. Zároveň Dodavatel opatří každý zrevidovaný spotřebič nebo náradí samolepkou s číslem ID spotřebiče.

### **3. Termíny a místo plnění**

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.08.2024 do 31.07.2026, a to do maximální výše 1.999.999 Kč, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 3.2. Místem plnění jsou bytové domy svěřené do správy Objednatele a další budovy (administrativní) dle seznamu v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (všechny bytové domy jsou na území města Brna).
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (rozšířit nebo zúžit) seznam objektů v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. V této souvislosti dojde i ke změně ceny dle čl. 4.1 této smlouvy, což není smluvními stranami považováno za změnu smlouvy podléhající formě dodatku. Objednatel je v tomto případě pouze povinen příslušným způsobem upravit dotčenou přílohu k této smlouvě a tuto prokazatelným způsobem (do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou) oznámit druhé smluvní straně. Změna je účinná dnem doručení druhé smluvní straně.
- 3.4. Přístup do objektů zajistí správce domu.

### **4. Cena za poskytování služeb**

- 4.1. Cena za poskytování služeb byla stanovena dohodou smluvních stran takto:
  - a) **za všechny revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů dle přílohy č. 1 – služba dle čl. 2.2.1 této Smlouvy:**  
492.600,- Kč (neplátce DPH)
  - b) **za všechny revize elektroinstalace dle přílohy č. 2 – služba dle čl. 2.2.2 této Smlouvy:**  
45.200,- Kč (neplátce DPH)
  - c) **za všechny revize hromosvodů budov dle přílohy č. 1 – služba dle čl. 2.2.3 této Smlouvy:**  
232.100,- Kč (neplátce DPH)
  - d) **za revizi jednoho kusu náradí nebo spotřebiče – služba dle čl. 2.2.4 této Smlouvy:**  
29,- Kč (neplátce DPH)
  - e) **za revizi jedné bytové (nebytové) jednotky – služba dle čl. 2.2.5 této Smlouvy:**  
3.200,- Kč (neplátce DPH)

Cena bude Dodavatelem vyúčtována dle skutečného plnění vždy jednou měsíčně po provedení služby daňovým dokladem (souhrnnou fakturou s příloženým soupisem provedených prací – revizí), se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů, a zaslána (společně s originály zápisu o provedení revize elektroinstalace) Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po provedení služby. Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura bude doručena Objednateli na adresu Objednatele (dle záhlaví této Smlouvy) nebo zaslána na e-mailovou adresu: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (v takovém případě se Dodavatel s Objednatelem dohodne na jiném způsobu předání originálů zápisu o provedení elektroinstalace).

4.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu Dodavateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.

**4.3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat od Dodavatele rozdělení měsíční fakturace do více faktur dle svých interních potřeb a Dodavatel se zavazuje těmto požadavkům vyhovět.**

## **5. Ostatní podmínky provádění služby**

5.1. Dodavatel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dle čl. 2 této Smlouvy v souladu s platnou legislativou a v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za veškeré škody způsobené svou činností Objednateli a třetím osobám.

5.2. Vznikne-li činností Dodavatele nedodržením platných právních předpisů, chybným plněním nebo neupozorněním na nedostatky dle odst. 5.5 tohoto článku Objednateli škoda, je Dodavatel povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení.

5.3. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.

5.5. V případě, že při provádění revize elektroinstalace budou zjištěny nedostatky, které brání bezpečnému provozu zařízení, bude o takové skutečnosti Dodavatel Objednatele informovat písemně neprodleně tak, aby mohla být v co nejkratší lhůtě provedena náprava. Provedení odstranění závad není součástí plnění dle této Smlouvy a může být objednáno samostatně.

5.5. Záruční lhůta na předmětné služby se stanovuje v délce platnosti revize. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kontrol a revizí.

5.6. Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě sedmi pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí Dodavatel na odstranění vad ihned, nejpozději do dvaceti čtyř hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů.

5.7. V případě, že Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas (odst. 5.6 tohoto článku smlouvy), je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady Dodavatele.

5.8. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami objektů a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah této Smlouvy a na jeho cenu a pozdější změna ceny ani podmínek smlouvy není možná.

## **6. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy**

6.1. V případě, kdy nebude provedena revize elektroinstalace dle čl. 2.2.1. až 2.2.5 této smlouvy ve lhůtě, kterou stanovuje platná legislativa nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení a neprovedenou revizi. Pokud tím vznikne Objednateli škoda, je Dodavatel povinen uhradit tuto škodu v plné výši.

6.2. Pokud dodavatel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

6.3 Smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů po obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele provést dílo ani nahradit objednateli škodu.

6.4 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za poskytnuté služby v délce přesahující 30 dnů.

6.5 Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet následujícím měsícem po doručení výpovědi. Smlouva musí být vypovězena písemně a musí být doručena druhé smluvní straně.

## **7. Zpracování osobních údajů**

7.1 V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

7.2 V souvislosti s touto smlouvou může docházet k poskytnutí osobních údajů nájemců, a to za účelem kontaktování jednotlivých nájemců k umožnění vstupu do bytu a následné kontroly elektroinstalace. O těchto údajích bude Dodavatel zachovávat mlčenlivost a neposkytne je třetím osobám.

7.3 Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: [+420 606 789 717](tel:+420606789717), e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz).

7.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **8. Závěrečná ujednání**

8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno.

8.2 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

8.5 S osobními údaji, se kterými přijde Dodavatel do styku během plnění této smlouvy, bude Dodavatel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona.

8.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

8.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

8.8. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

8.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - seznam objektů, kde bude prováděna revize elektroinstalace a hromosvodů
- příloha č. 2 – seznam nouzového osvětlení administrativních budov, elektroinstalace ve společných částech administrativní budovy, revize elektroinstalace plynové kotelny a revize rozvaděčů
- příloha č. 3 - vzor zprávy o provedení revize
- příloha č. 4 – vzor seznamu revizí elektrických spotřebičů a nářadí

## 9. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 8.7.2024 usnesením RMČ/2024/74/37, kde byl podpisem této smlouvy pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 29.7.2024

V Brně dne 29.7.2024

.....  
Za Objednatele

.....  
Za Dodavatele

Příloha č. 1

	Ulice	Č.o.	Počet nebytů	Počet bytů	Celkem jednotek	Počet nadzemních podlaží objektu	Termín další rev.ELEKTRO	Cena rev.ELEKTRO (bez DPH)	Termín další rev. HROM.	Cena rev. HROM (bez DPH)	Poznámka
1	BAYEROVA	5	3	48	51	7	1.7.2025	7 650,00 Kč	1.6.2027	-	
2	BEETHOVENOVA	3	4	15	19	6	1.2.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
3	BILEHO	13	5	4	9	2	1.12.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
4	BOTANICKA	23	3	26	29	9	1.4.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
5	BOTANICKA	45	0	30	30	8	1.3.2025	4 500,00 Kč	1.12.2026	-	
6	BOTANICKA	45A	0	28	28	6	1.3.2025	4 200,00 Kč	1.12.2026	-	
7	BRATISLAVSKA	26	2	13	15	5	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.6.2027	-	
8	BRATISLAVSKA	1A	5	11	16	4	1.6.2025	2 400,00 Kč	1.5.2027	-	
9	BRATISLAVSKÁ	39	0	28	28	4	1.9.2025	4 200,00 Kč	1.5.2027	-	
10	BRATISLAVSKÁ	60	0	12	12	4	1.9.2025	3 200,00 Kč	1.6.2025	2 300,00 Kč	
11	BRATISLAVSKÁ	36a	0	19	19	5	1.9.2025	2 850,00 Kč	1.6.2027	-	
12	CEJL	17	0	8	8	3	1.6.2025	3 200,00 Kč	1.5.2027	-	
13	CEJL	28	13	15	28	4	1.6.2025	4 200,00 Kč	1.5.2027	-	
14	Cejl	51	4	4	8	3	1.7.2025	3 200,00 Kč	1.5.2027	-	
15	ČÁPKOVA	48	1	14	15	4	1.3.2022	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve
16	DOMINIKANSKE NAMĚSTÍ	11	3	2	5	4	1.3.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
17	DORNYCH	29	2	27	29	4	1.10.2023	4 350,00 Kč	1.7.2023	2 300,00 Kč	obě revize neprovedeny, udělat co nejdříve
18	DORNYCH	31	6	13	19	4	1.4.2028	-	1.4.2023	2 300,00 Kč	rev.hromosvodu neprovedena, udělat co nejdříve
19	DVOŘÁKOVA	6	1	10	11	5	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.6.2027	-	
20	DVOŘÁKOVA	8	2	9	11	5	1.6.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
21	FRANCOUZSKÁ	12	0	10	10	5	1.7.2025	1 500,00 Kč	1.3.2027	-	
22	FRANCOUZSKÁ	20	1	39	40	4	1.7.2025	6 000,00 Kč	1.3.2027	-	
23	FRANCOUZSKÁ	22	2	14	16	5	1.7.2025	2 900,00 Kč	1.3.2027	-	
24	Francouzská	58	2	31	33	5	1.7.2025	4 950,00 Kč	1.3.2027	-	
25	GALLAŠOVA	2	0	25	25	4	1.7.2025	3 750,00 Kč	1.6.2026	2 300,00 Kč	
26	GRMELOVA	10	6	48	54	3	1.12.2028	-	1.6.2026	2 300,00 Kč	
27	HEINRICHOVA	4	3	2	5	3	1.5.2024	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	rev.elektro již objednána
28	HLINKY	28	4	9	13	4	1.10.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
29	HROZNOVA	39	3	4	7	2	1.4.2022	3 200,00 Kč	1.8.2024	2 300,00 Kč	rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve
30	HVĚZDOVA	3	1	13	14	6	1.7.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
31	HYBEŠOVA	65a	4	8	12	4	1.12.2024	3 200,00 Kč	1.6.2027	-	
32	HYBEŠOVA	65b	0	28	28	4	1.12.2024	4 200,00 Kč	1.6.2027	-	
33	HYBEŠOVA	65c	0	28	28	4	1.12.2024	4 200,00 Kč	1.6.2027	-	
34	JANA UHRA	1	1	18	19	3	1.12.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
35	JÁNSKÁ	7	6	27	33	6	1.5.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
36	JÁNSKÁ	25	2	7	9	5	1.12.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
37	KAMENNÁ	5	2	20	22	5	1.3.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
38	KAMENNÁ	67A	0	1	1	2	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
39	KAMENOMLÝNSKÁ	14	11	12	23	3	1.1.2025	3 450,00 Kč	1.9.2024	-	hromosod nevyhovuje
40	KAPUCINSKE NAM	10	4	12	16	5	1.1.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
41	KAPUCINSKE NAM	12	1	4	5	5	1.1.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
42	KOBLIŽNÁ	8	1	8	9	5	1.2.2025	3 200,00 Kč	12.4.2028	-	
43	KOBLIŽNÁ	14	1	7	8	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.5.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
44	KOLISTE	29	3	26	29	7	1.4.2025	4 350,00 Kč	1.8.2027	-	
45	KOLISTE	35	2	4	6	4	1.4.2025	3 200,00 Kč	1.9.2027	-	
46	KOLISTE	57	2	12	14	5	1.4.2025	3 200,00 Kč	1.9.2027	-	
47	KOLISTE	61	8	6	14	3	1.4.2025	2 900,00 Kč	1.8.2027	-	
48	KONEČNÉHO NÁM.	1	5	15	20	4	1.9.2024	3 000,00 Kč	1.5.2027	-	
49	KONEČNÉHO NÁM.	2	2	11	13	5	1.9.2024	3 200,00 Kč	1.5.2027	-	
50	KONEČNÉHO NÁM.	3	0	15	15	4	1.9.2024	2 250,00 Kč	1.5.2027	-	
51	KORNEROVA	8	0	6	6	5	1.6.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
52	KOUNICOVA	1	3	18	21	7	1.3.2025	3 150,00 Kč	1.5.2027	-	
53	KOUNICOVA	42	4	13	17	6	1.3.2025	2 550,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	

54	KOUNICOVA	43	5	19	24	4	1.3.2025	3 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
55	KŘENOVA	45	3	8	11	4	1.9.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
56	KŘENOVA	55	3	31	34	6	1.9.2025	5 100,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
57	KŘENOVA	70	5	8	13	3	1.3.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
58	Křenová	18	0	10	10	5	1.1.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
59	Křenová	39	2	42	44	5	1.9.2025	6 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
60	KŘÍDLOVICKÁ	21	2	11	13	3	1.10.2024	3 200,00 Kč	1.7.2027	-	
61	KŘÍDLOVICKÁ	53	1	8	9	4	1.10.2024	3 200,00 Kč	1.7.2027	-	
62	KŘÍDLOVICKÁ	57	0	17	17	4	1.10.2024	2 550,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
63	KŘÍDLOVICKÁ	59	1	20	21	4	1.5.2026	3 150,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
64	KŘÍDLOVICKÁ	61	0	10	10	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.7.2027	-	
65	KŘÍDLOVICKÁ	61A	0	15	15	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.7.2027	-	
66	KŘÍŽOVÁ	6	2	14	16	6	1.12.2024	2 400,00 Kč	1.5.2025	2 300,00 Kč	
67	KŘÍŽOVÁ	8	5	20	25	4	1.12.2024	3 750,00 Kč	1.5.2025	2 300,00 Kč	
68	KŘÍŽOVÁ	24	5	4	9	2	1.12.2024	3 200,00 Kč	1.5.2025	2 300,00 Kč	
69	KVĚTINÁŘSKÁ	2	6	13	19	5	1.12.2024	3 200,00 Kč	1.10.2024	2 300,00 Kč	
70	L. KONECNE	6	1	3	4	2	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.12.2025	2 300,00 Kč	
71	L. KONECNE	15	10	3	13	3	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.3.2025	2 300,00 Kč	
72	L. KONECNE	17	3	4	7	2	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.3.2025	2 300,00 Kč	
73	LEITNEROVA	24	0	26	26	4	1.1.2025	3 900,00 Kč	1.10.2024	2 300,00 Kč	
74	LEITNEROVA	26	1	11	12	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.10.2024	2 300,00 Kč	
75	LERCHOVA	14	0	7	7	3	1.2.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
76	LIDICKÁ	8	22	22	44	4	1.9.2025	6 600,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
77	LIDICKÁ	10	6	16	22	4	1.9.2025	3 300,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
78	LIDICKÁ	15	6	7	13	4	5.9.2023	3 200,00 Kč	1.7.2023	-	rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve; rev.hromosvodu již objednána
79	LIDICKÁ	17	23	17	40	4	1.11.2024	6 000,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
80	LIDICKÁ	32	12	18	30	3	1.11.2024	4 500,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
81	LIDICKÁ	47	4	9	13	3	1.11.2024	3 200,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
82	LIDICKÁ	49	4	17	21	3	1.11.2024	3 150,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
83	LIDICKÁ	69	13	21	34	3	1.11.2024	5 100,00 Kč	1.7.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
84	MASARYKOVA	3	2	16	18	6	1.12.2024	2 700,00 Kč	1.10.2027	2 300,00 Kč	
85	MASARYKOVA	6	2	13	15	6	1.2.2025	2 250,00 Kč	1.3.2025	2 300,00 Kč	
86	MASARYKOVA	14	2	9	11	6	1.12.2024	3 200,00 Kč	1.10.2027	-	
87	MÁŠOVA	21	1	20	21	6	1.11.2024	3 150,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
88	MENDLOVO NÁM	12	4	15	19	4	1.12.2024	2 850,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
89	MILADY HORÁKOVÉ	40	0	23	23	5	1.2.2025	3 450,00 Kč	1.9.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
90	MILADY HORÁKOVÉ	1A	4	19	23	4	1.2.2025	3 450,00 Kč	1.9.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
91	MLYNSKA	10	0	5	5	3	1.2.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
92	MORAVSKÉ NAMĚSTÍ	12	5	21	26	7	1.3.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
93	NÁDRAŽNÍ	4	13	48	61	8	1.5.2027	-	1.4.2026	2 300,00 Kč	
94	NÁM.28.ŘÍJNA	21	3	3	6	3	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
95	NOVÉ SADY A	8A	2	9	11	3	1.12.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
96	OPLETALOVA	4	1	13	14	4	1.9.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
97	ORLÍ	5	5	19	24	6	1.2.2025	3 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
98	ORLÍ	6	3	22	25	6	1.5.2024	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	rev.elektro již objednána
99	ORLÍ	9	8	14	22	5	1.12.2024	3 300,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
100	ORLÍ	11	9	15	24	5	1.12.2024	3 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
101	ORLÍ	22	6	32	38	5	1.3.2026	5 700,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
102	ORLÍ	26	4	18	22	5	1.6.2027	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
103	ORLÍ	28	3	18	21	6	1.12.2024	3 150,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
104	PEKARSKA	6	3	6	9	3	1.1.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
105	PEKARSKA	38	8	17	25	5	1.5.2024	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	rev.elektro již objednána
106	PEKARSKA	70	6	11	17	6	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.10.2024	2 300,00 Kč	
107	PEKARSKÁ	16	2	2	4	3	1.5.2019	3 200,00 Kč	1.5.2019	2 300,00 Kč	obě revize neprovedeny, udělat co nejdříve
108	Pekařská	30	2	21	23	7	1.1.2025	3 450,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
109	PLOTNI	31	0	9	9	3	1.4.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
110	PLYNARENSKA	4	1	13	14	4	1.9.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
111	PLYNARENSKA	6	2	11	13	4	1.9.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	

112	POŘÍČÍ	37	2	13	15	5	1.9.2026	-	1.8.2025	2 300,00 Kč	
113	POŘÍČÍ	39	2	13	15	5	1.9.2025	3 200,00 Kč	1.8.2025	2 300,00 Kč	
114	POŠTOVSKÁ	1	4	15	19	6	1.9.2025	3 200,00 Kč	12.4.2028	-	
115	PRESLOVA	9	1	3	4	2	1.1.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
116	PRIZOVA	2	2	9	11	3	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
117	PRUCHODNI	1	3	13	16	5	1.12.2024	2 400,00 Kč	1.10.2027	-	
118	PRUCHODNI	2	11	11	22	6	1.12.2024	3 300,00 Kč	1.10.2027	-	
119	PŘÍČNÍ	24	3	11	14	3	1.12.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
120	RADNICKÁ	3	2	6	8	5	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.10.2027	-	
121	RUMISTE	2	0	8	8	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
122	RUMISTE	4	1	7	8	4	1.2.2025	3 200,00 Kč	9.4.2028	-	
123	RUMISTE	7	2	8	10	3	1.2.2025	3 200,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
124	RUMISTE	11	4	12	16	4	1.9.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
125	RUMISTE	14	0	7	7	2	1.9.2026	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
126	RYBÁŘSKÁ	9	3	15	18	3	1.8.2025	3 200,00 Kč	1.3.2027	-	
127	SMETANOVA	30	8	12	20	4	1.9.2025	3 000,00 Kč	1.1.2027	-	
128	SOLNICNI	6	10	9	19	5	1.12.2024	3 200,00 Kč	1.7.2026	-	
129	SOLNICNI	11	5	16	21	6	1.12.2024	3 150,00 Kč	1.7.2026	-	
130	SOLNICNI	3A	2	16	18	5	1.1.2025	3 200,00 Kč	1.7.2026	-	
131	SOLNIČNÍ	3	2	12	14	5	1.1.2025	3 100,00 Kč	1.8.2026	-	
132	SPITALKA	39	0	14	14	4	1.8.2025	2 900,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
133	STARÁ	2	4	19	23	5	1.3.2026	3 450,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
134	STARÁ	11	2	2	4	4	1.3.2026	2 900,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
135	STARÁ	24	3	8	11	5	1.3.2026	2 900,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
136	Starobrněnská	15	4	12	16	5	1.2.2025	3 400,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
137	STAVEBNI	9	1	19	20	4	1.2.2025	3 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
138	STRÁŇ	1	6	4	10	1	1.3.2026	3 100,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
139	SUKOVA	5	6	13	19	5	1.2.2025	3 500,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
140	SUSILOVA	8	1	27	28	6	1.7.2025	4 200,00 Kč	1.9.2026	-	
141	TRAUBOVA	7	1	7	8	3	1.2.2025	2 900,00 Kč	1.5.2027	-	
142	TRAUBOVA	9	2	8	10	3	1.2.2025	2 900,00 Kč	1.5.2027	-	
143	TRAUBOVA	3a	4	6	10	3	1.2.2025	2 900,00 Kč	1.9.2026	-	
144	TUČKOVA	30	0	22	22	6	1.9.2024	3 300,00 Kč	1.2.2027	-	
145	TUČKOVA	32	2	23	25	6	1.9.2024	3 750,00 Kč	1.2.2027	-	
146	TUČKOVA	38	3	23	26	6	1.9.2024	3 900,00 Kč	1.2.2027	-	
147	TUČKOVA	40	0	23	23	6	1.9.2024	3 450,00 Kč	1.2.2027	-	
148	ÚVOZ	59	3	31	34	9	1.8.2025	5 100,00 Kč	1.3.2027	-	
149	ÚVOZ	61	1	23	24	9	1.8.2025	3 600,00 Kč	1.7.2027	-	
150	ÚVOZ	88	6	13	19	7	1.1.2027	-	1.3.2025	2 300,00 Kč	
151	ÚVOZ	118	3	38	41	10	1.8.2025	6 150,00 Kč	1.3.2025	2 300,00 Kč	
152	VÁCLAVSKÁ	7	6	3	9	3	1.12.2024	3 600,00 Kč	1.7.2026	-	
153	VÁCLAVSKÁ	10	5	5	10	3	1.12.2024	3 600,00 Kč	1.1.2027	-	
154	VÁCLAVSKÁ	13	5	11	16	3	1.12.2024	3 600,00 Kč	1.1.2027	-	
155	VÁCLAVSKÁ	15	2	9	11	3	1.8.2028	-	1.9.2024	2 300,00 Kč	
156	VACHOVA	3	5	12	17	5	1.2.2025	3 600,00 Kč	1.8.2024	2 300,00 Kč	
157	VACHOVA	4	1	19	20	7	1.2.2025	3 500,00 Kč	1.9.2026	-	
158	VESELÁ	2	3	8	11	6	1.12.2024	3 100,00 Kč	1.9.2026	-	
159	VEVERI	4	8	5	13	3	1.8.2024	3 100,00 Kč	1.3.2027	-	
160	VEVERI	12	7	9	16	6	1.8.2024	3 400,00 Kč	1.3.2027	-	
161	VEVERI	24	3	8	11	5	1.7.2024	3 100,00 Kč	1.3.2027	-	
162	VEVERI	67	2	8	10	3	1.7.2024	3 400,00 Kč	1.3.2027	-	
163	VEVERI	73	1	10	11	5	1.7.2024	3 400,00 Kč	1.3.2027	-	
164	VEVEŘÍ	71	7	17	24	3	1.7.2024	3 600,00 Kč	1.9.2024	2 300,00 Kč	
165	VÍDEŇSKÁ	11	2	20	22	5	1.12.2026	-	1.12.2025	2 300,00 Kč	
166	VÍDEŇSKÁ	14	2	19	21	4	1.11.2024	3 600,00 Kč	1.3.2027	-	
167	VÍDEŇSKÁ	11A	0	14	14	4	1.11.2024	2 800,00 Kč	1.3.2027	-	
168	VINOHRADY	28	6	7	13	2	1.9.2024	2 600,00 Kč	1.3.2027	-	
169	VLHKA	8	1	5	6	4	1.8.2025	2 600,00 Kč	1.5.2025	2 300,00 Kč	

170	VLHKA	10	2	6	8	4	1.1.2027	-	1.5.2025	2 300,00 Kč	
171	Vlhká	11	2	14	16	4	1.9.2024	2 800,00 Kč	1.9.2026	-	
172	ZAHRADNÍKOVA	15	1	12	13	6	1.9.2024	2 800,00 Kč	1.2.2027	-	
173	ZAMEČNICKÁ	8	2	12	14	5	1.9.2024	2 800,00 Kč	1.9.2026	-	
174	ZELNY TRH	21	3	23	26	5	1.9.2024	4 500,00 Kč	1.3.2027	-	
175	ŽIŽKOVA	2	1	11	12	5	1.9.2024	3 600,00 Kč	1.5.2027	-	
176	Dominikánská, budova úřadu	2	-	-	-	-	-	-	1.6.2024	7 500,00 Kč	
177	Měninská, budova úřadu	4	-	-	-	-	-	-	1.9.2025	7 500,00 Kč	
178	Zelný trh (budova tržnice)	14	-	-	-	-	-	-	1.10.2025	5 500,00 Kč	

Cena celkem (neplátce DPH)

492 600,00 Kč

232 100,00 Kč

## Příloha č. 2

<b>budova</b>	<b>revize</b>	<b>plánovaný termín revize</b>	<b>cena za revizi bez DPH</b>	<b>cena za dva roky</b>
<b>Dominikánská 2</b>	revize nouzového osvětlení	prosinec 2024, prosinec 2025	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč
	revize elektroinstalace budovy	červen 2025	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
<b>Měnínská 4</b>	revize nouzového osvětlení	únor 2025, únor 2026	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč
	Revize elektroinstalace plynové kotelny	říjen 2024	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
<b>Římské nám.</b>	revize rozvaděče	březen 2025, březen 2026	2 600,00 Kč	5 200,00 Kč
<b>Moravské nám.</b>	revize rozvaděče	srpen 2024, srpen 2025	2 600,00 Kč	5 200,00 Kč
<b>Zelný trh (budova tržnice)</b>	Elektroinstalace - budova	říjen 2025	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	Nouzové osvětlení	říjen 2024, říjen 2025	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč
	Přenosný rozvaděč	říjen 2024, říjen 2025	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
<b>Celková cena (neplátce DPH)</b>				<b>45 200,00 Kč</b>

## ZPRÁVA č. \_\_\_\_\_

Záznam o revizi vyhrazených technických elektrických zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Datum zahájení revize: \_\_\_\_\_

Datum ukončení revize: \_\_\_\_\_

Datum vypracování revize: \_\_\_\_\_

<b>Identifikační údaje dodavatele:</b>		
Název dodavatele: _____		
Adresa sídla: _____		
IČO: _____	tel.: _____	e-mail: _____
<b>Údaje o osobě, která provedla revizi:</b>		
Jméno a příjmení oprávněné osoby: _____		
Evidenční číslo osvědčení revizního technika: _____		

<b>Vlastník objektu u kterého se provádí revize elektroinstalace (provozovatel):</b> Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
---

Adresa kontrovaného objektu: _____	
Číslo bytu/nebytového prostoru/společné prostory: _____	
Umístění hlavního rozvaděče: _____	
Druh revize: _____	PRAVIDELNÁ
Evidenční číslo zprávy o revizi _____	

<b>přesná specifikace, druh a technické hodnoty revidované elektroinstalace</b>
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

<b>kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace</b>
_____
_____
_____

<b>prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize</b>
_____
_____
_____

údaje o způsobu odstranění závad zjištěných při předchozí revizi, pokud závady a nedostatky, uvedené v předchozích záznamech a zprávách o revizích nebyly odstraněny, uvedou se znovu do části zprávy o revizi „Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění“

opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku

provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení

zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti fungování elektroinstalace, odkaz na porušený bezpečnostní předpis

**ZÁVĚR**

elektroinstalace

**VYHOVUJE**

**VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

**NEVYHOVUJE**

Termín příští revize:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby (lze nahradit digitálním podpisem)

