

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00981

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: IDProjekt s.r.o. IČO: 02497247 DIČ: CZ02497247 Adresa: Sokolovská 94 Litomyšl 57001 Číslo účtu: 107-6266260237/0100
--	--

Objednáváme u Vás:

vypracování dokumentace pro stavební úpravy silnice vyplývající z provozu a zejména zimní údržby při předčasném užívání výše uvedené komunikace, kdy jejich rozsah byl určen na základě pochůzky po zimní sezóně. Jedná se o silnici v horské oblasti s vysokými nároky na odvedení srážkových vod a zimní údržbu. Před zahájením stavby byla většina příčných propustů nefunkční, po provedení stavby vč. rekonstrukce propustů dochází zejména při přívalových deštích k zaplavování sousedních pozemků a zanášení nečistot včetně inertního materiálu u výtoku. Projektovou dokumentaci vypracuje projekční kancelář, která vyhotovila Dokumentaci pro stavební povolení stavby, a zároveň prováděla autorský dozor při realizaci stavby - „II/311 Zákoutí - Šerlich“ - PD pro úpravy silnice v předčasném užívání

JÚ:35940

Maximální cena vč. DPH: 241 395,- Kč

Počet a forma vyhotovení: 5 x paré + 1 x CD ve formátu .pdf

Termín provedení: do 2 měsíců od data potvrzení objednávky

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 22.07.2024

Termín dodání: 31.10.2024

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	22.07.2024
Kontrola správnosti	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	22.07.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	23.07.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	23.07.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).