

DÍLČÍ VÝZVA č. 0188/100240161-1/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu:

„Přípravné práce pro akci ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 137, Etapa 1“

... objednáváme Činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace přílohy č.1

1. Specifikace projektu:

Tato akce řeší přípravné práce pro akci ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 137. Dojde k demontáži 21 kusů stožárů veřejného osvětlení, včetně kabelových polí.

Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 5, ul. Peroutkova

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2. Předpokládaný termín dokončení stavby:

Předběžný termín dokončení je do 31.12.2024

3. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

4. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:	308 428,00 Kč
Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4%)	12 337,12 Kč

5. Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

6. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

.....2024

Za Objednatele:

.....

Investiční technik
(v zastoupení)

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....2024

Za Poskytovatele:

.....

Technický dozor

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo:	Praha	Datum:	24.07.2024
Zadavatel:	THMP, a.s.		
Uchazeč:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany		
Akce:	Název akce: Přípravné práce pro akci ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 137, Etapa 1		
Rozsah	Rozsah akce: Demontáž 21ks stožárů VO		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST (č. Rámcové dohody: 375/23)
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	960,00 Kč
Montáž	307 468,00 Kč
- demontáže	145 568,00 Kč
- elektromontáže	1 100,00 Kč
- zemní práce	96 300,00 Kč
- ostatní práce	64 500,00 Kč
CELKEM zhotovitel	308 428,00 Kč

Místo:	Praha			Datum:	24.7.2024
Zadavatel:	THMP, a.s.				
Účastník:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany				
Akce:	Název akce: Přípravné práce pro akci ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 137, Etapa 1				
Rozsah	Rozsah akce: Demontáž 21ks stožárů VO				

Veřejná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST (č. Rámcové dohody: 375/23)
------------------	---

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	21,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	21,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	744,80		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.3.	Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny)	ks	1,00		
				Celkem demontáže	145 568,00 Kč
2. Elektromontáže					
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	20,00		
				Celkem elektromontáže	1 100,00 Kč
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.5.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén)	m	100,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	20,00		
				Celkem zemní práce	96 300,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.15.	Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně připojení - výška svítidla 6m	ks	6,00		
				Celkem ostatní práce	64 500,00 Kč
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	20,00		
				Celkem materiál	960,00 Kč