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MATURE TEPLICE s.r.o. 
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
Krajského soudu vÚstí nad Labem C 24223 
Ing. Petrem Jonášem, prokuristou společnosti 60490420 
CZ60490420 
Komerční banka, a.s.   č.ú.:  
417531 704 
info@mature-tp.cz 
vygkigu 
(dále jen„zhotovitel“) 
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586násl.zákona č.89/2012Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o dílo(dálejen„smlouva“). 

I. 
PředmětSmlouvy 
1.Předmětemtétosmlouvyjezávazekzhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, 
pro objednatele dílo,odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěži č. 
N006/24/V00018851na e-tržišti NEN. Dílospočívá v provedení stavebních a montážních 
pracía dodávekvrozsahuazpůsobemuvedeném vpřílohách této smlouvy,dle projektové 
dokumentacezpracovanéspolečnostíIDP spol s.r.o.,Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí 
nad Labem(dále jen „dílo“)asoučasně závazek objednateleřádně provedené dílopřevzít a 
zaplatit za nějsjednanou cenu. 
2.Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní 
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných 
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení dílaobjednatelemv 
zadávacímřízenína veřejnou zakázku„OSTeplice–oprava střešního pláště budovy“. 
3.Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizacídíla,a tokonkrétně: demontážní, montážní abourací práce,uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, 
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včetně dopravy, vybudování,udržování a odklizení zařízenístaveništěvčetně finálního 
úklidu všech dotčených prostor,dokumentace skutečného provedení,u elektroinstalací 
provedení potřebných zkoušek, atestů,revizí podle ČSN (technických norem)a dodání 
příslušných dokumentů jako jsou např.pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně 
fotodokumentace provádění díla. 
4.Zhotovitel se zavazujeobjednateli předatdílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
ztétosmlouvy, jinak účeluobvyklému,a převést na objednatele vlastnické právo kpředmětu 
díla. 
5.Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 
provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, 
např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést 
pouze na základěpísemnéhosouhlasuobjednatele. 

II. 
Způsobprovedenídíla 
1.Zhotovitelje při zhotovení díla povinen postupovat sodbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností,přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelutéto 
smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazujeprovést dílo v souladu 
-s toutosmlouvou vrozsahu všech jejich příloh, 
-se všemizávaznými podklady(výzvaobjednatelekpodání nabídkyvčetně zadávací 
dokumentace anabídka zhotovitele). Realizacedíla bude probíhat za plného provozu 
okresníhosoudu, kdyje zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob, 
imobilní vstup do objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO, 
-s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených vtakových normách jako doporučující), 
-s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
-s obecně závaznými právními předpisya 
-se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení dílaobjednatelem. 
2.Zhotovitel je vázánpokynyobjednatele ohledně způsobu provádění díla.Vpřípadě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, vopačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které vdůsledkunevhodných pokynů objednateleobjednateli, anebo 
zhotoviteli, anebo třetím osobám,vznikly. 
3.Zhotovitel je povinen před zahájením prací zkonzultovat a získat souhlasné stanovisko 
krajské hygienické stanice zdůvoduzajištění bezpečnosti zaměstnanců zhotovitele a 
objednatele při odstraňování nebezpečných látek (azbestu) zpovrchu opravované střechy. 
4.Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, 
odpovídá za jeho řádné splněnítak, jako kdyby dílo provedl sám. 
5.Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
6.Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 
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III. 
Místoadobaprovedenídíla 
1.Místemprovedení dílajebudovaOkresníhosouduvTeplicích,U Soudu 1450/11, 416 64 
Teplice. 
2.Dobou provádění díla se rozumí dobaode dne předání staveniště zhotoviteli, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
anedodělkůavyklizenía úklidstaveniště.Vpřípadě sepsání protokolu o odstranění vad a 
nedodělků bude sepsán časový dodatek, kterým bude doba provádění díla prodloužena. 
3.Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele převzít staveništěnejpozdějido7dnů od 
obdržení výzvy. 
4.Termín realizace dílaobjednatelstanovil na dobu od 1. 8. 2024 do15. 12. 2024. 
5.Před podpisem smlouvy se uskutečnímezi zástupcikoordinační schůzka, kde budou 
dohodnuty a upřesněny podmínky samotné realizace díla. 
6.Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě výskytu nepředvídatelných okolností (např.živelní 
pohromy, pandemickásituaceatd.) může být dobarealizacedíla prodloužena, a to o dobu 
nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně 
informovat pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou.K prodlouženídoby 
realizacedíla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O 
případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.Nepřízeň 
počasí není důvodem kprodloužení termínu realizace díla. 

IV. 
Cena díla 
1.Cena díla, uvedeného v čl. IV.tétosmlouvybyla dohodnutapevnou částkouv celkové výši 
24191328,64Kč (slovydvacetčtyřimilionůjednostodevadesátjednatisíctřistadvacet- 
osmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotoviteleaje platná po 
celou dobu realizace díla. 
2.Rozpis ceny v Kč: 
·cena bez DPH19992833,59Kč(slovydevatenáctmilionůdevětsetdevadesátdvatisícosm- 
settřicettřikorunčeskýchpadesátdevěthaléřů) 
·DPH4198495,05Kč(slovyčtyřimilionyjednostodevadesátosmtisícčtyřistadevadesátpět- 
korunčeskýchpěthaléřů) 
·celková cena vč. DPH24191328,64Kč(slovydvacetčtyřimilionůjednosto- 
devadesátjednatisíctřistadvacetosmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů) 
3.Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
srealizací jednotlivých částídíla a díla jako celku.Mimo jiné zhotovitelpřebírátakéveškeré 
povinnosti plynoucí vsouvislosti splněnímtéto smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů(zejména 
odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené splněním těchto povinnostíjsou 
zahrnuty v cenědíla. Součástícenydíla jsou také: 
a)poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku,včetně dopravy, 
b)náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízenístaveniště. 
c)Zábory atd, projednání 
4.Oceněný soupis prací a dodávek dlezadávacídokumentacetvořípřílohuč. 1smlouvyaje 
její nedílnou součástí. 
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5.Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzenaoprávněnýmpracovníkem objednatelejmenovaným 
včl.VII. tétosmlouvy, a tozápisem dostavebníhodeníku. 
6.Dojde-liv průběhuprovádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovenýchobecně závaznýmipředpisy, budeúčtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněnímči jiné poplatkyve výši stanovenénovou právníúpravou a cena díla bude upravena 
písemnýmdodatkem k tétosmlouvě. 

V. 
Platební podmínky 
1.Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékolizálohy na úhradu cenydíla nebo její části. 
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
2.Objednatel uhradíměsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla a to na 
základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.na základě 
fakturvystavenýchzhotovitelem. Fakturabude vystavenazhotovitelem na základě soupisu 
skutečně provedených prací a bude obsahovat pouze tyto skutečně provedené práce. 
Splatnost faktury se stanovuje na 21kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. 
3.Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí části ceny díla maximálně do výše 90% celkové ceny 
díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po 
předánía převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc 
protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
4.Fakturavystavenázhotovitelem musí mít náležitostidaňovéhodokladustanovenéobecně 
závaznýmiprávními předpisy, platnými vdobě vystavení faktury,ajejí součástí musí být 
objednatelempotvrzený soupis skutečně provedených prací.Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpětzhotovitelik 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
5.Platbaproběhne výhradně včeské měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6.Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele veprospěch účtu zhotovitele. 

VI. 
Další povinnostiobjednatele a zhotovitele 
1.Objednatel proškolí zástupce zhotovitele zpředpisů BOZP a PO, které se vztahují kmístu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti ovšech 
skutečnostech,o kterýchse pracovníci zhotoviteledozvědí. 
2.Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů azajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochranyvod před ropnými látkami. 
3.Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla: 
-úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujícíchna staveništi, 
-výpis z trestního rejstříku těchto osob, 
-v případě cizince dokladyumožňující práci v ČR, 
-	informace o rizicích a přijatých opatřeníchvoblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

4 

Spr273/2024 
(BZOP)a požární ochraně(PO) 
-vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele. 
4.Zhotovitel se zavazuje během plněnítéto smlouvyipo jeho předání objednatelizachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy.Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 
osobami, které se na prováděnídíla podílejí. 
5.Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vznikléprováděním dílaa je povinen provéstpřed předáním díla celkový 
úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestácha výtazích udržovat pořádek 
a čistotu. 
6.Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnostizhotovitelepro případy, že nesprávným 
výkonem jeho činností dletétosmlouvy způsobíobjednateliškodu,s limitem pojistného 
plnění ve výšicelkové ceny díla bez DPH, s maximální spoluúčastízhotoviteleve výši 10%; 
a tuto pojistnou smlouvu mít po celou dobu platnosti této smlouvyuzavřenou a účinnou. 
7.Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele bankovní záruku do výše5 % z 
celkové ceny dílabez DPH (sjednané včl. IV. odst. 2 této smlouvy), která kryje finanční 
nároky objednatele zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
objednateli zdůvodu porušení povinností zhotovitele týkajícího se řádného provedení díla 
vpředepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvy 
objednatele a dále pak bankovní záruku do výše5 %zcelkové ceny díla bez DPHza 
řádné převzetí stavby anásledné plněnízáručních podmínekrealizovanéhodílave 
prospěch objednatele dle této smlouvy. Originál záruční listiny bude objednateli předán 
nejpozdějipři podpisu protokolu opředání a převzetí staveniště.Bankovní záruka za řádné 
plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce realizační doby díla stanovené 
vtéto Smlouvě či jejích případných dodatcích.Právo zbankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit vpřípadech, že zhotovitel nesplní své povinnosti při převzetí díle či 
realizaci díla. 
8.Před uplatněním plnění zbankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
plnění, které bude zbankovní záruky požadovat. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu s obsahem shodným spředchozí záruční listinou (včetně výšezáruky), 
a to nejpozději do 7dnů od jejího úplného vyčerpání.Bankovní záruka zajišťuje plnění 
finančních sankcí uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli ztitulu porušení smluvních 
podmínek pro řádnou realizaci díla, přičemž platí, že: 
a)v případě jakékoli změny doby realizace díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu realizace díla; 
b)právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel porušil 
povinnosti, k nimž je podle příslušnýchustanovení smlouvy o dílo krealizaci díla 
povinen; 
c)nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem knepředání 
staveniště a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu jeho převzetí. 
9.Další povinnosti zhotovitele: 
a)zhotovitel bude provádět dílo zapodmínek stanovenýchvpříloze č.2.Vpřípadě 
porušení těchto podmínek jeobjednateloprávněnpracovníky zhotovitele vykázat zmísta 
plnění do doby,nežbudou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování 
těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit 
tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění.Vykázánímpracovníka či nepovolením 
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vstupu pracovníka na místo plněnínevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby 
realizacedíla. 
b)zhotovitel bude jednat tak, aby zajistildodávky materiálu a služeb pro objednatele 
zaoptimálních kvalitativních podmínek, 
c)zhotovitel nese vplném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
zasledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
azachování pořádku na staveništi, 
d)vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží azkoušek díla 
přítomna vmístě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednatjménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 
e)zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné fakturypoddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 
f)zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho 
majetkem ani povolit takové nakládání smajetkem, který má objednatel vesvém držení, 
úschově či pod svou kontrolou, 
g)zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté odobjednatele po 
dobu jejich užívání, 
h)zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční 
strážea příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě zhlediska 
bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 
audržování pořádku na převzatém staveništi. 
10.Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn. 
11.Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem dostavebníhodeníku, objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanounepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv 
k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 
prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 
-v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
-v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
12.Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
13.Zhotovitel je povinen ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi 
osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení §158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.Funkci 
stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením stavebního deníku bude pověřena autorizovaná 
osoba voboru pozemní stavby (např.autorizovaný technik, autorizovaný stavitel nebo 
autorizovaný inženýr).Dále bude určen zástupce stavbyvedoucího, který bude též osobou 
autorizovanou. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávatPetr Machava.Funkci zástupce 
stavbyvedoucího bude vykonávatIng. Jakub Šilhán.Autorizace těchtoosob bude objednateli 
předložena na vyžádání před podpisem smlouvy o dílo. 
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VII. 
Oprávněné osoby 
1.Mimostatutární osobyjsouoprávněnizaobjednatelejednatvevěcech kontroly provádění 
prací, zápisůnedostatků zjištěných vprůběhu prací dostavebníhodeníku aprovádění 
ostatníchzáznamů vestavebnímdeníku: 



Výše uvedené osoby jsou oprávněnyrovněžpřerušit práce vpřípadě zjištění porušení 
předpisů BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu. 
2.Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedenapísemným 
dodatkem k tétosmlouvě. 
3.Za zhotovitele jsou oprávněnijednatve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků 
zjištěných vprůběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve 
stavebním deníku: 




VIII. 
Stavebnídeník 
1.Zhotovitel je povinen véststavebnídeníkv rozsahu azpůsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 
2.Zhotovitelje povinen véststavebnídeníkode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé.Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebníhodeníku čitelně a přehledně každý kalendářní den anenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisyvestavebnímdeníku je zhotovitel povinen provádětv den, ke 
kterému se příslušný zápisvztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebníhodeníku na staveništi.Povinnost véststavebnídeník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 
3.V samostatnémstavebnímdeníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené 
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 
4.Neprovedené prácebudou zapisovány dostavebníhodeníku formou výpisu měrných 
jednotektechnickým dozoremobjednatele. 
5.Víceprácebudouprováděny pouze po předchozím písemnémodsouhlasení objednatelema 
vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
6.	Jestliže zhotovitel sprovedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. Vopačném případě se má zato, že sobsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatelnesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 
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Technický dozor objednatele 
1.Objednatel jeoprávněnvykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. 
Na nedostatky zjištěné vprůběhu pracíupozornízápisem dostavebníhodeníku.Forma a 
četnost kontrolních dnů budouupřesněny smluvními stranami formou zápisu dostavebního 
deníku. 
2.Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvímzaměstnanců 
objednatele. 

X. 
Ujednání oprovedení díla, vlastnické právo ke zhotovenémudílu, škody vzniklé 
prováděním díla 
1.Vlastnické právo krealizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárníhopřevzetídílaobjednatelem.Vlastnictví kmovitým věcem použitým ke 
zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele,však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
2.Nebezpečí škody nadílea na jiných věcech, ježmá zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných 
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
3.Objednatel kontroluje provádění prací podlezadávací dokumentaceazhotovitel je povinen 
umožnit objednatelipřístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky prodílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 
podle §2593 OZ. 
4.Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovenýchvzadávací dokumentacimusí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

XI. 
Předání a převzetí díla 
1.Dílo bude předáno objednateli v dohodnutémrozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu 
před předánímdíla. 
2.O předání a převzetí dílabude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Tentopředávací protokol bude vyhotovenvrozsahu a členěnístanoveném 
objednatelem.Písemnou výzvu kpředání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit 
objednateli nejpozdějidesetpracovních dní předstanovenýmtermínempředání a převzetí 
dílauvedeným vtéto smlouvě. 
3.Místopředání díla je shodné s místem provedení. 
4.Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu 
ustanovení§ 2605 odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení 
díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smysluustanovení§ 2607 OZ, považuje 
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. 
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5.O předání a převzetídílabude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Tentopředávacíprotokol bude vyhotovenvrozsahu a členěnístanoveném 
objednatelem. 
6.Zhotovitelzajistí doklady nezbytné propředání a převzetí díla, zejména: 
-dokumentaci skutečného provedení stavbyvčetně fotodokumentace pořízené při 
průběhu realizace díla, 
-seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
-	jejich atesty, pasporty a návody k obsluze včeském jazyce, 
-zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
-zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
-zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
-	revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 
-montážnídeník(y), 
-doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 
-doklady o odzkoušení technologických zařízení. 
7.Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy kpřevzetídíla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. Vprotokolebude uvedeno zejména: 
-prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
-soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejichbezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla. 
8.Sepsání a podpisna předávacím protokolunemá vliv naodpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. 
9.Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsánímpředávacího protokolu. 
10.Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu 
ustanovení§2605 anásl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné 
předání se použijí ustanovení tohoto článku. 
11.Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení§ 2628 
OZ se nepoužije. 
12.Objednatel není oprávněn odmítnoutpřevzetídíla provadu,kterámápůvodvýlučně 
vpodkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinenza úplatu tyto vady odstranit 
vdohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebopokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
13.Zhotovitel zabezpečí kpředání a převzetí dílazejménaúčast svého zástupce oprávněného 
přebírat závazky ztohoto řízení vyplývající aúčast zástupců svých dodavatelů, je-li 
křádnému odevzdání a převzetí nutná. 
14.Účastníci se mohou dohodnoutnasamostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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XII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
1.Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude vprůběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému vtétosmlouvě, že nedojde kezhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou 
konstrukci, zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon dodaného dílase stanovujevdélce60 měsícůodpředání a převzetí 
díla. 
2.Vpřípadě opravy nebo výměnyčásti dílase prodlužuje záruční doba odobu, po kterou se 
předmětné části zařízení vdůsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. Vpřípadě, 
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové 
zařízení, pak platí prodloužení záruky ipro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. 
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku vpůvodním rozsahu, 
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 
3.Vpřípadě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 
4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel vprotokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 
(a)odstranění vad dodáním náhradního plněnínebo požadovat dodání chybějící části díla, 
(b)odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
(c)přiměřenou slevu zceny díla, 
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně krozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
5.Ustanovením čl. XIV. tétosmlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit odtéto 
smlouvy zdůvodu vad díla vtěch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
smlouvy. 
6.Vpřípadě, žeobjednateluplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitelpráce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práceprovede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem na e-mailovou adresuinfo@mature-tp.cz.Vpřípadě, žezhotovitelprokáže, že 
lhůtu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy, klimatické podmínky 
apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.Pokud nedojde kdohodě 
ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazněobjednatel.Zhotovitelse 
zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat abude 
vněm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebopřerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.Zhotoviteldodáobjednateli 
vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se kopravené, 
případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné kprovozování díla. 
7.Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, azávad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášenízhotoviteli, přičemž 
je dostačující způsob nahlášení odpovědnou osobou uvedeno včl. VIItelefonicky na čísle 
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417531 704či elektronicky na e-mailovou adresuinfo@mature-tp.cza dodatečně písemné 
oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení. 
8.Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhraduújmyvzniklé objednateli 
vdůsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

XIII. 
Úrok zprodlení a smluvnípokuty 
1.	Je-li objednatel vprodlení súhradou plateb podle tétosmlouvy, je povinen uhradit 
zhotoviteli úrok zprodlení zneuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši 
stanovené zvláštním právním předpisem. 
2.Za prodlení sprovedením díla ve lhůtě uvedenévčlánkuIII. této smlouvyuhradí zhotovitel 
objednatelismluvní pokutu ve výši0,5% zcelkovéceny dílazakaždý,byťi započatý den 
prodlení. 
3.Za prodlení sřádným dokončením uzlového bodu č. 1dleharmonogramu prací uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zcelkovéceny díla za každý, byťi 
započatý den prodlení. 
4.Za prodlenísřádným dokončením uzlového bodu č. 2 dle harmonogramu prací uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % zcelkovécenydíla za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
5.Za prodlení sřádným dokončením uzlového bodu č. 3 dle harmonogramu prací uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % zcelkové ceny díla za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
6.Za prodlení s odstraněním vadnebránících užívání dílanebo nedodělků díla ve lhůtě 
uvedené v čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši3000 Kčzakaždý, 
byťi započatýden prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
7.Za prodlení s odstraněním vadbránících užívání dílanebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v 
čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši10000 Kč zakaždou,byťi 
započatouhodinuprodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
8.Za prodlení svyklizením a předáním místa plněníoproti dohodnutému harmonogramu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutuve výši3000Kč za každý, byťizapočatý den 
prodlení. 
9.Za porušení povinnostiplnit plán BOZP dlečl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případporušení povinnosti. 
10.Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované včl.VI. tétosmlouvyje zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši30000Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 
11.Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených 
touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy. 
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12.Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků zprodlení a smluvních pokutplatí 
obdobně ustanovení čl. V.tétosmlouvy. 
13.Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XIV. 
Ukončenísmlouvy 
1.Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li 
některá z níže uvedených právních skutečností: 
a)písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, 
jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu; 
b)odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této 
smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním 
druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním 
povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po 
předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění 
stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručenípísemného oznámení oodstoupení od 
smlouvydruhé smluvní straně. 
2.Smluvnístranyvylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZa odstoupením od smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku. 
3.Vpřípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději3 pracovníchdnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že 
zhotovitel vtéto lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele.Objednatelnení zodpovědný za uskladnění a střežení 
materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelináklady spojené 
zuskladnění a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště. 
4.Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
nanáhraduújmyvzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze zárukzhotovitele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, zjejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 
5.Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebepřebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

XV. 
Zvláštní ustanovení 
1.Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle tétosmlouvy, jsou povinnyseo tomto bez 
zbytečného odkladutelefonickyinformovatkontaktní osobudruhé strany smlouvya 
společně podniknout kroky kjejich překonání.O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis 
domontážníhodeníku.Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhraduújmypro 
stranu, která se porušenítéto smlouvyvtomto bodě nedopustila. 
2.Stane-li se některé ustanovení tétosmlouvyneplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení tétosmlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se vtomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
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ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 
3.Zhotovitel je podleustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, vplatném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti súhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 
1.Na právní vztahy, toutosmlouvouzaložené a vní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanoveníobčanskéhozákoníku. 
2.Smluvní stranyvsouladu s ustanovením § 558 odst.2 OZvylučují použitíobchodních 
zvyklostína právní vztahy vzniklé ztétosmlouvy. 
3.	Jsou-li v tétosmlouvěuvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
4.Veškeré změny a doplňky tétosmlouvymusí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k tétosmlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5.Smlouva je vyhotovena večtyřechstejnopisechsplatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží podvouvyhotoveních. 
6.Účastníci tétosmlouvyprohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
asvobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
7.Tatosmlouvavstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamia 
vúčinnostdnem uveřejnění vregistru smluv podleustanovení§6 odst. 1zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) 
8.Obě smluvní strany souhlasí suveřejněním celé této smlouvy vplném znění na dobu 
neurčitou vregistru smluv podlezákona o registru smluv.Objednatel zajistí zveřejnění této 
smlouvyvregistru smluv podlezákona o registru smluv. 
9.Sohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,zhotovitelsouhlasí se shromažďováním, zpracováním 
a uchováváním osobních údajůOkresním soudem vTeplicích, a to vrozsahu nezbytném 
pro realizaciprojektu„OSTeplice–oprava střešního pláště budovy“.Zhotovitel 
současně berena vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání 
díla budoujímposkytnutéosobní údaje, včetně listin, jež je obsahujíuchováványOkresním 
soudem vTeplicíchpo dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty snimi bude naloženo 
vsouladu svýše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů. 
10.Zhotovitel vrámci výkonusmlouvy o dílobude disponovat s údaji, pomocí nichž lze 
identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící uOkresního soudu vTeplicích,a proto 
pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, votázce shromažďování, zpracování a uchovávání 
osobních údajů získaných zrealizace a výkonu smlouvy o díloplatí obdobně. 
11.Nedílnou součástí tétosmlouvyjsou tyto přílohy: 
·Příloha č.1–Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem 
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·Příloha č. 2-Podmínky, zakterých budou prováděny stavební práce vbudověOkresního 
soudu vTeplicích 
·Příloha č.3–Harmonogram prací 

VTeplicíchdnedleelektronického podpisu  29.7.2024

Za objednatele 
Okresní soud vTeplicích 
Jméno, Příjmení:JUDr. Dana Kolářová Funkce: předsedkyněokresníhosoudu 
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Za zhotovitele 
MATURE TEPLICE s.r.o. 
Jméno, Příjmení:Ing. Petr Jonáš 
Funkce:prokurista, ředitel společnosti 

Spr273/2024 


Příloha č. 1ke smlouvě o dílo 

	
	KRYCÍ LISTAOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 
	

	
	„OS Teplice–oprava střešního pláště budovy“ 
	




Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí 
shodovat súdaji uvedenými vnabídce. 
2 

 (
2.1.a..a..
3
Bankovní spoj
e
n
í
–
čís
l
o
 
účtu
 
) (
Ing. Petr Joná
š
,
prokurist
a
 / 
ř
editel spole
č
nosti
 
+42
0
41
7
53
1
70
4
 / +42
0
60
2
22
8
328
 
info@mature
-
tp.c
z
/
jonas@mature
-
tp.cz
 
) (
Cena 
v
K
č
/ bez
 
DPH
DPH v K
č
 
)
	Obchodní firma /jméno dodavatele 
	MATURE TEPLICEs.r.o. 

	2.1.a..a..1	IČO / DIČ dodavatele 
	60490420/ CZ60490420 

	Sídlo / bydliště dodavatele 
	Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 

	.1.a..a..2Zápis vobchodním / jiném 
rejstříku 
	C 24223 vedenou Krajského soudu vÚstí nad Labem 

	Telefon; Fax; E-mail; www stránky 
	+420417531704 /info@mature-tp.cz/ 
https://www.mature-tp.cz 

	
	Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-8913940247/0100 

	Jméno a funkce statutárního orgánu 
	Petr Brodníček, jednatel společnosti 
Ing. PetrJonáš, prokurista společnosti 

	Kontaktní osoba dodavatele 
telefon 
e-mail 
	

	Celková nabídková cena za realizaci 
stavebního díla 
	
	
	Cena vKč/ s 
DPH 

	
	19992833,59 
	4198495,05 
	24191328,64 

	Jména a Příjmení osob oprávněných 
jednat jménem dodavatele 
	Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti 

	Datum, razítko a podpis oprávněné 
osoby 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo 

Spr273/2024 

	
	Podmínky, za kterýchbudou prováděny stavební práce 
	

	
	vobjektu Okresního soudu vTeplicích 
	




Stavební a montážnípráce vobjektu Okresního soudu vTeplicích, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů: 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
1.Práce způsobující hluk: 

	vpracovních dnech: 
	od15:00do06:00hod. 

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního 
klidu 
	


 (
nep
ř
etrž
i
tě
 
)

 (
2
.
Ostatní
 
práce (nezp
ů
sobující hluk):
 
v
pracovní
c
h 
d
nech:
nep
ř
etrž
i
tě
 
ve dne
c
h pracovního voln
a
 a ve 
d
nech pracovního
 
k
l
idu
 
)


	
	

	
	nepřetržitě 





Případné změny časů prováděných prací lze provádět jen spředchozím souhlasem 
oprávněné osoby zadavatele. 
PODMÍNKY REALIZACE 
ØZhotovitel bude stavební práce provádět vpřímé blízkosti jednacích síní. Vpřípadě, že bude jednaní vtěchto jednacích síních prodlouženo přes stanovený čas realizace stavebních prací začínajících od 15:00 hod., bude zahájení stavebníchprací posunuto a umožněno až po skončení jednání. Otomto bude zhotovitel vyrozuměn, přičemž doje kzápisu do stavebního deníku. 
ØZhotovitel je povinen při prováděních stavebních prací dodržovat ustanovení zákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
ØZhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádeka čistotu. 
ØNesmí dojít khromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet. 
ØObjednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací vdobě jednání vjednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínuzhotovení díla (o takovémto přerušeníprací bude uveden zápis do stavebního deníku). 
ØVpřípadě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat zmísta plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníkači nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodlouženídoby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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