

OBJEDNÁVKA Č. 18/2017/OKV

Dodavatel: ZEPS s.r.o. Lindava č.p.84, Cvikov, 47158 Lindava IČ: 28688651 DIČ: CZ28688651	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od : 10.03.2017 Plnění do: 31.03.2017	

Objednáváme u Vás havarijní opravu komunikace Lipová u č.p.1415 dle cenové nabídky ze dne 7.3.2017.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 116 437,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!


Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: , 412 356 358

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 10.03.2017

Vystavil: Jiří Tillner

Schválil:

Bc. Libor Šimeček

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_Havarií ní oprava ul. Lipová

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

96 228,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

96 228,60

DPH základní

21,00%

ze

96 228,60

20 208,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

116 436,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_Havariiní oprava ul. Lipová

Místo:

Datum:

7.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 228,60
HSV - Práce a dodávky HSV	62 228,60
1 - Zemní práce	24 270,00
5 - Komunikace pozemní	35 400,00
998 - Přesun hmot	2 558,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	18 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 228,60

ROZPOČET

Stavba: Město Rumburk_Havariiní oprava ul. Lipová

Místo: Datum: 7.3.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							96 228,60

HSV - Práce a dodávky HSV 62 228,60

1 - Zemní práce 24 270,00

1	K	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	300,00	3 600,00
2	K	122302201	Vykopávky a prokopávky nezapazene pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (20m*3m*0.5m)	m3	30,000	350,00	10 500,00
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za leplivost	m3	30,000	25,00	750,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do areálu bývalých kasáren, pozemek města Rumburk	m3	30,000	250,00	7 500,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	14,00	420,00
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	60,000	25,00	1 500,00

5 - Komunikace pozemní 35 400,00

11	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm - sanace pláně z lomového kamene	m2	60,000	315,00	18 900,00
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	60,000	150,00	9 000,00
13	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	60,000	125,00	7 500,00

998 - Přesun hmot 2 558,60

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,520	55,00	2 558,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

16	K	012002000	Zatěžovací zkoušky(zkouška únosnosti pláně)	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN2 - Příprava staveniště 18 000,00

17	K	022002000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
18	K	023002000	Přesun techniky (bagr, válec)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

19	K	031002000	Zařízení staveniště, dopravní značení, čištění komunikace při výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Nástup do 10 pracovních dní od závazné objednávky
Rozhodnutí o uzavírcce, poplatky za zábor a zvláštní užívání není součástí cenové nabídky
Odvoz vytěženého materiálu na pozemek investora bez poplatku za skládku