

Číslo smlouvy objednavatele: 730 /2024/99  
Číslo smlouvy zhotovitele

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Ing. Martin Chytrý

sídlem č. p. 201, 679 22 Lipůvka

IČO: 665 572 32, DIČ: CZ

Předmět díla:

revitalizace středového ostrůvku okružní křižovatky na ulici Brněnská a navazujících okrasných ploch vybudovaných v rámci stavby „III/37937 Blansko, přemostění“ v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou č.1 této smlouvy. Rozsah revitalizace je omezen na stávající již provedené výsadby.

Termín plnění:

do 31. 8. 2024. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

silnice č. III/37937 Blansko

Cena díla:

**166.638,00 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla, a to včetně dodání výsadbového a jiného materiálu dle cenové nabídky a nákladů na dopravu.

Způsob úhrady:

Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Faktura bude doručena elektronicky na adresu

Způsob předání a převzetí díla a jakost díla:

Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu této smlouvy. O zeleň bude pečovat příslušná organizace města Blanska, z tohoto důvodu bere zhotovitel na vědomí, že zástupci této organizace mohou být účastni na kontrole sadebního materiálu a budou přítomni při předání díla a jsou oprávněni k spolupodpisu protokolu a předání a převzetí díla.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Číslo smlouvy objednavatele: 730 /2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

e-mail: [REDACTED]

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 15. 7. 2024

V Lipůvce, dne 29.7.2024

V Brně, dne 30.7.2024

.....  
Za zhotovitele

**Ing. Martin Chytrý**

.....  
Za objednatele

**Bc. Roman Hanák**

ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje