

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184

Číslo dílčí smlouvy 7/2024 MB, 07PU-004894

Kácení stromů a dřevin v KK – dílčí smlouva 7/2024 MB

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. & Co., a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 03498999
DIČ: CZ03498999
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], člen správní rady

a

VYDRA – čistící služba, s.r.o. (společník)

se sídlem: Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4

IČO: 49688090

DIČ: CZ49688090

zastoupen: ██████████, jednatelka

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 5. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

množství / rozsah Plnění:

SO 116	Řez dřevin	1 500 Ks
SO 117	Pařezy – úprava, odstranění	500 Ks
SO 180	DIO	

dle přílohy – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

**Karlovarský kraj – silnice I/25
dálnice D6**

dle přílohy – Položkový rozpočet Plnění

přesné lokační údaje dřevin budou upřesněny v rámci předání staveniště Objednatelem.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději

- Zahájení: na výzvu Objednatele
- Ukončení: do 4 týdnů od výzvy Objednatele

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 26.07.2024 10:29:47 +02:00

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2024.07.25
15:20:27 +02'00'

Kácení stromů a dřevin v KK - dílčí smlouva 7/2024 MB
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 180	DIO	

Nabídková cena v Kč CEKLEM bez DPH	604 250,00 Kč
DPH v Kč	126 892,50 Kč
Nabídková cena za v Kč CELKEM včetně DPH	731 142,50 Kč

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky				
		1162		Kácení volné				
6	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze kterých je vyřazeno [redacted] - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkomnění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. [redacted] 						
		116A		Štěpkování				
21	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm				
				Pozn.:				
		<ul style="list-style-type: none"> - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO 						

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky				
		1172		Odstranění pařezu				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm				
				Pozn.:				
				<ul style="list-style-type: none"> - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasyp - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 				

SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 26.07.2024 10:30:33 +02:00

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2024.07.25
15:21:06 +02'00'