

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000167

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-003551

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pretol, s.r.o.

se sídlem Radimova 2342/36, Praha 6 169 00

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Společník**“ a „**Dodavatel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

| Číslo protokolu | Pachatel | | Směr | Místo realizace | Cena Kč bez DPH | |
|-----------------|----------|--|------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | D11 | Praha | km 27,18 | 209 478,28 |
| | | | D11 | HK | km 44,909 | 87 915,00 |
| | | | D11 | Praha | km 42 | 108 377,00 |
| | | | D11 | HK | km 34,875 | 69 197,00 |
| | | | D11 | HK | km 30,546 | 92 487,00 |
| | | | D11 | HK | km 30,6 | 94 775,00 |
| | | | D11 | HK | km 29,44 | 42 079,00 |
| | | | D11 | HK | km 6,7 | 68 540,00 |
| | | | P9 | Olomo | km -0,160 | 59 117,00 |
| | | | | | | 831 965,28 |

4. Předpokládané požadované množství Plnění: viz přílohy smlouvy
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D11-viz tabulka v odstavci 3. této Dílčí objednávky.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Cenové nabídky a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

Dodavatel akceptací této dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - VINÍK ZNÁMÝ
Místo realizace: Dálnice D11 v km 27,18 směr Praha
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení: 11.07.2024

| Oceněný soupis položek - [REDACTED] | | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------|----------------|---|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| Typ svodidla: Liberty JSAM-2/HZ | | | | | | |
| 2 | 95 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 34 067,91 Kč |
| 3 | 96 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 8 588,55 Kč |
| 4 | 97 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 13 169,11 Kč |
| 5 | 98 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 12 782,62 Kč |
| 7 | 100 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 207,17 Kč |
| 8 | 101 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 5 768,64 Kč |
| 9 | 102 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 45 204,40 Kč |
| 10 | 103 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 3 511,76 Kč |
| 11 | 104 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 862,85 Kč |
| 12 | 105 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 24 577,56 Kč |
| 13 | 106 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 20 357,25 Kč |
| 14 | 107 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 4 003,22 Kč |
| 15 | 108 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 3 292,28 Kč |
| 16 | 109 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 049,71 Kč |
| 17 | 110 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 147,14 Kč |
| 18 | 111 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 147,14 Kč |
| 21 | 114 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 3 048,93 Kč |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| 1 | 363 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 775,36 Kč |
| 2 | 364 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 336,00 Kč |
| 3 | 365 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 501,00 Kč |
| 10 | 372 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 202,40 Kč |
| 11 | 373 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 676,35 Kč |
| 16 | 378 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 862,85 Kč |
| 20 | 382 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 107,36 Kč |
| 25 | 387 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 789,28 Kč |
| 26 | 388 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 002,00 Kč |
| 27 | 389 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 002,00 Kč |
| 28 | 390 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 252,50 Kč |
| 31 | 392 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 624,28 Kč |
| 32 | 393 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 624,28 Kč |
| 34 | 394 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 3 936,42 Kč |
| Cena celkem bez DPH: | | | | | | 209 478,28 Kč |

[REDACTED] TRCZ
[REDACTED] o.,
[REDACTED] SN=
[REDACTED] MBER
[REDACTED] this
[REDACTED] 12.1.3


Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - NEZN.
Místo realizace: Dálnice D11 v km 44,909 směr HK
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení : 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - K1 | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----|------------|-----------------------------------|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | MJ | Počet MJ | Nabídková cena za MJ v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| | | Typ svodidla: OSNHKG | | | | |
| 1 | 289 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 19872,95 |
| 2 | 290 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2454,89 |
| 3 | 291 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2691,08 |
| 4 | 294 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 10764,31 |
| 5 | 295 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 33374,86 |
| 6 | 296 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 3540,39 |
| 7 | 297 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 4485,13 |
| 8 | 303 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 1778,55 |
| 9 | 363 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 775,36 |
| 10 | 364 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1336,00 |
| 11 | 365 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1216,71 |
| 12 | 372 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 2920,11 |
| 13 | 373 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1642,56 |
| 14 | 378 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 954,28 |
| 15 | 382 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 107,36 |
| | | | | | Cena celkem bez DPH: | 87 915 Kč |

Ing. [REDACTED] [REDACTED]
Uc [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]


Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - VINÍK ZNÁMÝ
Místo realizace: Dálnice D11 v km 42 směr Praha
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení : 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - [REDACTED] | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| | | Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1 | | | | |
| 1 | 62 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 22711,94 |
| 2 | 63 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1252,50 |
| 3 | 64 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 4709,39 |
| 4 | 67 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 5382,16 |
| 5 | 68 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 38142,70 |
| 6 | 69 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 2222,29 |
| 7 | 70 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1121,28 |
| 8 | 74 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 9876,83 |
| 9 | 78 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 2643,36 |
| 10 | 363 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 775,36 |
| 11 | 364 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1336,00 |
| 12 | 365 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 811,14 |
| 13 | 372 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1946,74 |
| 14 | 373 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1095,04 |
| 15 | 378 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 1670,00 |
| 16 | 382 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 107,36 |
| 17 | 387 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 1789,28 |
| 18 | 388 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1622,28 |
| 19 | 389 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1622,28 |
| 20 | 390 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 2027,85 |
| 21 | 392 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1574,57 |
| 22 | 393 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1574,57 |
| 23 | 394 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 2361,85 |
| | | | | | Cena celkem bez DPH: | 108 377 Kč |



Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - viník známý
Místo realizace: Dálnice D11 v km 34,875 směr HK
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení : 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | MJ | Počet MJ | Nabídková cena za MJ v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| | | Typ svodidla: Safestar | | | | |
| 1 | 319 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 14194,96 |
| 2 | 320 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 872,77 |
| 3 | 323 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 3845,76 |
| 4 | 324 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 35660,37 |
| 5 | 325 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1660,45 |
| 6 | 329 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 2129,24 |
| | | [REDACTED] | | | | |
| 7 | 363 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 775,36 |
| 8 | 365 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 477,14 |
| 9 | 372 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1145,14 |
| 10 | 373 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 644,14 |
| 11 | 378 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 238,57 |
| 12 | 382 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 107,36 |
| 13 | 387 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 1789,28 |
| 14 | 388 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 954,28 |
| 15 | 389 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 954,28 |
| 16 | 390 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1192,85 |
| 17 | 392 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 787,28 |
| 18 | 393 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 787,28 |
| 19 | 394 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 1180,93 |
| | | | | | Cena celkem bez DPH: | 69 197 Kč |



Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - viník známý

Místo realizace: Dálnice D11 v km 30,546 směr HK

Termín realizace: Dle požadavku zadavatele

Datum vyhotovení: 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------------|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | MJ | Počet MJ | Nabídková cena za MJ v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| | | Typ svodidla: OSNHKG | | | | |
| 1 | 289 | | m | | | 22711,94 |
| 2 | 290 | | ks | | | 2805,59 |
| 3 | 291 | | ks | | | 1345,54 |
| 4 | 294 | | m | | | 5382,16 |
| 5 | 295 | | ks | | | 38142,70 |
| 6 | 296 | | ks | | | 4046,16 |
| 7 | 297 | | ks | | | 2242,57 |
| 8 | 303 | | kpl | | | 2032,62 |
| 9 | 363 | | hod | | | 775,36 |
| 10 | 364 | | hod | | | 668,00 |
| 11 | 365 | | km | | | 477,14 |
| 12 | 372 | | km | | | 1145,14 |
| 13 | 373 | | km | | | 644,14 |
| 14 | 378 | | m | | | 477,14 |
| 15 | 382 | | ks | | | 107,36 |
| 16 | 387 | | kpl | | | 1789,28 |
| 17 | 388 | | km | | | 954,28 |
| 18 | 389 | | km | | | 954,28 |
| 19 | 390 | | km | | | 1192,85 |
| 20 | 392 | | hod | | | 1312,14 |
| 21 | 393 | | hod | | | 1312,14 |
| 22 | 394 | | hod | | | 1968,21 |
| | | | | | | 92 487 Kč |

In [redacted] [redacted] chytí
[redacted] 01,
[redacted] tí,
[redacted] s
[redacted] here
[redacted] 00'
[redacted] 2.1

Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - viník známý
Místo realizace: Dálnice D11 v km 29,44 směr HK
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení: 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-----|------------|-----------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | MJ | Počet MJ | Nabídková cena za MJ v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH | |
| | | Typ svodidla: OSNHKG | | | | | |
| 1 | 289 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 8516,98 | |
| 2 | 290 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1052,10 | |
| 3 | 294 | [REDACTED] | m | [REDACTED] | [REDACTED] | 5382,16 | |
| 4 | 295 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 14303,51 | |
| 5 | 296 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 1517,31 | |
| 6 | 303 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 762,23 | |
| 7 | 363 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 775,36 | |
| 8 | 364 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 668,00 | |
| 9 | 365 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 477,14 | |
| 10 | 372 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1145,14 | |
| 11 | 373 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 644,14 | |
| 12 | 382 | [REDACTED] | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | 107,36 | |
| 13 | 387 | [REDACTED] | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | 1789,28 | |
| 14 | 388 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 954,28 | |
| 15 | 389 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 954,28 | |
| 16 | 390 | [REDACTED] | km | [REDACTED] | [REDACTED] | 1192,85 | |
| 17 | 392 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 524,86 | |
| 18 | 393 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 524,86 | |
| 19 | 394 | [REDACTED] | hod | [REDACTED] | [REDACTED] | 787,28 | |
| Cena celkem bez DPH: | | | | | | 42 079 Kč | |

[REDACTED] 501,
[REDACTED] hylil,
[REDACTED] is
[REDACTED] n
[REDACTED] 1,2.1

Předmět realizace: Oprava svodidel po DN - viník známý
Místo realizace: Dálnice D11 v km 6,7 směr HK
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení: 27.6.2024

| Oceněný soupis položek - | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|-----|----------------|-----------------------------------|--|
| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | MJ | Počet jednotek | Nabídková cena za MJ v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| | | Typ svodidla: Liberty JSA-AM-1/H2 | | | | |
| 1 | 154 | | m | | | 17033,96 |
| 2 | 158 | | m | | | 7691,52 |
| 3 | 159 | | ks | | | 21063,42 |
| 4 | 168 | | kpl | | | 1524,47 |
| 5 | 363 | | hod | | | 775,36 |
| 6 | 364 | | hod | | | 668,00 |
| 7 | 365 | | km | | | 1359,85 |
| 8 | 372 | | km | | | 3263,65 |
| 9 | 373 | | km | | | 1835,80 |
| 10 | 382 | | ks | | | 107,36 |
| 11 | 387 | | kpl | | | 1789,28 |
| 12 | 388 | | km | | | 2385,71 |
| 13 | 389 | | km | | | 2385,71 |
| 14 | 390 | | km | | | 2982,14 |
| 15 | 392 | | hod | | | 1049,71 |
| 16 | 393 | | hod | | | 1049,71 |
| 17 | 394 | | hod | | | 1574,57 |
| Cena celkem bez DPH: | | | | | | 68 540 Kč |



 501.
 ytil.
 is
 n
 here

| | | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|----------------------|---|
| | | | | | techniky a materiálu | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | | [REDACTED] | N |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--|------------|------------|--|
| 2) | VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | | | | | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | [REDACTED] | |

ing. Adam [REDACTED]
[REDACTED]

Václav [REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum [REDACTED]
Strana 7 z 7