

Odběratel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b>
	Zborovská 81/11
	15000 Praha
	IČO: 00066001
	DIČ: CZ00066001

Dodavatel:	<b>USK s.r.o.</b>
	Pod Borkem 319
	29301 Mladá Boleslav
	IČO: 27138551
	DIČ: CZ27138551

**Název:** Běžná údržba silnic II. a III. tříd, CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024

**Popis:** BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
20111 Čištění metením strojně samoběrem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	1000,00 m <sup>2</sup>	2,56 Kč	2 560,00 Kč	21%	537,60 Kč	3 097,60 Kč	
20195 20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	100,00 km	27,28 Kč	2 728,00 Kč	21%	572,88 Kč	3 300,88 Kč	
20196 20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	465,00 ks	47,76 Kč	22 208,40 Kč	21%	4 663,76 Kč	26 872,16 Kč	
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	10,00 hod	264,37 Kč	2 643,70 Kč	21%	555,18 Kč	3 198,88 Kč	
21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	35,00 t	5 713,64 Kč	199 977,40 Kč	21%	41 995,25 Kč	241 972,65 Kč	
21599 Řízení provozu a dozor BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	35,00 hod	494,62 Kč	17 311,70 Kč	21%	3 635,46 Kč	20 947,16 Kč	
21712 Vyspr.-asfalt.směsí za horka BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	30,00 t	5 611,31 Kč	168 339,30 Kč	21%	35 351,25 Kč	203 690,55 Kč	
21799 Řízení provozu a dozor BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.-15.8.2024	30,00 hod	494,62 Kč	14 838,60 Kč	21%	3 116,11 Kč	17 954,71 Kč	


31120 Čištění SDZ mytím ručně BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	10,00 ks	110,86 Kč	1 108,60 Kč	21%	232,81 Kč	1 341,41 Kč	
31335 Výměna SDZ na původ.stojanu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	426,39 Kč	426,39 Kč	21%	89,54 Kč	515,93 Kč	
31336 31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	1 961,39 Kč	1 961,39 Kč	21%	411,89 Kč	2 373,28 Kč	
31338 31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2 BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	1 347,40 Kč	1 347,40 Kč	21%	282,95 Kč	1 630,35 Kč	
31350 Narovnění stojanu SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	269,48 Kč	269,48 Kč	21%	56,59 Kč	326,07 Kč	
31360 Vyrovnění SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	286,54 Kč	286,54 Kč	21%	60,17 Kč	346,71 Kč	
31910 Likvidace SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	417,87 Kč	417,87 Kč	21%	87,75 Kč	505,62 Kč	
31635 Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	1,00 ks	1 995,51 Kč	1 995,51 Kč	21%	419,06 Kč	2 414,57 Kč	
36720 Vod.dopr.značky plošné-obnova BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	181,50 m2	225,13 Kč	40 861,10 Kč	21%	8 580,83 Kč	49 441,93 Kč	
41410 Ocel.svodidla- opravy,rovnění BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	20,00 bm	596,95 Kč	11 939,00 Kč	21%	2 507,19 Kč	14 446,19 Kč	
41420 Ocel.svod.opr.dod.nov é svodnic BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	5,00 bm	1 603,24 Kč	8 016,20 Kč	21%	1 683,40 Kč	9 699,60 Kč	
41910 Ocelová svodidla - likvidace BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	5,00 bm	388,87 Kč	1 944,35 Kč	21%	408,31 Kč	2 352,66 Kč	
45310 Směrové sloupky-zřízení BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	10,00 ks	411,04 Kč	4 110,40 Kč	21%	863,18 Kč	4 973,58 Kč	

55130 Propustek- pr.50-120cm-čištění BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	25,80 bm	341,12 Kč	8 800,90 Kč	21%	1 848,19 Kč	10 649,09 Kč	
81010 Štěpkování BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	2,00 hod	1 688,51 Kč	3 377,02 Kč	21%	709,17 Kč	4 086,19 Kč	
81020 Likvidace polomů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	6,00 hod	446,86 Kč	2 681,16 Kč	21%	563,04 Kč	3 244,20 Kč	
81030 Zpracování odpadového dřeva BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	6,00 hod	758,97 Kč	4 553,82 Kč	21%	956,30 Kč	5 510,12 Kč	
81097 Odvoz štěpků,stromů,větví,ke řů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	50,00 km	175,67 Kč	8 783,50 Kč	21%	1 844,54 Kč	10 628,04 Kč	
81099 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	6,00 hod	494,62 Kč	2 967,72 Kč	21%	623,22 Kč	3 590,94 Kč	
82310 Řez a průklest ze země BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	10,00 ks	337,70 Kč	3 377,00 Kč	21%	709,17 Kč	4 086,17 Kč	
82320 Řez a průklest ve výškách (možno začít používat) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	5,00 ks	562,83 Kč	2 814,15 Kč	21%	590,97 Kč	3 405,12 Kč	
82397 Použití vysokozdvíhné plošiny BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	2,00 hod	1 279,17 Kč	2 558,34 Kč	21%	537,25 Kč	3 095,59 Kč	
83910 Keře - likvidace řezáním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	20,00 m2	32,41 Kč	648,20 Kč	21%	136,12 Kč	784,32 Kč	
83920 Keře-likvidace vytrháváním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	10,00 m2	52,87 Kč	528,70 Kč	21%	111,03 Kč	639,73 Kč	
82210 Údržba - zalévání BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	300,00 ks	51,16 Kč	15 348,00 Kč	21%	3 223,08 Kč	18 571,08 Kč	
91920 Letní pohotovost domácí BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	146,00 hod	153,50 Kč	22 411,00 Kč	21%	4 706,31 Kč	27 117,31 Kč	

84810 Kosení trav.porostů strojně BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 1.- 15.8.2024	10000,0 0 m2	1,36 Kč	13 600,00 Kč	21%	2 856,00 Kč	16 456,00 Kč	
---	-----------------	---------	--------------	-----	-------------	--------------	--

Cena celkem s DPH: 723 266,39 Kč

Datum dodání:

<b>Objednávku schválil:</b> 	<b>Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:</b>
	<b>Datum:</b>
	<b>Jméno:</b>
<b>Objednávku vystavil:</b> Jaroslav Hejduk	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

#### Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz))

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.