

Smlouva o dílo č. S 2024 00 [REDACTED] dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/Název: **H+H TECHNIKA, spol. s r. o.**
Místo podnikání/Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov
IČ, DIČ: 49436686, CZ_49436686
Bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail, telefon: [REDACTED]
zastoupen: Miloš Halas, jednatel
ve věcech technických: Ivo Gromeš, [REDACTED]

Objednatel:

Město Nymburk
IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
bankovní spojení: [REDACTED] 0
e-mail, tel.: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku tel. [REDACTED]
[REDACTED] ferentka odboru správy majetku tel. [REDACTED]
[REDACTED] u-nbk.cz

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované práce dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Vyklizení vybavení z prostoru technického zázemí zimního stadionu Nymburk.

Rozsah: Vyklizení a demontáž vybavení a zařízení technického zázemí ZS Nymburk. Odpad bude částečně separován a nakládán na kontejnery dodané objednatelem. Přistavení a odvoz kontejnerů zajišťuje objednatel.

Požadované doklady: dle platné legislativy
Místo plnění: zimní stadion, Nymburk
Termín předání díla: **do 30.8.2024**

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele:

Výše: **159.600,00 Kč bez DPH**
Splatnost faktur: *do 30 dnů od doručení faktury objednateli*

IV. Další ujednání

Před zahájením prací se zhotovitel prověří skutečný stav na místě se zástupcem objednatele. Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí prostor, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení prací z důvodu na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli.

V případě nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů (faktur) bude účtováno objednateli za každý započatý den prodlení 0,05 % z celkové dlužné částky.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Rousínově dne:

za zhotovitele:

Miloš Halas, jednatel

H+H TECHNIKA, spol. s r. o.

V Nymburce dne:

za objednatele:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta

Město Nymburk

.....

.....