

OBJEDNÁVKA Č. 247/2024/KS/LaJ

Objednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1 I
74301 BILOVEC I
IČ: 00207755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

NAŠE ZN MBC 21274/24/KST aj 197 2024
VYŘÍ/LJF.: [REDACTED]
1HL [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Datum: 29.07.2024

Termín plnění: 23.08.2024

Místo plnění: Slezské náměstí 4, prodejna potravin

Objednáváme u Vás:

stavební opravy v prodejně potravin, opravy omítek, obkladů, zazdívka otvorů dle položkového rozpočtu.

Celková hodnota objednávky (bez DPH): 134 556,97 Kč

Celková hodnota objednávky (s DPH): 162 813,93 Kč

Nedílnou součástí objednávky jsou všeobecné podmínky na druhé straně této objednávky.

Zhotovitel akceptoval tuto objednávku a zavazuje se k plnění dle podmínek v nich stanovených.

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

Limitovaný příslib é. 30/9003/2024

Zhotovitel:

SPO spol. s r.o.
Studénka Panská 395/
74213 Studénka 3
IČ: 41035321, DIČ: CZ41035321
Bank. spojení: [REDACTED]

Za objednatele:

Tel.: [REDACTED]

Datum.: 29.07.2024

zhotovitele:

[REDACTED] a.p.s.:

Datum.: [REDACTED]

ty 7. 2024

[REDACTED]
vedoucí odboru kancelář starosty

[REDACTED]
jednatel

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: 29. 7. 2024 [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 29. 7. 2024 [REDACTED]

Všeobecné podmínky k objednávce č. 247/2024/KS/LaJ

I. VIM plnění

Smluvní strany se dohodly na cenách jednotlivých položek předmětu plnění, \ ceně e zahrnuto \ šc, co je opotřebí k radremu pros cílení díla
II Všeobecné iklaa podmínky

- Ziiootovitel prohlašuje, že dílo no/aiizi právy třetích osob
- Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, |e zhotovitel oprávněn ji postoupit jen s předchozím pi.sennym souhlasem objednatele Pni případ porušení tohoto závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 10% nominální výše u postoupeno pohledávky Smluvní pokuta neuhrazuje šktulu, která porušením tohoto závazku objednateli vznikla.
- Zhotovitel dodá spolu s dílem všechny doklady nutné k převzetí a řádnému používání díla, odpovídajícímu jeho charakteru a účelu
- Objednatel se stává vlastníkem provedeného díla okamžikem jeho převzetí Dokladem o převzetí díla je p<xipis oprávněné osoby objednatele na dodacím listě resp protokol o předání a převzetí díla.
- Placení a fakturace:
fWtafotél zaplíli pnxjáv^tetmu dOnohtintácnj kupní cenu díla tu tókMié fik tun-, klera musí obsahovat veškeru naleziš^vít daňovehc* dok Lidu Onjdúyityíci je oprávněn fakturovat smlouvenou cenu itim po tuho nutném předání a převzetí Kálfutum musí být zaslána ohicdnateli ve dvojm v \ hotoveni. f .ikfiira musí obsahovat zejména číslo i4> |cdftóftí(y: iCOa Dli' /JtoMvvtelciiCOobjednatekr. Hyjtfovtm .poletú zú/ov.tuk matm nafc/vri-vri db: zákonné 21* ---3004 Sb. ; |<Unv-i .určili .1ze -anniy niicdroitetr |*Jpcpu' ý. |rh4bk<ij Opfdlbnl iipfavzete díla. .Spluiinw rokliny i? qjedhuva rui JU tlnú twd jeMft dtiriicvni iújtwtiLirdi « %:donte| te oprávnili taktúm'do itila SŠÚWnt>h vinut zhotoviteli. pokud *bujm|c ncsprnivate údaje. nebo chybtídi \c fakture některá / ux-rndvni h nžih-iúinsil. Lhútu -plirnodí poté A-*fúá hřřet & • «»Jda v v-tavau opmvenit faktur, obrdnatch

6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení:

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli níže uvedené smluvní pokuty

- 2a nedodržení dokončení díla bez. vad a nedodělků ve lhůtě 3 000,-Kč/ za každý den prodlení
- za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,-Kč za každý den prodlení
- za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,-Kč za každý den prodlení
- A* nevykli/enl o^ \imtiíTé v dv^dnuiem termínu I IKXI-KC:1 zak.tždy den rnxjla

Nárok na túhradu >k>dy. ■piAnhene objodpaich pituknim povTuuu41, na které šc v/óillu|e smluviv pokuta, tím není (lotétín, phěcmž se smínni pokutu na náhradu škody ncaipocUávájXmanedi /mtpdruiaet do prodlení s placením faktury, jc zhotovitel oprávněn účtoval úrok z prodlení ve vLí 0,03 % z dlužnou toliký za každý den prodlení

7. IVxisUtné pířtrřfni inikmry;

Smluvní íinny ve tiiohdly, že pok LkLiji za podstatné porušení smlouvy prodlení s dodáním smluveného předmětu plnění nebo jeho části delší než 10 dnů, provedení Vidného cili # řidi Klížení yirdmm eaty

8. Dudám pb-dmělu plnění a nabytí vlastnického práva: K převodu vlastnického práva dochází převzetím díla.

9. / .arukii za Jakási;

Dílo bude přejímáno na vyzvání zhotovitele zmocněným pracovníkem objednatele /bútMvl < zu-Amjř, že dodané dílo bude způsobilé ke smluvenému účelu a přijímá zámkú za jiiioaJ díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatel Záruce ncoť xlélu pfunůřOtic ^ třebeñi.

10. Reklamac:

Objednatel fe povmai tvklamm-n u zhotovitele vudš iT>iobt> I do 10 dmi, vády oUM do 30 dnů ode dne zjištění, nejpozději však v záuicm lhůtě

II. Zhotovitel je povmai zjjiñiñi le^ñrjúm&tftúvásií* lérové .1Jfotypc pnu* ivm- pndminky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění plti tmětu včřgfk zakazfcy podílel:« případně .Latim pu&ulavky mi qpilécenskiMi a environmentalní odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách, plnění uvedených požadavků /an<tt účastník i u ivych pskkxiavatelů.

12. Ochrana owhnicn údajů, důvěrné informace s mlčenlivou: Zhotovitel i Objednatel tdájc Smluvní *tnan>i ne vzájemně zavazují zachovávat mkenlivovirt všech ikutečuoitech získaných při *ué éuinovti vyplývá|íci z ubjollitívky, n to zjméii i «i iknečiiuytceh. které ivoii jejkh olwhodni Luritivti i ilú.émc intumíace. vyjma povinného po^k\iováfil infomirtci dle platných právních norem. IMv-nnijcti řtlčéflhvooi ^ in vmhñni vtmyñ vazátiv po dobu rn mi %V.UUM3IU>sil zaklada i i cích nju pitvñniú^t - n i IC<rtl I vo^t » nebo drki.ul nebudou mlétiiibvastí zpř^lčnv. přp dokud >f ne^ñinoo dané inormnce vehijně dostupnými Za důvěrné informace -mluvní vtrany považují veřejně neduulupne díuleénodi ptovřiči obehurni pu^nh\ včetně osobních údajů ktev *s klétáfjóU umltivn strana dí>jvtv -imulsvii < činnosti dle této objednávky >iebo ke stciym /Nlu zhi,v(0Hte| v průběhu plněm ob|<luai ky pñMup Zhotovitel "C MV4/uje /apstii. aby všechny *woby. kiore užije v rámci plnění p| vierné -oKl^lí^ itilút %c ravazalv k povmñdi mléetihvi^<ti pñp«na né v/mhuje zákonná p^ávířtno^t mlčení i v ošiti, a to i po skončení jejich pmco.niho neh^i jiného onhvñního ziahu v? ihoioivitelem, /-i účelem pírnuu teto objednávky ueh>- plnění zákonných povomosU budiui smluvní ^tiaii) po dobu nezbytné numuu Jpmcováviu osnhrli údaje /anuV.tiumm obou vmluvních stñin. pñp vubdjiHavaretú, v rorialui: i>ñ«». pñjmem, tel číslo, mailova adresa, funkční ca/azem, kompcterKe, pñp daUl osobní údaje mime k plněm tem objednávky Úvolím 'klaje nebudou auto maticky xpncovivaúy oni nad rámec povimwHti vyplývajícíh r. plněm uHjcitn.ivky profodvrtv ani pldávó>» do řetich zemi mimo H. a I HP liíndedkcm nqxjskytnuti nezbytných mtóbnteh údajů pro plněm nebo uzavření objednavk může byt aétiravfci objednávky, pmdlmtžem *erniinu plněm nebo omezem ra>ihu plnění pfcdrnéii objevlnávky

>hé smluvní sírany jsou >i vědomý povimovil, které jim z Nařizení bvropského narLimcnlu i R uly iRUi č 201* 67% /c dne 2? 04.2016 o ochraně ty/.ickýeh lumb v <IUÜvidovji ve zpracování ••vřnich wiaú * o volnem pohybu iččto údiiú a o zmarní ■iničmiee oy^in-|S tt/v tZDPRI plynou j zavazují 'ic vzájemně pi«Vi«tiin>li takto na ně kbílené plnit* * to nuk vůči sdě táv/áttířli. tak vítici viibjektúm uadai sřitjiouym lliizší mhuacac *» zpracování ovobhich udujú uHjediutelem i práwx^h nbjektu údajů jšitu Uvedeny na imfinelowcb ■■iraiik.n li yy\vy>y btkiva* cr. v ě.uui. ypiacovúñl omiñtiich /sdñiiú mrg.afii7.lleí"

13. V^IUTÉ změny •. ýŠE uvedených lAuuim.eni inuh byt pbemne vxjsunhslaucy ofietru uuluvrUmi dnu umu

14. (huni uepipmve niUúfillxti se řidi / . é 89/20 |i22?h. .ihCanskvñ /úkoikurcl v platnou znění

Datum; 29.07.2024

Datum: X'7 2024

Za objednatele:

[Redacted signature area for the client]

Za zhotovitele:

[Redacted signature area for the contractor]

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC		Uklad. znak:
Došlo: 29.07.2024		Listův:
Č.j.: MBC/21272/24/KS/101		Přílohy:
R:	Převzal:	

Název stavby:	Stavební opravy prodejny Bílovec	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	45 025,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	53 046,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	5 154,90	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	4 050,15			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		25 279,52				
ZRN celkem		132 556,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	2 000,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 134 556,97
Základ 21%	134 556,97	DPH 21%	28 256,96	Celkem včetně DPH 162 813,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební opravy prodejny Bílovec	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné								5 580,00	6 751,80	1,10		
1		310100011RA0	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m2	2,00	2 790,00	21	5 580,00	6 751,80	0,55	1,10	RTS II / 2023
60 Omítky ze suchých směsí								75 292,40	91 103,80	3,90		
2		602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	82,00	53,20	21	4 362,40	5 278,50	0,00	0,02	RTS II / 2023
3		602015122RT5	Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně	m2	82,00	626,00	21	51 332,00	62 111,72	0,04	3,25	RTS II/2023
4		602021174R00	Štuk na stěnách tl.4 mm, ručně, 2 x nanášený	m2	82,00	239,00	21	19 598,00	23 713,58	0,01	0,62	RTS II / 2023
781 Obklady (keramické)								7 745,05	9 371,51	0,09		
5		781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	5,00	1 549,01	21	7 745,05	9 371,51	0,02	0,09	RTS II/2023
784 Malby								1 460,00	1 766,60	0,01		
6		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	30,00	21,20	21	636,00	769,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>									
7		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	40,00	20,60	21	824,00	997,04	0,00	0,01	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně papírově lepenky</i>									
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								1 240,00	1 500,40	0,00		
8		952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	20,00	62,00	21	1 240,00	1 500,40	0,00	0,00	RTS II/2023
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								35 331,17	42 750,71	4,64		
9		978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	76,00	210,00	21	15 960,00	19 311,60	0,06	4,64	RTS II / 2023
10		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,85	370,50	21	2 167,43	2 622,58	0,00	0,00	RTS II / 2023
11		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,85	200,51	21	1 172,98	1 419,31	0,00	0,00	RTS II / 2023
12		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	271,50	21	1 588,28	1 921,81	0,00	0,00	RTS II / 2023
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,15	25,00	21	2 778,75	3 362,29	0,00	0,00	RTS II / 2023
14		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,85	12,39	21	72,48	87,70	0,00	0,00	RTS II / 2023

15	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, t skupina odpadu 170102	t	5,85
15	rol	Oprava kotvení zábradlí	sb	1,00
	H99	Ostatní přesuny hmot		
16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,95
	06VRN	VORN • Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Územní vlivy		
17	065002VRN	Mimošlaveništní doprava	Soubor	1,00

Poznámka:

1 725,00	21	10 091,25	12 210,41	0,00	0,00	RTS II / 2023
1 500,00	21	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		5 908,35	7 149,10		0,00	
993,00	21	5 908,35	7 149,10	0,00	0,00	RTS II/2023
		2 000,00	2 420,00		0,00	
		2 000,00	2 420,00		0,00	
2 000,00	21	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		134 556,97	162 813,93			

