


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	ul. Přívozní 1036/9 Lovosice	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	výměna původní vodovodní přípojky pro objekt	Počet jednotek	0
2023-65		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Seis s.r.o. Vodní 1002/6 410 02 Lovosice	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Zařízení staveniště
R	PSV celkem		Režie a doprava
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH		21,0 %	246 787 Kč
DPH		21,0 %	51 825 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			298 613 Kč

Poznámka :

Stavba :	2023-65	Rozpočet :	1
Objekt :	01	Výměna - kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Odpadní potrubí demontáže	0		0	0	0
0 Vnitřní rozvody odpadního potrubí	0		0	0	0
0 0	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0		
Režie a doprava	0	5,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2023-65	Rozpočet: 1	
Objekt :	01	Výměna - kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Vnitřní rozvody odpadního potrubí				
9		Výkopové práce do hloubky 1,2m	m	58,00		
10		Pískové lože	m	58,00		
11		Zásypové práce	m	58,00		
12		Průraz základovým zdívkem u PS	ks	1,00		
13		Pokládka servisního potrubí + vytyčovací drát (napojení na již položenou část)	m	58,00		
14		Napojení potrubí na již vyměněnou část v šachtě.	sb	1,00		
15		Likvidace odpadu – hlušina, beton a kamení na skládku	sb	1,00		
16		Parkové úpravy vč. chodníku před budovou veřejného WC	sb	1,00		
17		Zednické a hydroizolační práce prostupu do budovy	sb	1,00		
18		Osazení hlavního přívodu pro budovu kulovým uzávěrem DN 2"	ks	1,00		
19		Osazení nové větve SV podružným uzávěrem 1,5" za vstupem do PS	soub.	1,00		
20		Napojení obou okruhů na stávající rozvody (SV u stropu), příprava TV (na stěně u vstupu).	sb.	1,00		
21		Vyřezání a likvidace stávajícího potrubí v PS	sb.	1,00		
22		Revize nového rozvodu HDPE 32mm + PPR	sb	1,00		
23		Dopravné a přesun hmot na stavbě	sb	1,00		
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
Díl:						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
Celkem za						

