
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 450 679,57

3 678 247,58 772 431,9921,00%

0,00 0,0012,00%

823-21

SO 101 Polní cesta VC9A

3 678 247,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 823-21

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 025 965,452 500 797,89142 142 - Vyčleněný rozpočet - extravilán

3 678 247,58 4 450 679,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 424 714,121 177 449,69085 085 - Vyčleněný rozpočet na 85 m - intravilán

SO 101 Polní cesta VC9A

29. 7. 2024
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 177 449,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 177 449,69

D 1 Zemní práce 237 480,18

1 K 111251203

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 

500 m2 strojně

m2 0,000 99,69 0,00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 0,000 4 236,91 0,00

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 0,000 5 296,14 0,00

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 0,000 8 473,82 0,00

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 0,000 14 123,03 0,00

6 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 0,000 1 504,41 0,00

7 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 0,000 2 005,88 0,00

8 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 0,000 3 008,82 0,00

9 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 0,000 3 761,02 0,00

10 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 121,650 72,46 8 814,76

VV 358/1225,7*plan 121,650

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 52,000 90,57 4 709,64

VV 52 52,000

12 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 208,250 107,46 22 378,55

VV odk_sanace plan*0,5 208,250

13 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 289,990 107,46 31 162,33

VV odkopavky 853,4/1225,7*plan 289,990

14 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 13,600 179,10 2 435,76

VV ryha800 drenaz*0,16 13,600

VV dl. * plocha v řezu

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 42,476 196,49 8 346,11

VV nasyp 125/1225,7*plan 42,476

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,000 345,40 0,00

VV zasyp 45*0 0,000

17 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 416,500 9,52 3 965,08

VV plan 416,500

VV plocha pláně = plocha ochranné vrstvy

18 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 202,795 40,94 8 302,43

VV trava 606/1016*vozovka 202,795

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

19 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 10,140 195,27 1 980,04

VV trava*0,05 10,140

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

20 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 151,383 45,29 6 856,14

VV 445,5/1225,7*plan 151,383

21 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 261,115 530,53 138 529,34

VV odkopavky - nasyp + ryha800 - zasyp 261,115

22 K R1
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů 

dle platné legislativy
soubor 0,000 12 280,89 0,00

D 2 Zakládání 28 554,90

SO 101 Polní cesta VC9A

085 - Vyčleněný rozpočet na 85 m - intravilán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 85,000 335,94 28 554,90

VV drenaz 85 85,000

24 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 0,000 1 642,57 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

25 K 327215111
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 0,000 6 754,49 0,00

D 5 Komunikace pozemní 716 366,66

26 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 382,500 195,14 74 641,05

VV podklad acp + 85*2*0,15 382,500

VV
plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku 

+ plocha krajnic + rozšíření vrstvy

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 416,500 259,37 108 027,61

VV plan podklad + 85*2*0,2 416,500

VV
ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření 

vrstvy

28 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 833,000 323,60 269 558,80

VV plan*2 833,000

VV položení ve 2 vrstvách

29 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 357,000 423,15 151 064,55

VV acp vozovka*1,05 357,000

VV
plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího 

postřiku + rozšíření vrstvy

30 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 340,000 17,68 6 011,20

VV vozovka 340,000

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy

31 K 57321111R
Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 357,000 21,25 7 586,25

VV acp 357,000

VV
plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové 

vrstvy

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 340,000 292,58 99 477,20

VV vozovka 85*4 340,000

VV plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 134,45

33 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 0,000 184,21 0,00

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 0,000 368,43 0,00

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 0,000 3 070,22 0,00

36 M 404440000 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 0,000 1 842,13 0,00

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 73,000 575,84 42 036,32

VV 73 73,000

38 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 73,000 161,19 11 766,87

39 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 499,800 52,19 26 084,56

VV plan*1,2 499,800

40 K 938909111
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

štěrkového
m2 382,500 8,12 3 105,90

VV podklad 382,500

41 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 357,000 14,40 5 140,80

VV acp 357,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 5 861,80

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 166,718 35,16 5 861,80

D 997 Přesun sutě 101 051,70

43 K 99722181R

Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu 

dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci

t 10,660 270,18 2 880,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 99722182R

Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu 

dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci

t 312,375 270,86 84 609,89

VV odk_sanace*1,5 "objem * předp. objemová hmotnost suti 312,375

45 K 99722185R
Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle 

platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci
t 50,069 270,86 13 561,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 500 797,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 500 797,89

D 1 Zemní práce 691 055,05

1 K 111251203

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 

500 m2 strojně

m2 850,000 99,69 84 736,50

VV 850,000 " - SOD 850,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 850,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 9,000 4 236,91 38 132,19

VV 9,000 " - SOD 9,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 9,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 8,000 5 296,14 42 369,12

VV 8,000 " - SOD 8,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 8,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 2,000 8 473,82 16 947,64

VV 2,000 " - SOD 2,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 2,000

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 1,000 14 123,03 14 123,03

VV 1,000 " - SOD 1,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 1,000

6 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 10,000 1 504,41 15 044,10

VV 10,000 " - SOD 10,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 10,000

7 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 9,000 2 005,88 18 052,92

VV 9,000 " - SOD 9,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 9,000

8 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 3 008,82 6 017,64

VV 2,000 " - SOD 2,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 2,000

9 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 3 761,02 3 761,02

VV 1,000 " - SOD 1,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 1,000

10 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 236,350 72,46 17 125,92

VV 358,000 " - SOD 358,000

VV -121,650 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -121,650

VV Součet 236,350

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 0,000 90,57 0,00

VV 52,000 " - SOD 52,000

VV -52,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -52,000

VV Součet 0,000

12 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 404,600 107,46 43 478,32

VV 612,850 " - SOD 612,850

VV -208,250 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -208,250

VV Součet 404,600

13 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 563,410 107,46 60 544,04

VV 853,400 " - SOD 853,400

VV -289,990 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -289,990

VV Součet 563,410

SO 101 Polní cesta VC9A

142 - Vyčleněný rozpočet - extravilán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 19,680 179,10 3 524,69

VV 33,280 " - SOD 33,280

VV -13,600 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -13,600

VV Součet 19,680

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 82,524 196,49 16 215,14

VV 125,000 " - SOD 125,000

VV -42,476 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -42,476

VV Součet 82,524

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,000 345,40 15 543,00

VV 45,000 " - SOD 45,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 45,000

17 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 809,200 9,52 7 703,58

VV 1225,700 " - SOD 1 225,700

VV -416,500 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -416,500

VV Součet 809,200

18 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 403,205 40,94 16 507,21

VV 606,000 " - SOD 606,000

VV -202,795 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -202,795

VV Součet 403,205

19 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 20,160 195,27 3 936,64

VV 30,300 " - SOD 30,300

VV -10,140 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -10,140

VV Součet 20,160

20 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 294,117 45,29 13 320,56

VV 445,500 " - SOD 445,500

VV -151,383 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -151,383

VV Součet 294,117

21 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 455,565 530,53 241 690,90

VV 716,680 " - SOD 716,680

VV -261,115 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -261,115

VV Součet 455,565

22 K R1
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů 

dle platné legislativy
soubor 1,000 12 280,89 12 280,89

VV 1,000 " - SOD 1,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 44 605,76

23 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 123,000 335,94 41 320,62

VV 208,000 " - SOD 208,000

VV -85,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -85,000

VV Součet 123,000

24 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 2,000 1 642,57 3 285,14

VV 2,000 " - SOD 2,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 251,48

25 K 327215111
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 14,250 6 754,49 96 251,48

VV 14,250 " - SOD 14,250

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 14,250

D 5 Komunikace pozemní 1 405 590,66

26 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 752,400 195,14 146 823,34

VV 1134,900 " - SOD 1 134,900

VV -382,500 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -382,500

VV Součet 752,400

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 809,200 259,37 209 882,20

VV 1225,700 " - SOD 1 225,700

VV -416,500 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -416,500

VV Součet 809,200

28 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 1 618,400 323,60 523 714,24

VV 2451,400 " - SOD 2 451,400

VV -833,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -833,000

VV Součet 1 618,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 709,800 423,15 300 351,87

VV 1066,800 " - SOD 1 066,800

VV -357,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -357,000

VV Součet 709,800

30 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 676,000 17,68 11 951,68

VV 1016,000 " - SOD 1 016,000

VV -340,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -340,000

VV Součet 676,000

31 K 57321111R
Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 709,800 21,25 15 083,25

VV 1066,800 " - SOD 1 066,800

VV -357,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -357,000

VV Součet 709,800

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 676,000 292,58 197 784,08

VV 1016,000 " - SOD 1 016,000

VV -340,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -340,000

VV Součet 676,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 026,82

33 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 2,000 184,21 368,42

VV 2,000 " - SOD 2,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 2,000

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 368,43 736,86

VV 2,000 " - SOD 2,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 2,000

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 3 070,22 3 070,22

VV 1,000 " - SOD 1,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 1,000

36 M 404440000 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 842,13 1 842,13

VV 1,000 " - SOD 1,000

VV -0,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m 0,000

VV Součet 1,000

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 0,000 575,84 0,00

VV 73,000 " - SOD 73,000

VV -73,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -73,000

VV Součet 0,000

38 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 0,000 161,19 0,00

VV 73,000 " - SOD 73,000

VV -73,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -73,000

VV Součet 0,000

39 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 971,040 52,19 50 678,58

VV 1470,840 " - SOD 1 470,840

VV -499,800 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -499,800

VV Součet 971,040

40 K 938909111
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

štěrkového
m2 752,400 8,12 6 109,49

VV 1134,900 " - SOD 1 134,900

VV -382,500 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -382,500

VV Součet 752,400

41 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 709,800 14,40 10 221,12

VV 1066,800 " - SOD 1 066,800

VV -357,000 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -357,000

VV Součet 709,800

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 11 324,19

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 322,076 35,16 11 324,19

VV 488,794 " - SOD 488,794

VV -166,718 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -166,718

VV Součet 322,076

D 997 Přesun sutě 178 943,93

43 K 99722181R

Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu 

dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci

t 0,000 270,18 0,00

VV 10,660 " - SOD 10,660
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VV -10,660 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -10,660

VV Součet 0,000

44 K 99722182R

Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu 

dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci

t 606,900 270,86 164 384,93

VV 919,275 " - SOD 919,275

VV -312,375 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -312,375

VV Součet 606,900

45 K 99722185R
Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle 

platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci
t 53,751 270,86 14 559,00

VV 103,820 " - SOD 103,820

VV -50,069 " - Vyčleněný rozpočet na 85 m -50,069

VV Součet 53,751
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