

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 080

Stavba: OOP Kladno venkov, Třebízského 312, 273 09 Kladno-Švermov - Výměna střešní krytiny a oprava krovu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VYTAMYR spol. s r.o.

IČ: 28863623

DIČ: CZ28863623

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 098 219,99
DPH: základní snižená	sazba daně 21,00%	Základ daně 2 098 219,99	Výše daně 440 626,20
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 538 846,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 080

Stavba: OOP Kladlo venkov, Třebízského 312, 273 09 Kladlo-Švermov - Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Místo:

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYTAMYR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 098 219,99	2 538 846,19
SO01	Rekonstrukce - Výměna střešní krytiny a oprava krovu	2 098 219,99	2 538 846,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCI

Služba:
OOP Kladno venkov, Okružní ul. 312, 273 09 Kladno-Svenovce - Výměna
střešní krytiny a oprava krovy
Objekt:

BO01 - Rekonstrukce - Výměna střešní krytiny s oprava krovy

KSO:	CC-CZ:
Míst:	Datum: 22. 11. 2023
Zakazník:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28603023
VÝTAMÝŘ spol. s r.o.	DIČ: CZ08803023
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		2 096 219,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 096 219,99	21,00%	440 182,20
Cena s DPH		v CZK	2 536 402,19

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Kladno vjezdov. Třebízského 312, 273 09 Kladno-Švermlov - Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Objekt:

SO01 - Rekonstrukce - Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VYTAMYR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 098 219,99
HSV - Práce a dodávky HSV	257 520,30
6 - Opravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	15 000,00
9 - Odtěrní konstrukce a práce, bozdění	169 640,70
907 - Přesun sušů	72 771,35
908 - Přesun hmot	114,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 676 726,69
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 370,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 000,00
762 - Konstrukce lesaháků	308 210,74
764 - Konstrukce klamůžstů	902 786,69
765 - Krytina skládaná	190 115,10
783 - Dokazovací práce - nátěry	115 231,76
M - Práce a dodávky M	13 967,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 650,00
23-M - Montáže potrubí	777,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	5 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Ostatní náklady	45 000,00

System 3.0 CF

PC	Pr	Kód	Popis	MJ	Měřítko	J. cena [C.26]	Cena celkem [C.26]	Průřez	J. kol [2]	Nh celkem [2]	J. směrnost [3]	J. směrnost celkem [3]	J. kol [3]	Ref. Celkem [3]
19	M	80612125	Profil střešního Nosní průřez do 120cm2 do 10	m3	1,033	8 500,00	8 525,50	okružní	0,00000	0,00000	0,00165	0,00000	0,00000	0,00000
			Profil 80/120 mm s mostíkem 8/10 x 10° 25,25,80° 1,2											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
			Profil 140/160 mm s mostíkem 10° 1,8° 10,10° 1,4											
20	M	70230542	Montáž odvětrávacího kotelu, provedení 1/1	m	182,380	327,30	59 837,33	okružní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
			Návrh provedení 1/1											
30	M	60612130	Návrh střešního Nosní průřez do 224cm2 do 10	m3	1,791	8 500,00	15 223,50	okružní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											
			Profil 120/160 mm s mostíkem 10° 2,4° 10,10° 1,6											

[illegible]

[illegible]

PC	TS	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	OPH	J. Nv [N]	Nv celkem [N]	J. cena [CZK]	Minimální celkem [N]	J. surf [N]	Surf celkem [N]
56	M	55348954	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	m	204,000	550,00	112 200,00	zakladní		0,00000	0,00001	0,19404	0,00000	0,19400
	VV		Prvek - K11 - Odolnost solanky											
	VV		11072			204,000								
	VV		Sauba			204,000								
57	M	55344953	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	kus	240,000	60,00	14 400,00	zakladní		0,00000	0,00000	0,04800	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K11 - Odolnost solanky											
	VV		140			240,000								
	VV		Sauba			240,000								
58	K	784221405R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 270 mm	m	44,574	500,00	22 287,00	zakladní		0,00000	0,00115	0,01125	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob											
	VV		437			43,700								
	VV		Sauba			43,700								
	VV		437130 (výhledová) konstrukce z plechu			44,574								
59	K	784221405R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 300 mm	m	5,300	950,00	5 035,00	zakladní		0,00000	0,00111	0,00720	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		K.S.			5,300								
	VV		Sauba			5,300								
60	K	784221415	Připevňovací systém nádob z Al plechu v	m	5,300	303,00	1 595,90	zakladní		0,00000	0,00022	0,00143	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		K.S.			5,300								
	VV		Sauba			5,300								
61	K	784221415	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 250 mm	m	4,800	375,00	1 800,00	zakladní		0,00000	0,00027	0,00062	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		K.S.			4,800								
	VV		Sauba			4,800								
62	K	784221435-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	m	52,100	250,00	13 025,00	zakladní		0,00000	0,00036	0,02918	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S2.1			52,100								
	VV		Sauba			52,100								
63	K	784221435-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	m	52,100	350,00	18 235,00	zakladní		0,00000	0,00073	0,03803	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S2.1			52,100								
	VV		Sauba			52,100								
64	K	784221435	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	kus	5,000	8 500,00	42 500,00	zakladní		0,00000	0,00071	0,05228	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S			5,000								
	VV		Sauba			5,000								
65	K	784221440	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	m	3,500	587,00	2 054,50	zakladní		0,00000	0,00050	0,00175	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S2.1			3,500								
	VV		Sauba			3,500								
66	K	784221425	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	kus	7,000	527,00	3 689,00	zakladní		0,00000	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		K			7,000								
	VV		Sauba			7,000								
67	M	55341070	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	zakladní		0,00000	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		1			1,000								
	VV		Sauba			1,000								
68	M	55341077	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	zakladní		0,00000	0,00052	0,00312	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		5			5,000								
	VV		Sauba			5,000								
69	K	784221415R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	m	17,800	650,00	11 570,00	zakladní		0,00000	0,00058	0,01150	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		13.14			17,800								
	VV		Sauba			17,800								
70	K	784221415R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	kus	5,000	650,00	3 250,00	zakladní		0,00000	0,00029	0,01374	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		5			5,000								
	VV		Sauba			5,000								
71	K	784221415R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	m	52,100	104,00	5 416,40	zakladní		0,00000	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S2.1			52,100								
	VV		Sauba			52,100								
72	M	55344812	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	m	52,100	560,00	29 176,00	zakladní		0,00000	0,00050	0,02918	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		S2.1			52,100								
	VV		Sauba			52,100								
73	K	784221415R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00	zakladní		0,00000	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		5			5,000								
	VV		Sauba			5,000								
74	M	55344814	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	kus	5,000	350,00	1 750,00	zakladní		0,00000	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		5			5,000								
	VV		Sauba			5,000								
75	K	784221415R-01	Opatření proti vibracím nádob s výhledem z Al plechu s 240 mm	kus	100,000	45,10	4 510,00	zakladní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		100			100,000								
	VV		Sauba			100,000								
76	M	55344817	vyt. 80. střešní svah zachytávající Al	kus	100,000	50,00	5 000,00	zakladní		0,00000	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		Prvek - K21 - Odolnost nádob s výhledem z Al plechu											
	VV		100			100,000								
	VV		Sauba			100,000								

PČ	Ty	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Účt.	J. km [m]	Účt. celkem [CZK]	J. km [m]	Účt. celkem [CZK]	Účt. celkem [CZK]	Účt. celkem [CZK]
77	K	754301108	Montáž vodotěsné izolace (epoxydová) pod podlahou železobetonovou	Km	5,000	317,80	1 589,00							
			Úprava PČ:											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
78	M	55344863	Isolace podlahy A1 333/100mm	Km	5,000	850,00	4 250,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
79	K	754301131	Montáž kování podlahy	m	35,000	170,00	5 950,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
80	M	55344872	Isolace podlahy A1 100/200mm	Km	35,000	850,00	29 750,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
81	K	754301133	Montáž kování podlahy	Km	15,000	83,30	1 249,50							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
82	M	55344870	Isolace podlahy A1 100/200mm	Km	15,000	750,00	11 250,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
83	K	754301134	Montáž kování podlahy	Km	5,000	122,00	610,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
84	M	55344866	Isolace podlahy A1 77/100mm	Km	10,000	450,00	4 500,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
85	K	754301132	Montáž kování podlahy	m	1,500	2 540,00	3 810,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
86	K	754301135	Montáž kování podlahy	Km	1,000	500,00	500,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
87	M	55344871	Isolace podlahy A1 100/200mm	Km	7,210	2 200,00	15 862,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
88	K	754301136	Montáž kování podlahy	m	200,250	50,00	10 012,50							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
89	M	55344868	Isolace podlahy A1 100/200mm	Km	300,575	75,00	22 543,13							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
90	K	754301137	Montáž kování podlahy	m	200,000	19,40	3 880,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
91	K	754301138	Montáž kování podlahy	m	200,250	19,40	3 885,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
92	K	754301139	Montáž kování podlahy	Km	6,000	350,00	2 100,00							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
93	K	754301140	Montáž kování podlahy	m	200,250	33,10	6 628,50							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
94	M	55344869	Isolace podlahy A1 100/200mm	Km	322,575	220,00	71 000,50							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
95	K	754301141	Montáž kování podlahy	m	1,554	1 510,00	2 346,54							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
96	K	754301142	Montáž kování podlahy	m	81,000	34,90	2 820,90							
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											
	VV		Isolace podlahy											

PC

Ty

Roz

Prout

M1

Mozbiel

4 zosa (C2K)

Gross celokom (C2K)

1291

1.5N (N)

Nh celokom (N)

2. Incelokom (N)

Incelokom celokom (N)

1. a 1.6 (N)

2. a 1.6 (N)

Sub Celokom (N)

VV

Kotlov 120180 men priev 7' 7.30(270, 12-270, 18)

4.118

VV

Kotlov 120180 men priev 7' 2.80(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 8' 2.80(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 9' 2.80(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 10' 1.50(270, 12-270, 18)

0.857

VV

Kotlov 120180 men priev 11' 5.40(270, 12-270, 18)

4.738

VV

Kotlov 120180 men priev 12' 5.40(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 13' 4.40(270, 12-270, 18)

2.492

VV

Kotlov 120180 men priev 14' 5.40(270, 12-270, 18)

3.062

VV

Kotlov 120180 men priev 15' 3.30(270, 12-270, 18)

4.118

VV

Kotlov 120180 men priev 16' 2.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 17' 3.30(270, 12-270, 18)

4.118

VV

Kotlov 120180 men priev 18' 4.30(270, 12-270, 18)

4.118

VV

Kotlov 120180 men priev 19' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 20' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 21' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 22' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 23' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 24' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 25' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 26' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 27' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 28' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 29' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 30' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 31' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 32' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 33' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 34' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 35' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 36' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 37' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 38' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 39' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 40' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 41' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 42' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 43' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 44' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 45' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 46' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 47' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 48' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 49' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 50' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 51' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 52' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 53' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 54' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 55' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 56' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 57' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 58' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 59' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 60' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 61' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 62' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 63' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 64' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 65' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 66' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 67' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 68' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 69' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 70' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 71' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 72' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 73' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 74' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 75' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 76' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 77' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 78' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 79' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 80' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 81' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 82' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 83' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 84' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 85' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 86' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 87' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 88' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 89' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 90' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 91' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 92' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 93' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 94' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 95' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 96' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 97' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 98' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 99' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 100' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 101' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 102' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 103' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 104' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 105' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 106' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 107' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 108' 3.30(270, 12-270, 18)

1.598

VV

Kotlov 120180 men priev 109' 3.30(270, 1

[illegible]

[illegible]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO): VYTAMYR spol s.r.o., IČO: 28863623
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Vitaliy Yovzhiy, jednatel
(dále jen „dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch³.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum: v Praze dne 04.07.2024


dodavatel



³ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>



HARMONOGRAM																				
	TÝDNY																			
STAVEBNÍ PRÁCE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
Přesun sutě																				
Přesun hmot																				
Elektroinstalace																				
Konstrukce tesařské																				
Konstrukce klempířské																				
Krytina skládaná																				
Dokončovací práce - nátěry																				
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby																				
Montáže potrubí																				
Revize vyhrazených technických zařízení																				
VRN																				



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Počet listů: 2

Změnový list číslo		
Identifikace akce:		
Název akce	OOP Kladno venkov – oprava střechy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – Méněpráce –		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:

Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

